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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1.1 Montagem, manutencédo e desmontagem de estaleiro para a execucdo de toda a empreitada, conforme normas e legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e | vg 1
fornecimentos necessarios, bem como a sua remogao total e limpeza da area no final da obra, incluindo a execugéo de ensaios necessarios a verificacdo das condigdes
de execucdo dos trabalhos, nomeadamente ensaios de proctor modificado, na execugéo de pavimentos e camadas de base, ensaios de presséo e carga nas redes de
aguas e esgotos e ensaios das redes elétricas, quadros e equipamento de gestdo e comando. Inclui igualmente, a manutencdo e desmontagem de maquinas,
instalagdes provisérias do pessoal e da fiscalizacéo, obtencéo de licengas, vedagbes das obras e estaleiros com tapumes metdlicos (conforme Caderno de Encargos) e
respectiva sinaliza¢éo provisdria, colocag&o de placa identificadora, iluminagé@o provisoria, toda a sinaliza¢&o necessaria e todos os trabalhos preparatérios necessarios.
2 1.1.2 Reparacéo e/ou reconstrugcdo das areas publicas e/ou privadas de acesso/utilizagdo, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido a obra e/ou ao estaleiro, | vg 1
bem como a limpeza da area no final da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
3 113 Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis de identificagdo da Obra, com as dimensdes 2,00x1,00m, que incluam imagens a cores conforme pormenor a|vg 2
aprovar pelo Dono da Obra.
4 114 Todos os encargos e fornecimentos relativos a elaboragédo e apresentagdo de Telas Finais globais do projecto completo de Arquitectura e de todas as especialidades em | vg 1
suporte digital (LCD) e suporte de papel por via de 2 cépias.
5 1.1.5 Limpeza geral da obra, incluindo o transporte a vazadouro autorizado de todos os materiais retirados e pagamento das respectivas taxas, incluindo todos os trabalhos | UN 1
secundérios inerentes.
2 TRABALHOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
21 TRABALHOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
6 21.1 Fornecimento e instalagéo de rede de sinalizagdo, para proteccao e vedacao do local de intervencao, de polietileno de alta densidade (200 g/m?), de cor laranja com 1,20 [ m 400
m de altura, fixada através de abragadeira de nylon ( 4,8x200 mm) a suportes de varédo nervurado de ago A400 NR de 1,75 m de comprimento e 8 mm de diametro,
cravados no terreno a intervalos regulares de 2,00 m e extremos protegidos com Tampa de PVC de cor vermelha, utilizada como sinalizacado e delimitagdo da obra.
7 212 Desmatacao e limpeza total do terreno existente, incluindo a remogéo e transporte a vazadouro autorizado de todo o tipo de materiais constituintes, no cumprimento da | m2 26500
metodologia estipulada pelo PPGRCD e incluindo o pagamento de todas as taxas necessarias.
8 2.1.3 Remocédo/ Transplantacdo de arvores existentes, assinaladas na respectiva peca desenhada, abate s6 com aprovagdo do Dono de Obra e consoante condigcéo | UN 263
fitosanitaria do exemplar, incluindo todos os materiais e trabalhos incluidos.
3 MODELAGAO DO TERRENO
3.1 ESCAVACOES
9 3.11 Realizagdo de escavac¢des complementares para acerto de cotas de pavimentos e elementos construidos, incluindo remogéo a vazadouro autorizado, pagamento de | m3 3690
taxas de vazadouro dos materiais sobrantes, compactacdo do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios e complementares (Devem ser incluidos no preco da
escavacao, a execugéo dos taludes necessarios, bem como os aterros posteriores resultantes da execugéo dos trabalhos e empolamentos).
3.2 ATERROS
10 |3.21 Realizagdo de aterros complementares para acerto de cotas de pavimentos, incluindo os trabalhos necesséarios e complementares (Devem ser incluidos no prego do [ m3 17514
aterro a execugao dos taludes necessarios, bem como os enchimentos posteriores resultantes da execugéo dos trabalhos de escavacéo e empolamentos).
11 (3.2.2 Realizagdo de aterros complementares para acerto de cotas de pavimentos, com utilizagdo das terras provenientes da escavacao, incluindo os trabalhos necessarios e | m3 399
complementares (Devem ser incluidos no preco do aterro a execugdo dos taludes necessarios, bem como os enchimentos posteriores resultantes da execugéo dos
trabalhos de escavagdo e empolamentos).
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4 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.1 EQUIPAMENTO E MOBILIARIO URBANO
12 |411 TRAINING FIT UN 2
13 |4.1.2 LEME DUPLO UN 1
14 14.13 ELEVADOR UN 2
15 (414 DUPLO DE PEDALEIRAS UN 2
16 (4.15 SURF UN 2
17 (4.1.6 BARRAS PARALELAS DUPLO UN 1
18 |4.1.7 SPIDER UN 1
19 |4.18 VEDACAO EM PINHO UN 25
20 |4.1.9 BANCO COM COSTAS UN 7
21 [4.1.10 MESA COM BANCOS UN 15
22 4111 EV PI UN 4
23 |4.1.12 PAPELEIRA UN 24
24 (4.1.13 BEBEDOURO UN 10
5 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO
5.1 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO
25 |5.1.1 Forneciemento e instalacdo de sistema de rede rega automatizado por aspresséo e gota-a-gota, com estacdo meteorologica e sensores de chuva e humidade do ar e do [ m2 26500
solo, com acionamento e gestao remoto, incluindo abertura de vala, forneciemento e colocacdo de tubanges de liagacdo e respectivos acessorios, eletrovalvulas, fios
eletricos, sensores, programadores, valvulas de alivio, valvulas de purga, negativos para atravessamento de vias e muros, valvulas reguladoras de presséo, e todos os
fornecimentos e acessorios para um sistema de rega completo e funcional.
6 PLANTACOES E SEMENTEIRAS
6.1 PREPARACAO DO TERRENO
26 |6.1.1 Fornecimento e colocacéo de terra viva, misturada com 50% de solos do local numa camada com 0,10 m de espessura, para as zonas verdes onde existirdo areas | m3 2649
semeadas, incluindo transporte e todos os trabalhos necessarios e complementares.
27 |6.1.2 Fornecimento e colocacdo de areia, misturada com 50% de solos do local, na propor¢do de 1m3 de mistura total por cova de plantacdo de arvores(1,0x1,0x1,0m), [ m3 315
incluindo remocao dos solos sobrantes para execucdo das modelages de terreno propostas na obra, transporte e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios e
complementares.
28 16.1.3 Fornecimento e colocagdo de areia, misturada com 50% de solos do local, na propor¢cdo de 0,064m3 de mistura total por cova de plantacdo de|m3 65,52
arbustos(0,40x0,40x0,40m), incluindo remocao dos solos sobrantes para a execu¢do das modelagdes de terreno propostas na obra, transporte e todos os trabalhos e
fornecimentos necessérios e complementares.
6.2 PLANTAGCOES
6.2.1 Plantacdo de arvores pap 12/14, incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com os solos indicados no artigo anterior, remoc¢é&o a vazadouro autorizado, incluindo
pagamento de taxas de vazadouro das terras sobrantes, colocagdo de tutores em tripega, atilhos e todos os materiais que possam ser necessarios, incluindo manutencéo dos
espacos verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano ap6s a recegéo provisdria dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido periodo deveréo ser garantidos todos os
trabalhos de conservagdo e manutencgéo,incluindo rega, monda, poda, adubacéo, tutoragem, sacha e remogé&o de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive a substituigdo
dos exemplares que ndo tenham vingado ou ndo se encontrem em boas condi¢des fitossanitarias e todos os trabalhos incluidos.
29 ]6.2.1.1 Acer palmatum (H4-8 4-8m) UN 23
30 |6.2.1.2 Acer saccharinum (H12-20 8-10m) UN 20
31 |6.2.1.3 Aesculus hippocastanum (H12-20 8-10m) UN 19
32 |6.2.14 Fraxinus angustifolia (H10-25 4-6/12m) UN 18
33 |6.2.1.5 Juglans regia (H12-20 8-10m) UN 7
34 16.2.1.6 Liguidambar styraciflua (H12-20 8-10m) UN 12
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35 |6.2.1.7 Magnolia grandiflora (H12-20 8-10m) UN 20
36 |6.2.1.8 Prunus cerasifera var. \'Pissardii\' (H 5-8 m 4-5 m) UN 14
37 (6.2.1.9 Prunus dulcis (H6 m 4-5m) UN 22
38 |6.2.1.10 |Prunus lusitanica (H5-8 m 4-5m) UN 10
39 |6.2.1.11 |Quercus pyrenaica (H20-25 8-12m) UN 5
40 (6.2.1.12 [ Quercus robur (H20-25 8-12m) UN 9
41 ([6.2.1.13 [Tilia cordata (h 20-30 m 8-10 m) UN 7

6.2.2 Plantacdo de arbustos de médio 5L e pequeno porte V3L , incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com composto de plantagéo (a razdo de 1:3 de terra local),
remocao de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo o pagamento de taxas incluindo ainda todos os materiais que possam ser necessarios, segundo as indicagdes das pecas
desenhadas, incluindo manutencéo dos espagos verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano ap6s a rece¢ao provisoria dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido
periodo deverdo ser garantidos todos os trabalhos de conservagdo e manutenc¢ao,incluindo rega, monda, poda, adubacéo, tutoragem, sacha e remoc¢éo de plantas infestantes,
devendo proceder-se inclusive a substituicdo dos exemplares que néo tenham vingado ou ndo se encontrem em boas condi¢des fitossanitarias, e todos os trabalhos incluidos.De
acordo com dois modulos de Plantacdo estipulados em planos de plantagdo em anexo.

6.2.2.1 Médulo 1

42 16.2.2.1.1 | Abelia x grandiflora m2 36,8
43 16.2.2.1.2 |Arbutus unedo m2 36,8
44 16.2.2.1.3 |Lonicera japonica var. repens m2 202,4
45 [6.2.2.1.4 | Spiraea douglasii m2 36,8
46 |6.2.2.1.5 |Spiraea thumbergii m2 36,8
6.2.2.2 Mdédulo 2
47 16.2.2.2.1 |Arbutusunedo(H2-6m 2-4m) m2 18,3
48 |6.2.2.2.2 |Lonicera japonica var. repens (H4-8m 1-1.5m) m2 183
49 16.2.2.2.3 [Phyllyrea angustifolia (H 2.5 - 4m 1.5 - 2.5m) m2 54,9
50 |6.2.2.2.4 |Spiraea douglasii (H1.5-2.5m 1.5-2.5m) m2 73,2
51 |6.2.2.2.5 |Spiraeathumbergii (H1-1.5m 1-1.5m) m2 36,6
52 |6.2.2.2.6 |[Lavandula angustifolia (H0.70-1m 1-1.2m) m2 183
6.3 SEMENTEIRAS
6.3.1 SEMENTEIRAS
53 ]6.3.1.1 Fornecimento e aplicacao de hidrosementeira de relvado, incluindo manutencdo da area de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano ap6s a recegdo | m2 17000
proviséria dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido periodo deverdo ser garantidos todos os trabalhos de conservagdo e manutencgéo,incluindo rega, monda,
poda, adubacéo, tutoragem, sacha e remoc¢éo de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive & nova sementeira nas zonas mortas ou ndo se encontrem em boas
condicdes fitossanitarias, e todos os trabalhos incluidos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e 4gua, aplicado & razao de 30g/m2 com a seguinte composic¢ao:
30% Festuca arundinacea \"barcel\"
20% Festuca rubra rubra \"barpusta\"
20% Lolium perenne \"barlatra\"
20% Lolium multiflorum \"barspectra\"
5% Trifolium incarnatum
5% Trifolium repens huia
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6.3.1.2

Fornecimento e aplicacao de sementeira de prado de sequeiro, incluindo manutencéo da area de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano apos a
rececdo provisdria dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido periodo deverdo ser garantidos todos os trabalhos de conservacdo e manutengéo,incluindo
rega, monda, poda, adubagdo, tutoragem, sacha e remocao de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive a nova sementeira nas zonas mortas ou nao se
encontrem em boas condi¢@es fitossanitarias, e todos os trabalhos incluidos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e 4gua, aplicado a razao de 40g/m2 com a
seguinte composicao:

25% Festuca rubra ssp. rubra

25% Festuca rubra tricophyla

15% Poa trivialis

15% Trifolium incarnatum

20% Poa trivialis

m2

2100

55

6.3.1.3

Fornecimento e aplicacao de sementeira com mistura de revestimento de taludes, incluindo manutencdo da area de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1
ano apés a recegdo proviséria dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido periodo deverdo ser garantidos todos os trabalhos de conservacdo e
manutencao,incluindo rega, monda, poda, adubagéo, tutoragem, sacha e remogao de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive a nova sementeira nas zonas
mortas ou ndo se encontrem em boas condic¢des fitossanitarias, e todos os trabalhos incluidos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e agua, aplicado a razédo
de 40g/m2 com a seguinte composicao:

60% Trifolium repens huia

20% Trifolium subterraneum

20% Trifolium incarnatum

m2

120

CAMINHOS E CICLOVIA

7.1

PAVIMENTOS

56

7.11

Execucdo de pavimento misto composto por betdo poroso pigmentado (cor a definir em obra) e lajetas de granito amarelo 0.40x0.40x0.06m (conforme esquema),
assente numa base de brita 20/30mm com 10cm de espessura e numa sub-base de tout-venant e compactacéo a 95% com meios mecanicos com 10cm de espessura,
sobre terreno natural/solo de fundagdo bem compactado, incluindo abertura e execucgdo de caixa de pavimentos, compactagdo, transporte de sobrantes e descarga a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

494

57

7.1.2

Execucdo de pavimento em lajetas de granito rosa com marcagfes em xisto (conforme esquema), assente numa base de brita 20/30mm com 10cm de espessura e
numa sub-base de tout-venant e compactacgédo a 95% com meios mecanicos com 10cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundacdo bem compactado, incluindo
abertura e execugao de caixa de pavimentos, compactacéo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

718

58

7.1.3

Execucdo de pavimento em betdo poroso pigmentado (cor a definir em obra), assente numa base de brita 20/30mm com 10cm de espessura e numa sub-base de
tout-venant e compactacdo a 95% com meios mecanicos com 10cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundacdo bem compactado, incluindo abertura e
execucao de caixa de pavimentos, compactacao, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

10116,41

59

7.1.4

Execuc¢éo de pavimento em betéo poroso pigmentado (cor a definir em obra) provisério, assente numa base de brita de pedreira de pedra granitica @40/70mm com 20cm
de espessura e numa sub-base de tout-venant e compactagdo a 95% com meios mecéanicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundagédo bem
compactado, incluindo abertura e execucdo de caixa de pavimentos, compactacéo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
complementares.

m2

218,02

60

7.1.5

Execucdo de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 5002 ou equivalente, sobre camada de betuminoso, assente numa base de brita de pedreira de pedra granitica
@40/70mm com 20cm de espessura e numa sub-base de tout-venant e compactacdo a 95% com meios mecanicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo
de fundacdo bem compactado, incluindo abertura e execugdo de caixa de pavimentos, compactacdo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os
trabalhos e materiais complementares.

m2

428

61

7.1.6

Execucgédo de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 5024 ou equivalente, sobre camada de betuminoso, assente numa camada de brita de 0,20m, sobre terreno natural
bem compactado, conforme desenhos de pormenor. Incluindo abertura e execugéo de caixa de pavimentos, compactagdo, transporte de sobrantes e descarga a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

428

Forte Sao Jo&o de Deus, 5300 - 263 Braganca
Telef. 273304216 / Fax. 273304299

www.cm-braganca.pt

Pagina 4 de 8




W

Municipio de Braganca

Braganca Procedimento 8/2020-CP-DLM
62 |7.1.7 Execucédo de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 5012 ou equivalente, sobre camada de betuminoso, assente numa base de brita de pedreira de pedra granitica | m2 428
@40/70mm com 20cm de espessura e huma sub-base de tout-venant e compactacéo a 95% com meios mecénicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo
de fundacdo bem compactado, incluindo abertura e execugdo de caixa de pavimentos, compactacdo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos 0s
trabalhos e materiais complementares.
63 |7.1.8 Execucéo de pavimento tactil em zona de passadeiras, assente numa base de brita de pedreira de pedra granitica @40/70mm com 20cm de espessura e huma sub-base [ m2 190,32
de tout-venant e compactagdo a 95% com meios mecanicos com 20cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundagdo bem compactado, incluindo abertura e
execucao de caixa de pavimentos, compactacdo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
7.2 LANCIS
64 |7.2.1 Fornecimento e colocacgao de lancil de madeira de 0.30x0.20x1.00m, conforme desenhos de pormenor, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a|m 1797,14
vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
65 |7.2.2 Fornecimento e colocacgéo de lancil L15 (0.15x0.22m) em granito cinza espelho=0,12m, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e [ m 183,37
todos os trabalhos e materiais complementares.
66 |7.2.3 Fornecimento e colocagdo de lancil L15 (0.15x0.22m) em granito cinza espelho=0,00m, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e [ m 612
todos os trabalhos e materiais complementares.
7.3 MUROS BETAO ARMADO
67 |7.3.1 Execucdo de muro de vedacgédo e/ou de espera/suporte de terras confinante ao caminho periférico, em betdo armado até uma altura max. de 1.20 m e espessura de 0.20 [ ml 332
m, e da respetiva fundagdo em sapata continua excéntrica em betdo armado, com largura de 0.60 m e altura de 0.30 m, incluindo os movimentos de terra, o fornecimento
e aplicacdo de betdo de limpeza C12/15, betdo C20/25, armaduras de aco A400NR, cofragens, evacuagao por drenagem a 100% com geodreno de diam. 100 mm, e
todos os trabalhos e acessdrios necessarios a sua correcta execucéo, conforme desenho pormenor tipo.
68 |7.3.2 Execucédo de muros de vedagéo e/ou suporte de terras para formacao de escadas, em betdo armado com uma altura livre de 0.90 m e espessura de 0.15 m, e da|m 106,4
respetiva fundacdo em sapata continua centrada em betdo armado, com largura de 0.50 m e altura de 0.30 m, incluindo os movimentos de terra, o fornecimento e
aplicacdo de betdo de limpeza C12/15, betdo C20/25, armaduras de agco A400NR, cofragens, evacuacéo por drenagem a 100% com geodreno de diam. 100 mm, e todos
os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correcta execugao, conforme desenho pormenor tipo.
7.3.3 DIVERSOS
69 |7.3.3.1 Execucéo e apresentacgédo de telas finais em formato DWG, conforme caderno de encargos. | vg | 1
8 INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
8.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA EXTERIOR
8.11 Fornecimento e montagem de tubo em PEAD enterrado, incluindo acessoérios de ligagéo, abertura e fechamento de vala, almofada de areia, fita sinalizadora e todos os materiais e
trabalhos necessarios
8.1.1.1 Na rede exterior de agua fria.
70 (8.1.1.1.1 (220 mm m 113,41
71 [8.1.1.12 [g25mm m 211,156
72 [8.1.1.13 [#32mm m 25,52
73 18.1.1.1.4 |g50mm m 14,74
74 18.1.1.15 |g63mm m 64,35
75 [8.1.1.1.6 [290 mm m 504,13
8.1.2 Acessorios
76 |8.1.2.1 Fornecimento e colocacéo de valvulas de seccionamento, incluindo valvulas de corte, valvula selada, contador, filtro de areias, reducéo e té em FFD e todos os trabalhos | UN 13
e materiais necessarios a sua correcta colocacio (a instalar em caixa de pavimento ou muro/murete de vedacao).
77 18.1.2.2 Fornecimento e colocagéo, de véalvulas de seccionamento, incluindo véalvulas de corte e valvulas seladas, tés ou cruzetas em FFD, reducdes e todos os trabalhos e | UN 18
materiais necessarios a sua correcta colocagéo (a instalar em caixa de pavimento ou muro/murete de vedagao).
78 |8.1.2.3 Fornecimento e colocacéo de juntas cegas em FFD para tbubagem PEAD DN 90 mm, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta colocacao (a instalar | UN S
em caixa de pavimento).
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8.1.2.4

Ligacéo da rede projectada em PEAD PN10, a rede existente, incluindo, t¢é em FFD com derivacéo flangeada, com revestimento epoxi no interior e exterior, movimento | UN 2
de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; protec¢éo da tubagem em areia, colocacé@o de aterro e transporte dos produtos sobrantes
a vazadouro), levantamento e reposicdo de pavimento conforme situacdo existente, aplicacdo de valvula de seccionamento em corpo de FFD de cunha eléstica,
embucaduras integralmente travadas para ligacéo de tubos em PEAD/PVC com boca de chave completa, pintura epoxy, alojada em caixa de visita com tampa em ferro
fundido, com 600mm, da classe D400 segundo a NP EN 124 (aguas), todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua correcta execugéo, conforme pormenor
desenhado.

8.2

REDE DE INCENDIO ARMADA

80

8.2.1

Marco de incéndio do tipo Somepal ou equivalente e respetivo ramal em PEAD PN16 DN 90 mm, numa extengdo de até 20 m, a partir de conduta PEAD 90 mm, [ UN 4
incluindo o fornecimento e montagem, abertura e fechamento de vala, ligacdo a conduta,fita plastica para sinalizagdo da tubagem, e todos os trabalhos e acessoérios,
conforme pormenor:

Inclui:

Té em FFD DN 90x90 com valvula incorporada DN 90, com bocas anti-tragao;

Haste telecopica

Caixa de chao (boca de chave);

Uma flange de adaptacdo em FFD para PEAD 90 mm;

Curva em FFD com pé, flangeada;

Marco de incéndio

8.3

REDES ESGOTOS DOMESTICOS

8.3.1

Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PVC PN10, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; protecgcdo da tubagem
em areia, colocagao de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposicdo de pavimento conforme situagdo existente, fita sinalizadora, acessorios
de ligacdo, e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.

81

8.3.1.1

2 110 mm 81,752

82

8.3.1.2

2 125 mm 43,109

83

8.3.1.3

@ 140 mm 18,656

84

8.3.1.4

2 160 mm 29,095

85

8.3.1.5

@ 200 mm 150,161

86

8.3.1.6

c(3(3(3]|3]|3

Execucgéo e colocagdo de caixas de inspegdo pré-fabricadas ou com execugéo \"in situ\", com dim. de 0.60x0.60 m, incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, | UN 20

tampa de FFD com 0.40 m de abertura (til, e todos os trabalhos complementares conforme pecas desenhadas e norma NP EN 124.

87

8.3.1.7

Execucéo e colocagdo de camaras de visita, de anéis e cone excéntrico pré-fabricados de betdo 1.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de | UN 4
FFD com 0.60 m de abertura Gtil degraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme pecas desenhadas e norma NP
EN 124.

88

8.3.1.8

Ligacdo da rede projectada a rede existente, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura, proteccéo da tubagem em areia, | UN 1
colocacdo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposi¢cdo de pavimentos conforme situagdo existente, acessorios e todos
trabalhos e materiais necessarios a sua correcta aplicagéo.

8.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

8.4.1

Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PVC com perfil corrugado classe SN8, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha
dura; protec¢do da tubagem em areia, colocacgéo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposi¢ao de pavimento conforme situagao existente,
fita sinalizadora, acessdrios de ligacdo, e todos os trabalhos preparatérios e acessarios.

89

8.4.1.1

g 200 mm [m | 895,917

8.4.2

Sumidouros e caixas de visita

8.4.2.1

Fornecimento e colocagéo de caixas em betdo , com altura indicada nas pecas desenhadas e tampa invertida em FFD, com acabamento igual ao pavimento, incluindo movimentos
de terras, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correcta colocagao.
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90 |8.4.2.2 Execucdo de camaras de visita, de anéis e cone excéntrico pré-fabricados de betdo g1.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de FFD com | UN 16
0.60 m de abertura utildegraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme pegas desenhadas e norma NP EN 124.
91 |8.4.2.3 Execucdo de caixa de visita com retencdo de areia em betdo, dim. 0.60x0.60 m, incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa em FFD, e todos os | UN 1
trabalhos complementares conforme pecas desenhadas e norma NP EN 124.
92 |8.4.2.4 Fornecimento e colocagao de sumidouro, com caixa em betdo e de retengdo de areia, aro e grelha em F.F.D. com as dimensdes 60x30x5(cm) da classe D400 segundo a | UN 32
NP EN 124, tubagem de ligagéo ao colector, e todos os matérias necessarios para a sua correta colocagdo, conforme pormenor desenhado.
93 |8.4.25 Ligacéo da rede projectada através de uma vala natural em aproximadamente 160m ao aqueduto existente no terreno, incluindo movimento de terras em terra, rocha [ UN 1
branda ou rocha dura, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, e todos trabalhos e materiais necessarios a sua correcta aplicagéo.
8.5 DIVERSOS
94 185.1 Execucédo e apresentacao de telas finais em formato DWG, conforme caderno de encargos. UN 1
95 |8.5.2 Verificagéo e ensaio da rede executada, conforme caderno de encargos. UN 1
9 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA E REDE DE ILUMINAGAO EXTERIOR DO PARQUE TEMATICO
9.1 FASE 1.1
96 [9.1.1 Fornecimento e montagem de luminarias do tipo L1 - Conjunto Decorativo PIANO MINI 5118AS 24@350mA, a colucar em coluna Fuste Tejo, TTB-235R de Ht=6m da | UN 15
SCREDER, ou equivalente incluindo todas as liga¢des e todos os acessorios para a sua correcta instalagao.
97 19.1.2 Abertura e tapamento de vala para ligacdo da iluminac¢édo publica, incluindo todos os materiais de acordo com o pormenor tipo (Vala Tipo ), e todos os trabalhos | m 430
necessarios para a sua correta execucao.
98 [9.1.3 Fornecimento e instalagcdo de condutor tipo VAV-5G4 enfiado em tubo PEAD 40 em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e acessorios para o seu perfeito [ m 510
funcionamento.
99 [9.14 Fornecimento e instalagcdo de tubo PEAD 40mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e acessorios para o sua perfeita instalagéo. m 510
9.15 ILUMINAGCAO EXTERIOR PARQUE
100 [9.15.1 Abertura e tapamento de vala para ligacdo da iluminagéo publica, incluindo todos os materiais de acordo com o pormenor tipo (Vala Tipo ), e todos os trabalhos | m 1300
necessarios para a sua correta execugao.
101 [9.15.2 Fornecimento e instalacéo de tubo PEAD 40mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e acessorios para o sua perfeita instalagao. m 1300
102 [9.15.3 Fornecimento e instalagdo de condutor tipo VAV-5G4 enfiado em tubo PEAD 40 em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e acessorios para 0 seu perfeito | m 1570
funcionamento.
103 |9.1.5.4 Fornecimento e montagem de luminaria, tipo C1 - modelo (OYO 16@700mA NW 36W) completas, mais coluna modelo (Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura Gtil) com [ UN 37
portinhola, macico para fixagéo, equipamento de proteccéo, electrificagdo interior, e todos 0s acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento, de acordo com o
definido no projeto ou equivalente.
104 |9.15.5 Fornecimento e montagem de coluna modelo (Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura util) com portinhola, macico para fixagéo, equipamento de protecgao, electrificagéo | UN 37
interior, e todos 0s acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento, de acordo com o definido no projeto ou equivalente.
105 [9.15.6 Fronecimento e montagem de armario co pedestal, tipo w com duas portas uma para a entrada de energia, equipado com caixa portinhola e caixa de contador, a outra | UN 1
para colocacéo do quadro eletrico de entrada (Q.E.)
106 |9.15.7 Fornecimento e montagem de Q.E. a colocar dentro de armario incluindo todos os materiais necessarios para a sua correta instalagdo, da hager ou equivalente. UN 1
107 |9.1.5.8 Fornecimento e montagem de caixas de visita do tipo redondo conforme pormenor tipo, incluido todos os acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalacéo. UN 1
108 [9.1.5.9 Execucédo de ramal de fornecimento de energia, incluindos todos os trabalhos e acessérios para a sua correta execugao. UN 1
109 [9.1.5.10 |certificacdo da instalagéo por intidade credénciada. UN 1
9.1.6 REDE DE CAIXAS E TUBAGENS EXTERIORES PARA EDIFICIOS DE ALOJAMENTO E SERVICOS NO INTERIOR DO PARQUE TEMATICO - ELE
110 [9.1.6.1 Abertura e tapamento de vala para tubagem de energia e telecomunicagoes, incluindo todos os materiais de acordo com o pormenor tipo (Vala Tipo ), e todos os|m 170
trabalhos necessarios para a sua correta execucao.
111 |9.1.6.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita do tipo redondo conforme pormenor tipo, incluido todos os acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalagdo. (cone de [ UN 5
1m + anel de 0,5m)
112 [9.1.6.3 Fornecimento e instala¢éo de tubo PEAD 125mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e acessorios para o sua perfeita instalacao. m 680
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| 113 | 9.1.6.4 | Fornecimento e instalagdo de tubo PEAD 63mm em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e acessorios para o sua perfeita instalagéo. m 105 |

Forte Sao Jo&o de Deus, 5300 - 263 Braganca
Telef. 273304216 / Fax. 273304299

www.cm-braganca.pt Pagina 8 de 8



