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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.00 NOTAS
0.01 Em todos os artigos estdo incluidos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado. este documento
deveréa ser lido em conjunto com os restantes elementos do projecto.
0.02 Todas as actividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projecto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acesso6rios necessarios a sua perfeita
0.03 Poderéo existir textos que ndo se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande nimero de caracteres na célula, por isso
devera ser consultado o suporte informatico fornecido em anexo.
0.04 Execucgdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas previstas no Plano de Prevencédo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligédo (PPG), incluindo a recolha,
triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo
possivel, bem como promoc¢ao da reutilizacdo de materiais e a incorporagcdo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestdo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os
custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestéo e
0.05 Execugcdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do Estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho,
incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedagcédo da obra, mobilizagao de equipamento para execuc¢ao dos trabalhos, limpeza
final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e materiais necessarios.
1 ALTERACOES DE SERRALHARIA DE ALUMINIO 12 FASE
1 1.1 VE1.27 - Combinagao Tipo RPE210 + DC500 tipo ou equivalente UN 1
2 12 VE1.29 - Combinagao Tipo RPZA110 tipo ou equivalente UN 8
5 1.3 VE1.30 - Combinagdo Tipo RPE100 tipo ou equivalente UN 1
4 14 VE1.31 - Combinagéo Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente UN 1
5 1.5 VE1.33 - Combinagé&o Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente UN 1
6 1.6 VE1.36 - Combinagdo Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente UN 1
7 1.7 VE1.37 - Combinacgao Tipo RPZA115 + DC700 tipo ou equivalente UN 1
8 1.8 VE1.38 - Combinagao Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente UN 1
2 ALTERACC)ES DE PORTAS SERRALHARIAS DE ALUMINIO 12 FASE (INCOMPATIBILIDADES MOLAS)
9 2.1 VE1.31 - Combinagéo Tipo G120 + Reforgo perfil tipo ou equivalente UN 1
10 (2.2 VE1.33 - Combinacgéo Tipo G120 + Refor¢o perfil tipo ou equivalente UN 1
11 (2.3 VE1.36 - Refor¢o Perfil tipo ou equivalente UN 1
12 (2.4 VEL1.37 - Reforgo Perfil tipo ou equivalente UN 1
13 (25 VEL1.38 - Refor¢o Perfil tipo ou equivalente UN 1
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