

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.00	NOTAS		
	0.01	Em todos os artigos estão incluídos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado. este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projecto.		
	0.02	Todas as actividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projecto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita		
	0.03	Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.		
	0.04	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e		
	0.05	Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.		
	1	ALTERAÇÕES DE SERRALHARIA DE ALUMÍNIO 1ª FASE		
1	1.1	VE1.27 - Combinação Tipo RPE210 + DC500 tipo ou equivalente	UN	1
2	1.2	VE1.29 - Combinação Tipo RPZA110 tipo ou equivalente	UN	8
3	1.3	VE1.30 - Combinação Tipo RPE100 tipo ou equivalente	UN	1
4	1.4	VE1.31 - Combinação Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente	UN	1
5	1.5	VE1.33 - Combinação Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente	UN	1
6	1.6	VE1.36 - Combinação Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente	UN	1
7	1.7	VE1.37 - Combinação Tipo RPZA115 + DC700 tipo ou equivalente	UN	1
8	1.8	VE1.38 - Combinação Tipo RPZA210 + DC700 tipo ou equivalente	UN	1
	2	ALTERAÇÕES DE PORTAS SERRALHARIAS DE ALUMÍNIO 1ª FASE (INCOMPATIBILIDADES MOLAS)		
9	2.1	VE1.31 - Combinação Tipo G120 + Reforço perfil tipo ou equivalente	UN	1
10	2.2	VE1.33 - Combinação Tipo G120 + Reforço perfil tipo ou equivalente	UN	1
11	2.3	VE1.36 - Reforço Perfil tipo ou equivalente	UN	1
12	2.4	VE1.37 - Reforço Perfil tipo ou equivalente	UN	1
13	2.5	VE1.38 - Reforço Perfil tipo ou equivalente	UN	1