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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

A NOTAS PREVIAS

A.l NOTA 1: Todas as marcas comerciais, patentes ou modelos a uma dada origem ou producao, expressas deverdo ser interpretadas como referéncias tipo ou equivalente. Os
concorrentes podem propor quaisquer outros materiais equivalentes ou superiores aos referidos, de acordo com o disposto no artigo 49° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

A2 NOTA 2: As descrigdes constantes dos capitulos a seguir indicados incluem fornecimento e transporte dos materiais ao local da obra, operagdes de armazenamento, sua aplicagao
e acabamento, compreendendo a mao -de-obra e as operagdes complementares e acessdrias, implicitas e explicitas, bem como transporte dos produtos de demolicdo e
desmontagem a local licenciado, de acordo com a Lei e da responsabilidade do Empreiteiro. As referidas descricdes obedecem em tudo ao estabelecido no Caderno de Encargos e
Pecas Desenhadas. Os precos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga,
armazenamento e acondicionamento, protec¢ao, apresentagdo de amostras, execugéo remoc¢ao e eventual demolicédo de protdtipos.

A.3 NOTA 3: O transporte de residuos s6 pode ser efetuado por entidades autorizadas em condi¢cdes ambientalmente adequadas. O transporte de residuos s6 pode realizar-se se for
acompanhado por guia de acompanhamento de residuos. 0 Empreiteiro terd que garantir o adequado encaminhamento dos residuos para o destino final, tendo em conta a
legislagdo aplicavel relativamente a gestdo de residuos. O Empreiteiro devera assegurar a confirmacdo de que as instalacdes para onde sdo conduzidos os residuos, sédo

A.4 NOTA 4: As medicOes apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC.

A.5 NOTA 5: As quantidades basearam-se nos desenhos em suporte digital. Quando as quantidades s&o obtidas por suporte em papel ou expressam as indicadas nos desenhos, sdo
acompanhadas pela respectiva nota.

A.6 NOTA 6: Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdes, Duvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizacdo, forma e detalhe dos agora apresentados.

1 ARQUITECTURA

11 DEMOLI(;C)ES E DESMONTES

1 1.1.1 Execucéo de todas as demolic6es e desmontes dos elementos construtivos, conforme pecas desenhadas de Vermelhos e Amarelos, bem como todas as demoligdes /| vg 1
desmontes para introdugdo de estrutura ou outros elementos novos, molduras de vaos, rodapés, guardas, lambrim, vaos, réguas de soalho, o desmonte de toda a
cobertura e a desconstru¢éo do lanternim - para reaproveitamento de pecas, incluindo triagem de elementos a reaproveitar e / ou armazenar em local a designar pelo
Dono de Obra, (num raio de 15km), desmonte de paredes de pedra de granito para reaproveitamento na execu¢éo das empenas do corpo existente conforme projeto de
estabilidade, trabalhos preparatérios, materiais e trabalhos inerentes a completa execugéo.
2 1.1.2 Desmonte da cobertura proviséria existente em chapa metdlica e estrutura de suporte em perfis metalicos, incluindo trabalhos preparatérios, carga, descarga e transporte | vg 1
a local a designar pelo dono de obra (num raio de 15km), para armazenamento dos materiais e todos os materiais e trabalhos inerentes a sua completa execugéo.
1.2 COBERTURAS
A7 NOTA 7: Devem ser considerados os negativos como vaos e chaminés
3 1.21 Fornecimento, montagem e desmontagem de cobertura proviséria em chapa metalica ondulada, incluindo estrutura de suporte em tubos metalicos, trabalhos |m2 406,644
preparatdérios, apoios, fixagoes, abracadeiras e todos os materiais e trabalhos inerentes a completa execugdo. (medi¢do na horizontal)
1.2.2 COBERTURA INCLINADA
4 (1.221 Fornecimento e assentamento de cobertura em telha do tipo canudo vermelha, tipo UMBELINO MONTEIRO, ref 51635 ou equivalente, grampeada com grampos em aco | m2 509,082

inox, tipo UMBELINO MONTEIRO, ou equivalente. Inclui telhas especiais tipo telhdo de inicio ref 72361, telhdo ref 72358, remate ref 72346, canto 11 pecas ref 52535,
Bacalhau ref 52423, passadeira ref 51761, ventiladora ref 51762 tipo UMBELINO MONTEIRO ou equivalente, incluindo adesivo e vedante de um componente elastico e
sem solventes no telhdo de cumeeira, tipo DELTA - TILAXX da DORKEN ou equivalente, cortes, desperdicios e todas as fixacdes, de acordo com as prescricdes dos
fabricantes e segundo as boas regras de construcdo. (medicdo na Horizontal).
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5 1.2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de ripa e contra ripa de madeira com tratamento em autoclave para assentamento da telha, incluindo ripa para cumeeira e todos os trabalhos e | m2 509,082
materiais necessarios a sua completa execugdo. Inclui membrana cinta pré-comprimida de esponja com banda em acrilico, tipo DELTA - NAGEL da DORKEN ou
equivalente, para isolamento do suporte. (Medicao na Horizontal)
6 1.2.2.3 Fornecimento e aplicacdo de cavaletes de cumeeira em aco galvanizado, tipo DELTA - CAVALETES da DORKEN ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e [ ml 28,012
materiais necessarios a sua completa execucao.
7 1224 Fornecimento e assentamento de beirado capa e bica com telha bica de 60cm furada ref 72347 tipo UMBELINO MONTEIRO ou equivalente, telha capa de 60cm furada [ ml 67,258
ref 72350 tipo UMBELINO MONTEIRO ou equivalente, com fixagdo mecanica. Inclui cortes, desperdicios e todas as fixag6es, de acordo com as prescrigdes dos
fabricantes e segundo as boas regras de construcéo.
8 1.2.25 Fornecimento, transporte, carga, descarga e assentamento de barrotes e réguas de 12 em madeira de Kambala conforme pecas desenhadas, para revestimento do | ml 67,258
beirado, incluindo fixagdes (tipo bucha quimica), e remates finais, e demais acessérios para o seu bom funcionamento, segundo as boas regras de construgdo. Este
artigo devera incluir acabamento final do tipo:
1. Aplicagcdo de pintura ao RAL 9005 com esmalte poliuretano do tipo SAYERLACK TU218/41 ou equivalente, com a 12 demao com uma gramagem aproximada de
120g/m e a 22 demao com uma gramagem aproximada de 150g/m, incluindo emassar pontualmente pequenos defeitos com betume de poliéster, lixagem, catalisador tipo
SAYERLACK TH720 ou equivalente, impregnante do tipo SAYERLACK TU250 ou equivalente e diluente tipo SAYERLACK DT1150 ou equivalente, conforme esquema
de pintura e ficha técnica do produto. Cumprimento de cotas de projeto, e confirmagdo de medida em obra para aperfeicoamento de remate, incluindo meios de fixagdo e
de ligacdo a estrutura e preparacéo das superficies, de acordo com as boas normas de construcéo.
1.2.3 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
1.2.3.1 ISOLAMENTOS
1.2.3.1.1 [DESVAO DA COBERTURA INCLINADA
9 1.2.3.1.1. |Fornecimento e aplicacao de isolamento acustico em 18 de rocha com 100mm de espessura, do tipo KNAUF ULTRACOUSTIC R ou equivalente, conforme prescri¢cdo de | m2 406,644
1 fabricante e segundo as boas normas de construgdo. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéao.
1.2.3.1.2 [COBERTURA INCLINADA
10 |1.2.3.1.2. | Fornecimento e aplicagédo de isolamento térmico poliestireno extrudido tipo ROOFMATE PT 60mm da DOW ou equivalente, conforme prescricao de fabricante e segundo | m2 102,438
1 as boas normas de construgdo. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucéo. (medigdo na horizontal)
1.2.3.1.3 [COBERTURA PLANA
11 |1.2.3.1.3. | Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico poliestireno extrudido tipo ROOFMATE PT 60mm da DOW ou equivalente, conforme prescricdo de fabricante e segundo | m2 30,904
1 as boas normas de construcéo. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
1.2.3.1.4 [LAJE DO PISO TERREO
12 |1.2.3.1.4. | Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico poliestireno extrudido tipo ROOFMATE PT 60mm da DOW ou equivalente, conforme prescricao de fabricante e segundo | m2 132,709
1 as boas normas de construcdo. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugdo. Camada protetora em manta geotéxtil de polipropileno com
gramagem de 150g/m2, tipo IMPERSEP150 da IMPERALUM ou equivalente, dobragem as paredes, todos os acessérios de remate, juntas e sobreposicoes, tudo
conforme o descrito nas CTE e boas regras de construcao.
1.2.3.2 IMPERMEABILIZACOES
13 |1.2.3.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizacéo do tipo de emulsao betuminosa, em trés demaos cruzadas, em todos os elementos estruturais, paredes de alvenaria de | vg 1
tijolo ceramico em trés fiadas e, de cobertura, tais como beirados, muretes. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua completa execugao.
1.2.3.2.2 [COBERTURA INCLINADA
14 |[1.2.3.2.2. |Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizacdo do tipo membrana de subtelha, permeavel ao vapor tipo DELTA-MAXX PLUS da DORKEN ou equivalente, com [ m2 509,082
1 sobreposicéo das telas e aplicagdo de banda tipo DELTA - MULTI-BAND M60 da DORKEN ou equivalente, cola, tipo DELTA - PREN da DORKEN ou equivalente, entre
elas, e do tipo DELTA - THAN da DORKEN ou equivalente, fita adesiva tipo DELTA - FLEXX - BAND ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua completa execucgdo. (medicao na horizontal)
15 |1.2.3.2.2. |Fornecimento e aplicacdo de tela de remate com beirado com fita tipo DELTA FLEXX - BAND da DORKEN ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 67,258
2 necessarios a sua completa execugao.
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16 |1.2.3.2.2. |Fornecimento e aplicagdo de membrana micro perfurada com faixas laterais em aluminio plissado e adesivo em cola butilica e centro em tecido de fibra mineral para | ml 28,012
3 remate de cumeeira, tipo DELTA - VENTROLL da DORKEN ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua completa execucao.
17 |[1.2.3.2.2. |Fornecimento e aplicacdo de pente ventilador Anti -passaros tipo DORKEN ou equivalente, incluindo fixagBes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | ml 67,258
4 completa execugao.
1.2.3.2.3 | COBERTURA PLANA
18 |1.2.3.2.3. | Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo sistema de impermeabilizacdo constituido por membrana elastomérica de poliureia, tipo CINGARD EP500 da CIN | m2 35,213
1 ou equivalente, com todas as demaos necessarias a um bom recobrimento, incluindo verniz selante epoxi, tipo 7F-140 C-FLOOR SEALER E140 da CIN ou equivalente,
com todas as demé&os necessarias a um bom recobrimento, esmalte de poliuretano alifatico, tipo C-THANE S610 SAT. da CIN ou equivalente, com todas as demé&os
necessarias a um bom recobrimento, camada de forma em betdo leve formando pendentes com minimo de 2% de inclinacéo, betonilha de regularizagdo com 4cm de
espessura, manta geotéxtil de polipropileno com gramagem superior a 250g/m2, tipo IMPERSEP250 da IMPERALUM ou equivalente, dobragem as paredes, todos os
acessorios de remate, juntas e sobreposi¢6es, todo conforme o descrito nas CTE e boas regras de construgao.
1.2.3.2.4 | PALA
19 |1.2.3.2.4. | Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo sistema de impermeabilizagdo constituido por membrana elastomérica de poliureia, tipo CINGARD EP500 da CIN | m2 7,057
1 ou equivalente, com todas as demaos necessarias a um bom recobrimento, incluindo verniz selante epoxi, tipo 7F-140 C-FLOOR SEALER E140 da CIN ou equivalente,
com todas as demé&os necessarias a um bom recobrimento, esmalte de poliuretano alifatico, tipo C-THANE S610 SAT. da CIN ou equivalente, com todas as demé&os
necessarias a um bom recobrimento, camada de forma em betdo leve formando pendentes com minimo de 2% de inclinacéo, betonilha de regularizagdo com 4cm de
espessura, todos 0s acessorios e chapa de remate e cobrimento, juntas e sobreposi¢des, tudo conforme o descrito nas CTE e boas regras de construcao.
20 |1.2.3.2.4. |Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo de membrana flexivel em polipropileno, impermeavel a agua e permeéavel a humidades e condensacdes, tipo | m2 7,057
2 DELTA TRELA PLUS da DORKEN, ou equivalente, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
21 |1.2.3.2.4. |Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico poliestireno extrudido tipo ROOFMATE PT 60mm da DOW ou equivalente, conforme prescrigdo de fabricante e segundo | m2 6,697
3 as boas normas de construcéo. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugdo. (medicéo na horizontal)
1.2.3.25 |CALEIRA
22 |1.2.3.2.5. |Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicagdo de membrana flexivel em polipropileno, impermeavel a dgua e permeéavel a humidades e condensacdes, tipo | m2 25,638
1 DELTA TRELA PLUS da DORKEN, ou equivalente, a aplicar na parte inferior do rufo / caleira da platibanda, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua completa execucao.
1.2.3.2.6 |LAJE DO PISO TERREO
23 |1.2.3.2.6. |Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicagdo de sistema de impermeabilizacéo constituido por membrana elastomérica de poliureia, tipo CINGARD EP500 da | m2 238,241
1 CIN ou equivalente, com todas as demaos necessarias a um bom recobrimento, incluindo verniz selante epoxi, tipo 7F-140 C-FLOOR SEALER E140 da CIN ou
equivalente, com todas as demaos necessarias a um bom recobrimento, esmalte de poliuretano alifatico, tipo C-THANE S610 SAT. da CIN ou equivalente, com todas as
demados necessarias a um bom recobrimento + emulsdo betuminosa aplicada como primario de impermeabilizacéo, tipo IMPERKOTE F da IMPERALUM ou equivalente,
conforme pecas desenhadas, incluindo manta geotéxtil de polipropileno com gramagem superior a 250g/m2, tipo IMPERSEP150 da IMPERALUM ou equivalente
e,dobragem as paredes, todos o0s acessorios de remate, juntas e sobreposicdes, todo conforme o descrito nas CTE e boas regras de construcao, todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua completa execucao.
24 |1.2.3.2.6. |Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo de lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado, tipo AGUADRAIN GEO da|m2 48
2 IMPERALUM, ou equivalente, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
1.2.3.2.7 |RUFOS
25 |1.2.3.2.7. |Fornecimento e instalagdo completa de rufos executados com um desenvolvimento de pegas quinadas em chapa zincada pintada ao RAL (idéntico a cor da telha), com | ml 113,846
1 os desenvolvimentos necessarios a execugdo de remates de empenas, claraboias, chaminés, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa
execucao.
26 |1.2.3.2.7. |Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizagédo do tipo banda adesiva, tipo DELTA - MULTI-BAND M60 da DORKEN ou equivalente, sob os rufos, incluindo todos os | ml 113,846
2 trabalhos e materiais necessarios a sua completa execugéo.
1.3 ALVENARIAS
A.8 NOTA 8: Devera ser considerada rede de fibra de vidro para reforgo de revestimentos de paredes do tipo VIPLAS ou equivalente em todas as juncdes entre elementos estruturais

com alvenaria.
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1.3.1 TIJOLO CERAMICO
1311 Fornecimento e assentamento de paredes em alvenaria de tijolo cerdmico com furagdo horizontal tipo PRECERAM ou equivalente, incluindo vergas, montantes, cintas,
travamentos e argamassa de assentamento do tipo MM 100 da FASSA BORTOLO ou equivalente com junta de 1 cm, bem como, todos 0s acessorios e trabalhos necesséarios a um
27 [1.3.1.1.1 [ALVO02 - Tijolo furado de 30 x 20 x 11 [ m2 | 39,898
1.3.1.2 BLOCO NORMAL DE BETAO
1.3.1.2.1 |Fornecimento e assentamento de paredes em bloco normal de betédo, tipo PREVICON BC28 ou equivalente, incluindo vergas, montantes, cintas, travamentos e argamassa de
assentamento do tipo MM 100 da FASSA BORTOLO ou equivalente com junta de 1 cm, bem como, todos os acessarios e trabalhos necessarios a um bom acabamento
28 (1.3.1.2.1. [ALVO1-50X 28 X 20 m2 58,909
1
1.3.1.3 BLOCO TERMICO
1.3.1.3.1 |Fornecimento e assentamento de paredes em bloco térmico de betdo de agregados leves tipo PREVICON BT20 ou equivalente, incluindo vergas, montantes, cintas, travamentos e
argamassa de assentamento do tipo MM 100 da FASSA BORTOLO ou equivalente com junta de 1 cm, bem como, todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom
29 [1.3.1.3.1. [ALVO3-49X 20X 19 m2 266,309
1
1.3.2 PLACAS DE MAGNESIO
1.32.1 Fornecimento e assentamento de placas de magnésio de 12 mm do tipo MAGNESIOPAN ou equivalente, incluindo tratamento das juntas e regularizagdo geral das placas com duas
camadas com argamassa de regularizacao tipo FASSA BORTOLO A50 e rede FASSANET 160 ou equivalente, aplicacdo de massa de estanhar tipo FASSA BORTOLO LC7
RASOLISCIO ou equivalente, lixamento total das placas, estrutura de suporte em aco galvanizado tipo KNAUF ou equivalente de 100mm, isolamento interior com preenchimento
total da estrutura em painel acustico compacto em rolo de |& de rocha com 100mm espessura, tipo KNAUF ULTRACOUSTIC R ou equivalente, ancoragem aos paramentos
existentes, pavimento e estrutura do teto, com espacamento dos perfis de 40cm, todos os trabalhos preparatérios e complementares, tudo conforme projeto.
30 |1.3.2.1.1 |ALVO4 - Parede dupla com 2 placas (Espessura total = 148mm) m2 143,242
31 |1.3.2.1.2 |ALVO5 - Parede simples com 2 placas (Espessura total = 124mm) m2 71,818
1.3.3 PEDRA
32 1331 ALVO06 - Picagem, remogédo de rebocos disfuncionais, lavagem da alvenaria de pedra a baixa presséo, reposicdo da geometria das paredes de alvenaria (incluindo | m2 763,601
encasques de preenchimento dos vazios com pedras existentes no local ou com tijolos compativeis, agregados com ligante, refechamento de juntas com argamassa tipo
MB60 da FASSA BORTOLO ou equivalente), tendo em consideracéo o previsto no projeto de estabilidade.
134 TABIQUE
33 |1.34.1 ALVO7 - Picagem, remocao de rebocos disfuncionais, tratamento de inseticida e fungicida do tipo XYLOPHENE SOR2 da DYRUP ou equivalente nos dois lados (2 | m2 541,486
demaos cruzadas) da madeira de suporte de parede (fasquio), reposi¢édo da geometria das paredes com argamassa do tipo K1710 da FASSA BORTOLO ou equivalente,
incluindo substituicdo das pegas metdlicas por pegas equivalentes em aco inox e substituicdo de madeiras degradas por madeira noca maciga de pinho com tratamento
em autoclave, tendo em consideragao o previsto no projeto de estabilidade.
1.35 TIJOLO
34 |1.35.1 ALVO08 - Picagem, remocao de rebocos disfuncionais, lavagem da alvenaria de pedra a baixa presséo, reposicdo da geometria das paredes de alvenaria (incluindo | m2 60,215
encasques de preenchimento dos vazios com pedras existentes no local ou com tijolos compativeis, agregados com ligante, refechamento de juntas com argamassa tipo
MB60 da FASSA BORTOLO ou equivalente), tendo em consideracéo o previsto no projeto de estabilidade.
1.4 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
14.1 BETONILHAS
35 1411 Execuc¢édo de betonilha interior de regularizagdo com a espessura adequada as cotas de projeto e para posterior acabamento incluindo todos os acessorios e trabalhos | m2 234,595
necessarios a um bom acabamento de acordo com elementos de projeto.
142 PAVIMENTOS CERAMICOS
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36 |l14.21 PAVO01 - Fornecimento e assentamento de pavimento interior ceramico do tipo RECER, série CARBON MATT, cor silver ref M218, ou equivalente, dimensdo de 60x60cm | m2 203,692
retificado, junta com dimensdo de 2mm, assente com argamassa de colagem do tipo FASSACOL PLUS da FASSA BORTOLO ou equivalente, refecho de juntas com
argamassa de betumagem do tipo FC 869 DA FASSA BORTOLO cor Manhattan, ref 921E ou equivalente, incluindo respetivas juntas, cortes e remates bem como todos
0s acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
143 PAVIMENTOS DE MADEIRA
37 1431 PAV02 - Restauro de pavimento interior em soalho de madeira maciga existente, incluindo lixamento, desempoeiramento, tapa juntas do tipo MIX & FILL da BONA ou [ m2 316,608
equivalente, substituicdo de soalho deteriorado por madeira nova de caracteristicas iguais a existentes, remogéo e reposigao de réguas de soalho para passagem de
infraestruturas e, todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento para receber acabamento final de verniz de acordo com elementos de projeto
1.4.4 PAVIMENTOS DIVERSOS
1441 PAV04 - Restauro de pavimento em mosaico hidraulico existente.
1.4.4.1.1 |TRABALHOS PREPARATORIOS PARA TODO O PAVIMENTO EM MOSAICO HIDRAULICO
1.4.4.1.1. IDENTIFICAQAO PRELIMINAR
1
38 |1.4.4.1.1. | Memdria descritiva englobando analise artistica (estilo, tipologia, cronologia), técnica (tecnologia de manufatura e assentamento) e iconografica. UN 1
1.1
39 [1.4.4.1.1. |Registo de superficie continuo permitindo o conhecimento de todo o processo interventivo (antes, durante, e apds), documentando com qualidade e rigor todas as etapas | UN 1
1.2 interventivas. e levantamento fotografico e gréafico, (ver TC 02.03), permitindo a identificacao dos painéis de azulejo objeto de intervencéo e subsequentemente de todo o
processo interventivo, documentando com qualidade e rigor todas as etapas interventivas.
1.4.4.1.1. |INSPEGAO E DIAGNOSTICO
2
40 (1.4.4.1.1. |Andlise de diagnéstico (qualitativa e quantitativa) por observagao no local e pela investigacdo documental de intervengdes pretéritas. UN 1
2.1
41 |1.4.4.1.1. | Mapeamento de patologias tendo por base o desenho de levantamento métrico anteriormente realizado (art. 1.4.4.1.1.2.1). UN 1
2.2
1.4.4.1.1. |LIMPEZA
3
42 (1.4.4.1.1. |Limpeza progressiva do mosaico hidraulico mantido em pavimentos, por via mista (solventes coordenados com processos mecanicos), procurando remover os depositos [ UN 1
3.1 e sujidade acumulada nas superficies.
(ver TC 02.04)
1.4.4.1.1. [ESTABILIZACAO
4
43 [1.4.4.1.1. |Fixacdo pontual de superficies alteradas, fragilizadas ou em destacamento do mosaico mantido em pavimentos, pela introducéo de resina acrilica (copolimero de | vg 1
4.1 etilmetacrilato) em solucéo (propanona).
(ver TC 02.05)
1.4.4.1.1. [TRATAMENTO DAS AREAS INSTAVEIS
5
A.9 NOTA 9: Identificacdo preliminar dos mosaicos em pavimentos - andlise artistica, técnica e iconografica; registo continuo de superficie (fotografico) documentando o processo
interventivo (antes, durante e ap6s), mapeamento de patologias.
44 |1.4.4.1.1. |Identificacdo unitaria dos azulejos, assinalando a sua posi¢éo no painel, por etiquetagem sequencial e individual, segundo o sistema ortogonal alfanumérico. vg 1
51
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45 (1.4.4.1.1. |Faceamento provisorio de protecdo da superficie da area de azulejo a remover (area empolada), com tela de gaze de algodéo impregnada de resina acrilica (copolimero | vg 1
5.2 de etilmetacrilato) em solucéo (propanona).
A remocéo do sistema de protegdo provisério (etiquetagem e faceamento) devera ser contabilizado nesta etapa; o procedimento sera efetuado finda a fungdo operativa
daguela protecéo.
46 (1.4.4.1.1. |Levantamento de mosaicos compreendendo a remogdo de todos 0os mosaicos instaveis, por processos mecanicos. A area de mosaico a retirar sera delimitada pelo | vg 1
5.3 Mapeamento de Patologias (art.° 1.4.4.1.1.2.2). Ver (TC 02.06).
47 [1.4.4.1.1. |Remogao mecanica dos residuos acumulados no reverso dos mosaicos removidos (tardoz), com origem nos materiais de assentamento (argamassas). Ver (TC 02.07). vg 1
54
48 (1.4.4.1.1. |Colmatacdo de lacunas de superficie. Ver (TC 02.08) vg 1
5.5
49 (1.4.4.1.1. |Integracé@o do preenchimento de lacunas de superficie. Ver (TC 02.09) vg 1
5.6
50 |1.4.4.1.1. |Alinhamento e colagem de mosaicos fraturados, pela conexao dos diferentes fragmentos que compdem o conjunto fragmentado, através da introducéo de adesivo nas | vg 1
5.7 arestas de fractura, na solugdo/ propor¢cao melhor definida para a especificidade, com resina de acrilica (copolimero de etilmetacrilato) em solugdo (propanona)
51 |1.4.4.1.1. |Assentamento de mosaicos removidos, colmatando todas as lacunas existentes. vg 1
5.8
52 |1.4.4.1.1. |Preparacdo do pavimento para assentamento dos mosaicos, pela picagem de rebocos antigos e aplicacdo de argamassa de regularizacdo da parede, quando |vg 1
5.9 necessario.
53 |1.4.4.1.1. |Assentamento de mosaicos anteriormente removidos, com argamassa tradicional de cal aérea apagada e areia lavada, de granulometria média. vg 1
5.10
54 11.4.4.1.1. |lsolamento das juntas pela aplicagdo de argamassa de cal aérea apagada e areia do rio lavada. Ver (TC 02.10) vg 1
5.11
55 |1.4.4.1.1. |Eliminagdo de todos os residuos de sujidade acumulados nas superficies, durante as pretéritas operagdes interventivas. Limpeza por via mista, procurando dissolver os | vg 1
5.12 depésitos de sujidade acumulados.
56 |1.4.4.2 PAVO5 - Restauro de granito existente, incluindo picagem, remoc¢do e limpeza de todo o granito, remogdo de juntas e recobrimento em cimentos existentes, | m2 25,889
preenchimento de vazios e preenchimentos de lacunas, com argamassas a base de cal do tipo MB60 da FASSA BORTOLO ou equivalente, substituicdo de pedra muito
danificada, todos os materiais a utilizar nas intervengdes, trabalhos inerentes e especificacdes do Caderno de Encargos.
57 |1.4.43 PAV06 - Fornecimento e assentamento de pavimento em granito amarelo da regiéo, tipo FIGUEIRA bujardado a pico fino, assente com argamassa de colagem do tipo | m2 5,072
FASSAFLEX da FASSA BORTOLO ou equivalente, refechamento juntas com argamassa de cal do tipo MB 60 da FASSA BORTOLO ou equivalente, incluindo respetivas
juntas, cortes e remates bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
58 |1.4.4.4 PAV07 - Fornecimento e assentamento de lajeta de betdo pré-fabricada do tipo SOPLACAS, modelo BETONPLAN, ref 119 ou equivalente, biselado, liso - cor cinza | m2 30,904
escuro, com 0,40m de largura, 0,40m de comprimento, e 0,045m de espessura, incluindo distanciadores plasticos regulaveis, cortes, e todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua completa execugéo.
1.4.5 PAVIMENTOS DE ESCADAS
1451 PAVO05 - Restauro de escadas em granito existente, incluindo picagem, remocéo e limpeza de todo o granito, remoc¢do de juntas e recobrimento em cimentos existentes,
preenchimento de vazios e preenchimentos de lacunas, com argamassas a base de cal do tipo MB60 da FASSA BORTOLO ou equivalente, substituicdo de pedra muito danificada,
todos os materiais a utilizar nas intervencdes, trabalhos inerentes e especificacdes do Caderno de Encargos.
59 (1.45.1.1 [ESCADAO01 m2 5,214
60 (1.4.5.1.2 [ESCADA 02 m2 5,963
61 [1.45.1.3 [ESCADA 03 m2 25,39
1452 PAVO06 - Fornecimento e assentamento de escadas em granito amarelo da regido, tipo FIGUEIRA bujardado a pico fino, assente com argamassa de colagem do tipo FASSAFLEX da

FASSA BORTOLO ou equivalente, refechamento juntas com argamassa de cal do tipo MB 60 da FASSA BORTOLO ou equivalente, incluindo respetivas juntas, cortes e remates bem

como todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
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62 [1.452.1 [ESCADA 06 [ m2 | 9428
1453 PAVO03 - Fornecimento e assentamento de degraus e patamares de escadas em madeira macica de Kambala, com 22 mm de espessura, incluindo aplicagédo de primério do tipo
BONA PRIME INTENSE da BONA ou equivalente nos dois lados (2 demé&os cruzadas), lixamento, desempoeiramento e todos os acessdrios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento para receber acabamento final de verniz de acordo com elementos de projeto.
63 [1.45.3.1 [ESCADA 05 [ m2 | 16,139
1454 PAVO02 - Restauro de pavimento interior em soalho de madeira macica existente, incluindo lixamento, desempoeiramento, tapa juntas do tipo MIX & FILL da BONA ou equivalente,
substituicdo de soalho deteriorado por madeira nova de caracteristicas iguais a existentes, remocao e reposicao de réguas de soalho para passagem de infraestruturas e, todos os
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento para receber acabamento final de verniz de acordo com elementos de projeto.
64 [1.45.4.1 [ESCADA 04 [ m2 | 5,19
1.4.6 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS
65 |1.4.6.1 REV12 - Aplicacéo de inseticida e fungicida do tipo XYLOPHENE SOR2 da DYRUP ou equivalente nos dois lados (2 dem&os cruzadas), incluindo aplicagéo de primério | m2 332,747
do tipo BONA PRIME INTENSE, da BONA ou equivalente e aplicacéo de verniz aquoso mate de poliuretano do tipo BONA ou equivalente, acabamento FLOW satinado,
com todas as deméaos necessarias a um bom recobrimento.
66 |1.4.6.2 REV13 - Fornecimento e aplicacdo de hidrofugante para pedra tipo SIKAGARD-700S da SIKA ou equivalente em duas demaos cruzadas, incluindo removedor de musgo | m2 122,682
e algas , do tipo SIKAGARD-715 W da SIKA ou equivalente, aplicado quando necessario.
1.5 RODAPES
15.1 RODAPES CERAMICOS
67 |15.1.1 RDO1 - Fornecimento e assentamento de rodapé ceramico do tipo RECER, série CARBON MATT ref U417, ou equivalente, dimensdo 10X60cm, junta com dimenséao | ml 168,379
2mm, assente com argamassa de colagem do tipo FASSACOL PLUS da FASSA BORTOLO ou equivalente, refecho de juntas com argamassa de betumagem do tipo
FC 869 da FASSA BORTOLO cor Manhattan ref 921E ou equivalente, incluindo respetivas juntas, cortes e remates bem como todos os acessorios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.
1.5.2 RODAPES DE MADEIRA
68 |1.5.2.1 RDO03 - Restauro de rodapé existente, incluindo decapagem, lixamento, desempoeiramento, massas de fibra de vidro, aplicagédo de fundo tipo TITAN PROTETOR ou | ml 259,352
equivalente, selar toda a madeira com SELADORA TITAN ou equivalente e acabamento com pintura com tinta de esmalte tipo TITAN TITANLAK SATINADO ou
equivalente & cor NCS S 2030-G10Y, incluindo ainda o desmonte e montagem das pecas de madeira e todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento acordo com elementos de projeto.
153 RODAPES DIVERSOS
69 |1.5.3.1 RDO02 - Fornecimento e assentamento de rodapé em MDF, dimensdo 34x2cm (desenho igual ao existente), incluindo aplicacdo de fundo tipo TITAN PROTETOR ou | ml 34,631
equivalente, emassar todos os defeitos com betume tipo TITAN AKEMEL ou equivalente, selar toda a madeira com SELADORA TITAN ou equivalente e acabamento
com esmalte tipo TITAN TITANLAK SATINADO ou equivalente a cor NCS S 2030-G10Y, nas deméaos necessarias ao bom recobrimento, incluindo fixacdes e preparacéo
das superficies, incluindo cortes e remates bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento de acordo com elementos de projeto.
70 ]15.3.2 RDO04 - Fornecimento e assentamento de rodapé em granito amarelo da regido, do tipo Figueira, bujardado a pico fino, dimenséo 8x1,6cm, assente com argamassa de | ml 36,239
colagem do tipo FASSFLEX da FASSA BORTOLO ou equivalente, refechamento juntas com argamassa de cal do tipo MB 60 da FASSA BORTOLO ou equivalente,
incluindo respetivas juntas, cortes e remates bem como todos os acessdrios e trabalhos necesséarios a um bom acabamento de acordo com elementos de projeto.
1.6 REVESTIMENTOS DE TECTOS E TECTOS FALSOS
A.10 NOTA 10: Todos os remates de tectos falsos as paredes deverdo apresentar uma alheta perimetral reentrante de 2 cm (duplo L), do tipo LIVEPLACE, série GOLD, ref. LP2027 ou
A.11 NOTA 11: Devera ser considerada rede de fibra de vidro tipo Viplas 90 ou equivalente em todas as juncées entre elementos estruturais com a alvenaria.
1.6.1 ARGAMASSAS
71 |1.6.1.1 TCO3 - Execucéo de salpico, embogco com chapisco tipo S650 da FASSA BORTOLO ou equivalente, execucdo de reboco do tipo K1710 da FASSA BORTOLO ou | m2 73,829

equivalente, garantindo o total desempeno da parede, com preenchimento dos vazios com camadas sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicacdo de rede fibra de
vidro com malha 10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA BORTOLO ou equivalente em espessuras superiores a 3cm, e com acabamento liso estanhado com massa de
acabamento de estanhar do tipo ZP 149 da FASSA BORTOLO ou equivalente, aplicado a méo com o auxilio de espatula lisa, incluindo todos os acessoérios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento para receber acabamento final de pintura de acordo com elementos de projeto.
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1.6.2 PLACAS DE MAGNESIO
1.6.2.1 Fornecimento e assentamento de tecto falso em placa de magnésio do tipo MAGNESIOPAN ou equivalente, incluindo tratamento das juntas e regularizagcédo geral das placas com
duas camadas com argamassa de regularizacdo tipo FASSA BORTOLO A50 e rede FASSANET 160 ou equivalente, aplicagdo de massa de estanhar tipo FASSA BORTOLO LC7
RASOLISCIO ou equivalente, lixamento total das placas, estrutura de suporte em aco galvanizado tipo KNAUF ou equivalente, isolamento superior em painel acistico compacto em
rolo de 14 de rocha com 70mm espessura, tipo KNAUF ULTRACOUSTIC R ou equivalente, todos os trabalhos preparatérios e complementares, cortes para passagem das
instalacGes especiais, alcapdes (60cmx60cm), sancas, recaidas, dobras na vertical, alhetas, regularizacédo, remates, selagem em todo o perimetro da divisérias e rodateto com
72 |1.6.2.1.1 |TCO1 - Tecto simples (Espessura total =72,5 mm) [m2 | 149,745
1.6.3 TECTOS DIVERSOS
73 ]1.6.3.1 TCO02 - Restauro e execucdo de tecto em gesso existente, incluindo aplicacdo de fasquio em madeira macica de pinho com tratamento em autoclave, limpeza geral, | m2 375,448
nivelamento de lacunas, fixagdo geral, consolidacado, tratamento de inseticida e fungicida do tipo XYLOPHENE SOR2 da DYRUP ou equivalente nos dois lados (2
demaos cruzadas) da madeira de suporte (fasquio), replicacao do rodatecto existente no restante tecto (anteriormente removido), aplicagdo de embogo com chapisco tipo
S650 da FASSA BORTOLO ou equivalente, execugdo de reboco do tipo K1710 da FASSA BORTOLO ou equivalente, garantindo o total desempeno do tecto, com
preenchimento dos vazios com camadas sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicagdo de rede fibra de vidro com malha 10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA
BORTOLO ou equivalente em espessuras superiores a 3cm, e com acabamento liso estanhado com massa de acabamento de estanhar do tipo ZP 149 da FASSA
BORTOLO ou equivalente, aplicado @ mdo com o auxilio de espatula lisa, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento para receber
acabamento final de pintura de acordo com elementos de projeto.
1.6.4 PINTURAS
74 116.4.1 REV14 - Execugéo de pintura com primario anti-alcalino tipo PRIMARIO HIDRO-ARMADURA BRANCO ref.2 020-0104 da ROBBIALAC ou equivalente, e trés demaos de [ m2 124,119
tinta aquosa vinilica do tipo VINYLREP ref.2 019- da ROBBIALAC ou equivalente, com 100um de espessura, ao NCS (0500-N) ou equivalente, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
75 |1.6.4.2 REV15 - Execuc&o de pintura com primario anti-fungos e algas e anti-alcalino do tipo PRIMARIO PLASTRON AQUOSO ref. 020-0200 da ROBBIALAC ou equivalente, e [ m2 25,626
trés demdos de tinta aquosa anti-fungos mate do tipo ROBBIOTEL AQUOSO ref. 065- da ROBBIALAC ou equivalente, com 100um de espessura, ao NCS (0500-N) ou
equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
76 11.6.4.3 REV16 - Execucgdo de pintura com tinta aquosa reforcada com siloxanos, de acabamento mate tipo CLASSIDUR AQUASIL MAT ref. 098-0201 da ROBBIALAC ou | m2 449,276
equivalente, & cor branca, aplicado em trés demé&os, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
1.7 REVESTIMENTO DE PAREDES
171 PAREDES EXTERIORES
1.7.1.1 ARGAMASSAS
77 1.7.1.1.1 |REVO06 - Execucgédo de salpico, embogo com chapisco tipo S650 da FASSA BORTOLO ou equivalente e execucado de reboco do tipo K1710 da FASSA BORTOLO ou [ m2 224,391
equivalente, garantindo o total desempeno da parede, com preenchimento dos vazios com camadas sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicacéo de rede de fibra de
vidro com malha 10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA BORTOLO ou equivalente em espessuras superiores a 3cm, e com acabamento liso estanhado com massa de
acabamento do tipo S605 da FASSA BORTOLO ou equivalente aplicado a méo com o auxilio de espatula lisa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
completa execugao.
1.7.1.2 PINTURAS
78 |1.7.1.2.1 |REVO02 - Execugdo de pintura com primario, do tipo WEBER.PRIM REGULADOR ou equivalente e acabamento do tipo WEBER.PLAST DECOR de textura fina ou | m2 286,891
equivalente, a cor branco, 1019 (NCS S1005 - G70Y), incluindo preparagédo prévia e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
79 [1.7.1.2.2 [REV03 - Execucdo de pintura com primario, tipo SILICA FONDO SD, ref? 162-0201, da VIERO ou equivalente e trés deméos de tinta de silicatos, acabamento mate, do | m2 224,391
tipo SILICA PAINT, ref. 143, da VIERO ou equivalente, com 100um de espessura por deméo seca, ao NCS 0500-N, incluindo preparagdo prévia e todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua completa execucao.
1.7.13 REVESTIMENTOS DIVERSOS
80 [1.7.1.3.1 |REVO04 - Fornecimento e aplicacéo de hidrofugante para pedra tipo SIKAGARD-700S da SIKA ou equivalente em duas demaos cruzadas, incluindo removedor de musgo | m2 75
e algas, do tipo SIKAGARD-715 W da SIKA ou equivalente.
1.7.1.3.2 |REVO09 - Restauro de revestimento cerdmico da fachada, prevendo os seguintes trabalhos:
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1.7.1.3.2. |IDENTIFICACAO PRELIMINAR

1

81 |1.7.1.3.2. | Memoria descritiva englobando analise artistica (estilo, tipologia, cronologia), técnica (tecnologia de manofactura e assentamento) e iconografica UN
11

82 |1.7.1.3.2. |Registo de superficie continuo permitindo o conhecimento de todo o processo interventivo (antes, durante, e apos), documentando com qualidade e rigor todas as etapas | UN
1.2 interventivas. e levantamento fotografico e grafico, (ver TC 02.03), permitindo a identificacdo dos painéis de azulejo objeto de intervengao e subsequentemente de todo o

processo interventivo, documentando com qualidade e rigor todas as etapas interventivas

1.7.1.3.2. [INSPECAO E DIAGNOSTICO

2

83 |1.7.1.3.2. |Andlise de diagnéstico (qualitativa e quantitativa) por observagéo no local e pela investigagdo documental de intervencdes pretéritas UN
2.1

84 |1.7.1.3.2. | Mapeamento de patologias tendo por base o desenho de levantamento métrico anteriormente realizado (art. anterior). UN
2.2
1.7.1.3.2. |LIMPEZA
3

85 [1.7.1.3.2. |Limpeza progressiva dos azulejos em reserva e nos painéis de azulejos mantidos em parede e pavimento, por via mista (solventes coordenados com processos | UN
3.1 mecanicos), procurando remover os depoésitos e sujidade acumulada nas superficies (vidrado e chacotas expostas por destacamento de vidrado).

(ver TC 02.04)

1.7.1.3.2. |ESTABILIZAGAO

4
86 |1.7.1.3.2. |Fixagdo pontual de superficies alteradas, fragilizadas ou em destacamento dos azulejos em reserva e nos painéis de azulejos mantidos em parede, pela introdugéo de | vg
4.1 resina acrilica (copolimero de etilmetacrilato) em solucéo (propanona).

(ver TC 02.05)

1.7.1.3.2. |TRATAMENTO DAS AREAS INSTAVEIS

5

87 |1.7.1.3.2. |ldentificagdo unitaria dos azulejos, assinalando a sua posi¢&o no painel, por etiquetagem sequencial e individual, segundo o sistema ortogonal alfanumérico. vg
51

88 |1.7.1.3.2. |Faceamento provisorio de protecdo da superficie vidrada da area de azulejo a remover (area empolada), com tela de gaze de algodédo impregnada de resina acrilica | vg
5.2 (copolimero de etilmetacrilato) em solugéo (propanona).

A remocéo do sistema de protecdo provisério (etiguetagem e faceamento) devera ser contabilizado nesta etapa; o procedimento sera efetuado finda a fungdo operativa
daquela protecao.

89 |1.7.1.3.2. |Levantamento de azulejos compreendendo a remog¢éo de todos os azulejos instaveis, por processos mecanicos. A area de azulejo a retirar por painel sera delimitada | vg

5.3 pelo Mapeamento de Patologias (art.° anterior). Ver (TC 02.06)

90 [1.7.1.3.2. | Remocao mecénica dos residuos acumulados no reverso dos azulejos removidos (tardoz), com origem nos materiais de assentamento (argamassas). Ver (TC 02.07) vg
5.4

91 |1.7.1.3.2. |Colmatacédo de lacunas de superficie. Ver (TC 02.08) vg
5.5

92 |1.7.1.3.2. |Integragdo do preenchimento de lacunas de superficie. Ver (TC 02.09) vg
5.6

93 |1.7.1.3.2. |Alinhamento e colagem de azulejos fraturados, pela conexdo dos diferentes fragmentos que comp8em o conjunto fragmentado, através da introducéo de adesivo nas |vg
5.7 arestas de fractura, na solugdo/ proporcdo melhor definida para a especificidade, com resina de acrilica (copolimero de etilmetacrilato) em solugdo (propanona).

94 |1.7.1.3.2. |Assentamento de azulejos removidos nos painéis de origem, colmatando todas as lacunas existentes. vg
5.8
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95 |1.7.1.3.2. |Preparacéo da parede para assentamento dos azulejos, pela picagem de rebocos antigos e aplicagdo de argamassa de regularizacéo da parede, quando necessario. vg 1
5.9
96 |1.7.1.3.2. |Assentamento de azulejos anteriormente removidos, com argamassa tradicional de cal aérea apagada e areia lavada, de granulometria média. vg 1
5.10
97 |1.7.1.3.2. |Isolamento das juntas pela aplicacdo de argamassa de cal aérea apagada e areia do rio lavada. Ver (TC 02.10) vg 1
5.11
98 |1.7.1.3.2. |Eliminagdo de todos os residuos de sujidade acumulados nas superficies vidradas, durante as pretéritas operacdes interventivas. Limpeza por via mista, procurando | vg 1
5.12 dissolver os depdsitos de sujidade acumulados nos vidrados.
99 |1.7.1.3.3 |REVO05 - Fornecimento e aplicacdo de Sistema composito de isolamento térmico pelo exterior, constituido por placas isolantes de 14 de vidro de elevada densidade | m2 286,891
resistentes ao fogo, com 6¢cm de espessura do tipo WEBER.THERM COMFORT ou equivalente, fixas por colagem tipo WEBER THERM PRO ou equivalente e fixagéo
mecanica complementar por meio de buchas expansivas tipo Spit Iso ou equivalente no minimo de 6 por m?, incluindo camada de regularizagdo em argamassa de
barramento tipo WEBER.THERM PRO ou equivalente, reforcada com uma camada de rede de fibra de vidro com prote¢&o anti-alcalina de 160 g/m? e malha de 4x5mm
e, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
100 [1.7.1.3.4 |REV12 - Fornecimento, transporte, carga, descarga e assentamento de soletos de arddsia preta, aplicada em escama, para revestimento de paredes exteriores (empena | m2 30,958
lateral), com 1cm de espessura, incluindo fixagées ocultas metélicas, estrutura de madeira (ripa e contra-ripa) com tratamento em autoclave para fixacdo de pegas e
remates finais, e demais acessorios para o seu bom funcionamento, segundo pormenores, estereotomia e segundo as boas regras de construcao.
1.7.2 PAREDES INTERIORES
1.7.21 ARGAMASSAS
101 [1.7.2.1.1 |REVO1 - Execugédo de salpico, embogo com chapisco tipo S650 da FASSA BORTOLO ou equivalente, execucdo de reboco do tipo K1710 da FASSA BORTOLO ou | m2 629,186
equivalente, garantindo o total desempeno da parede, com preenchimento dos vazios com camadas sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicagéo de rede fibra de
vidro com malha 10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA BORTOLO ou equivalente em espessuras superiores a 3cm, e com acabamento liso estanhado com massa de
acabamento de estanhar do tipo ZP 149 da FASSA BORTOLO ou equivalente, aplicado a méo com o auxilio de espatula lisa, incluindo todos os acessérios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento para receber acabamento final de pintura de acordo com elementos de projeto.
102 |[1.7.2.1.2 |REV06 - Execucao de salpico, embog¢o com chapisco tipo S650 da FASSA BORTOLO ou equivalente e execugéo de reboco do tipo K1710 da FASSA BORTOLO ou | m2 60,186
equivalente, garantindo o total desempeno da parede, com preenchimento dos vazios com camadas sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicacéo de rede fibra de
vidro com malha 10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA BORTOLO ou equivalente em espessuras superiores a 3cm, e com acabamento liso estanhado com massa de
acabamento do tipo S605 da FASSA BORTOLO ou equivalente aplicado a méo com o auxilio de espatula lisa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
completa execugao.
103 [1.7.2.1.3 |REV10 - Execucdo de acabamento liso estanhado com massa de acabamento de estanhar do tipo ZP 149 da FASSA BORTOLO ou equivalente, aplicado & médo com o [ m2 1005,189
auxilio de espatula lisa, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento para receber acabamento final de pintura de acordo com
elementos de projeto.
104 [1.7.2.1.4 |REV11 - Execucdo de acabamento liso estanhado com massa de acabamento do tipo S605 da FASSA BORTOLO ou equivalente, aplicado a mao com o auxilio de [ m2 77,838
espatula lisa, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento para receber acabamento final de acordo com elementos de projeto.
1.7.2.2 REVESTIMENTOS CERAMICOS
105 [1.7.2.2.1 |REVO7 - Fornecimento e assentamento de revestimento interior ceramico do tipo ladrilho de grés monoporosa de pasta branca, tipo RECER, série PROJECTOS, cor [ m2 230,606
CINZA M121, ref M122,0u equivalente, dimensdo M10x10, junta com dimensdo 3mm, assente com argamassa de colagem do tipo FASSAFLEX da FASSA BORTOLO
ou equivalente, refecho de juntas com argamassa de betumagem do tipo FC869 da FASSA BORTOLO ref 831E ou equivalente, cor Cinza Claro, incluindo respetivas
juntas, cortes e remates bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
1.7.2.3 PINTURAS
106 [1.7.2.3.1 |REVO08 - Execucdo de pintura com tinta aquosa reforcada com siloxanos, de acabamento mate tipo CLASSIDUR AQUASIL MAT ref. 098-0201 da ROBBIALAC ou [ m2 1889,255
equivalente, a cor branca, aplicado em trés demaos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
1.7.24 REVESTIMENTOS DIVERSOS
1.7.2.4.1 |REV09 - Restauro de revestimento ceramico
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1.7.2.4.1. [TRABALHOS PREPARATORIOS PARA TODOS OS PAINEIS DE AZULEJO E AZULEJOS DE RESERVA

1
1.7.2.4.1. |IDENTIFICACAO PRELIMINAR
1.1

107 |1.7.2.4.1. | Memodria descritiva englobando analise artistica (estilo, tipologia, cronologia), técnica (tecnologia de manofactura e assentamento) e iconografica UN 1
1.11

108 [1.7.2.4.1. |Registo de superficie continuo permitindo o conhecimento de todo o processo interventivo (antes, durante, e apos), documentando com qualidade e rigor todas as etapas | UN 1
1.1.2 interventivas. e levantamento fotogréafico e grafico, (ver TC 02.03), permitindo a identificacdo dos painéis de azulejo objeto de intervengdo e subsequentemente de todo o

processo interventivo, documentando com qualidade e rigor todas as etapas interventivas

1.7.2.4.1. [INSPEGAO E DIAGNOSTICO

1.2

109 [1.7.2.4.1. |Andlise de diagndstico (qualitativa e quantitativa) por observacao no local e pela investigacdo documental de intervengdes pretéritas UN 1
121

110 [1.7.2.4.1. | Mapeamento de patologias tendo por base o desenho de levantamento métrico anteriormente realizado (art. anterior) UN 1
1.2.2
1.7.2.4.1. |LIMPEZA
1.3

111 |1.7.2.4.1. |Limpeza progressiva dos azulejos em reserva e nos painéis de azulejos mantidos em parede e pavimento, por via mista (solventes coordenados com processos | UN 1
1.3.1 mecanicos), procurando remover os depdsitos e sujidade acumulada nas superficies (vidrado e chacotas expostas por destacamento de vidrado).

(ver TC 02.04)

1.7.2.4.1. |ESTABILIZACAO

1.4
112 [1.7.2.4.1. |Fixacéo pontual de superficies alteradas, fragilizadas ou em destacamento dos azulejos em reserva e nos painéis de azulejos mantidos em parede, pela introducéo de | vg 1
14.1 resina acrilica (copolimero de etilmetacrilato) em solugao (propanona). (ver TC 02.05)
1.7.2.4.1. |PAINEIS DE AZULEJOS 1
15
A.12 NOTA 12: Dimens&es do painel 1 - 1,270x0,620m

Identificacdo preliminar dos painéis de azulejo em parede e de todos os azulejos em reserva - analise artistica, técnica e iconografica; registo continuo de superficie (fotografico)
documentando o processo interventivo (antes, durante e apés), mapeamento de patologias

1.7.2.4.1. |TRATAMENTO DAS AREAS INSTAVEIS (AZULEJOS EMPOLADOS)

1.5.1
113 |[1.7.2.4.1. |lIdentificacdo unitaria dos azulejos, assinalando a sua posi¢ao no painel, por etiguetagem sequencial e individual, segundo o sistema ortogonal alfanumérico vg 1
1511
114 [1.7.2.4.1. | Faceamento provisorio de protecao da superficie vidrada da area de azulejo a remover (area empolada), com tela de gaze de algodao impregnada de resina acrilica | vg 1
15.1.2 (copolimero de etilmetacrilato) em solugéo (propanona).
A remocéo do sistema de protecdo provisério (etiguetagem e faceamento) devera ser contabilizado nesta etapa; o procedimento sera efetuado finda a fungdo operativa
daquela protecao
115 |[1.7.2.4.1. |Levantamento de azulejos compreendendo a remocao de todos os azulejos instaveis, por processos mecanicos. A area de azulejo a retirar por painel sera delimitada | vg 1
15.13 pelo Mapeamento de Patologias (art.° anterior. Ver (TC 02.06)
116 [1.7.2.4.1. | Remocgao mecéanica dos residuos acumulados no reverso dos azulejos removidos (tardoz), com origem nos materiais de assentamento (argamassas). Ver (TC 02.07) vg 1
1.5.14
117 [1.7.2.4.1. | Colmatacéo de lacunas de superficie. Ver (TC 02.08) vg 1
1515
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118 [1.7.2.4.1. |Integracdo do preenchimento de lacunas de superficie. Ver (TC 02.09) vg 1
1.5.1.6
119 |1.7.2.4.1. |Alinhamento e colagem de azulejos fraturados, pela conexado dos diferentes fragmentos que comp8em o conjunto fragmentado, através da introducéo de adesivo nas | vg 1
1517 arestas de fractura, na solucéo/ propor¢do melhor definida para a especificidade, com resina de acrilica (copolimero de etilmetacrilato) em solucéo (propanona).
120 [1.7.2.4.1. | Assentamento de azulejos removidos nos painéis de origem, colmatando todas as lacunas existentes. vg 1
15.1.8
121 [1.7.2.4.1. |Preparagdo da parede para assentamento dos azulejos, pela picagem de rebocos antigos e aplicagdo de argamassa de regularizagao da parede, quando necessario. vg 1
1519
122 [1.7.2.4.1. | Assentamento de azulejos anteriormente removidos, com argamassa tradicional de cal aérea apagada e areia lavada, de granulometria média. vg 1
1.5.1.10
123 |1.7.2.4.1. |lIsolamento das juntas pela aplicacdo de argamassa de cal aérea apagada e areia do rio lavada. Ver (TC 02.10) vg 1
15111
124 [1.7.2.4.1. |Eliminacdo de todos os residuos de sujidade acumulados nas superficies vidradas, durante as pretéritas operagdes interventivas. Limpeza por via mista, procurando | vg 1
1.5.1.12 |dissolver os depésitos de sujidade acumulados nos vidrados.
1.7.2.4.1. [PAINEIS DE AZULEJOS 10
1.6
A.13 NOTA 13: Dimens®@es do painel 10 - 1,270x6,400m
Identificacéo preliminar dos painéis de azulejo em parede e de todos os azulejos em reserva - analise artistica, técnica e iconografica; registo continuo de superficie (fotografico)
documentando o processo interventivo (antes, durante e apés), mapeamento de patologias.
1.7.2.4.1. [TRATAMENTO DAS AREAS INSTAVEIS (AZULEJOS EMPOLADOS)
16.1
125 (1.7.2.4.1. |Identificacdo unitaria dos azulejos, assinalando a sua posi¢ao no painel, por etiquetagem sequencial e individual, segundo o sistema ortogonal alfanumérico vg 1
1.6.1.1
126 |1.7.2.4.1. |Faceamento provisorio de protecdo da superficie vidrada da area de azulejo a remover (area empolada), com tela de gaze de algod&@o impregnada de resina acrilica | vg 1
1.6.1.2 (copolimero de etilmetacrilato) em solugao (propanona).
A remogao do sistema de protecdo provisorio (etiquetagem e faceamento) devera ser contabilizado nesta etapa; o procedimento sera efetuado finda a fungéo operativa
daguela protecgéo.
127 [1.7.2.4.1. |Levantamento de azulejos compreendendo a remocéo de todos os azulejos instaveis, por processos mecanicos. A area de azulejo a retirar por painel sera delimitada | vg 1
1.6.1.3 pelo Mapeamento de Patologias (art.° 1.1.2.2). Ver (TC 02.06).
128 [1.7.2.4.1. |Remogdo mecanica dos residuos acumulados no reverso dos azulejos removidos e em reserva (tardoz), com origem nos materiais de assentamento (argamassas). Ver | vg 1
1.6.1.4 (TC 02.07)
129 [1.7.2.4.1. |Colmatacéo de lacunas de superficie. Ver (TC 02.08) vg 1
1.6.1.5
130 [1.7.2.4.1. |Integracéo do preenchimento de lacunas de superficie. Ver (TC 02.09) vg 1
1.6.1.6
131 [1.7.2.4.1. | Alinhamento e colagem de azulejos fraturados, pela conexao dos diferentes fragmentos que compdem o conjunto fragmentado, através da introdugédo de adesivo nas | vg 1
1.6.1.7 arestas de fractura, na solugdo/ proporcao melhor definida para a especificidade, com resina de acrilica (copolimero de etilmetacrilato) em solugdo (propanona).
132 |[1.7.2.4.1. | Assentamento de azulejos removidos e em reserva, nos painéis de origem, colmatando todas as lacunas existentes. vg 1
1.6.1.8
133 [1.7.2.4.1. | Preparacao da parede para assentamento dos azulejos, pela picagem de rebocos antigos e aplicacédo de argamassa de regularizacao da parede, quando necessario vg 1
1.6.1.9
134 [1.7.2.4.1. | Assentamento de azulejos anteriormente removidos e dos azulejos em reserva, com argamassa tradicional de cal aérea apagada e areia lavada, de granulometria média. | vg 1
1.6.1.10
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135 (1.7.2.4.1. |Isolamento das juntas pela aplicacdo de argamassa de cal aérea apagada e areia do rio lavada. Ver (TC 02.10) vg 1
1.6.1.11
136 |1.7.2.4.1. |Eliminac&o de todos os residuos de sujidade acumulados nas superficies vidradas, durante as pretéritas operagfes interventivas. Limpeza por via mista, procurando | vg 1
1.6.1.12 |dissolver os depésitos de sujidade acumulados nos vidrados.
1.7.2.4.1. |PAINEIS DE AZULEJOS 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
1.7
A.l14 NOTA 14: Dimens&es do painel 2 - 1,270x0,700m;
Dimensdes do painel 3 -1,270x1,115m;
Dimensdes do painel 4 - 1,270x1,120m;
Dimensdes do painel 5 - 1,270x0,700m;
Dimensdes do painel 6 - 1,270x5,170m;
Dimensdes do painel 7 - 1,270x4,385m;
Dimensdes do painel 8 - 1,270x4,019m;
Dimensdes do painel 9 - 1,270x1,685m;
Dimensdes do painel 11 - 1,270x0,586m;
Dimensdes do painel 12 - 1,270x0,584m;
Dimensdes do painel 13 - 1,270x0,639m;
Dimensdes do painel 14 - 1,270x3,855m;
Dimensdes do painel 15 - 1,270x0,994m;
Dimensdes do painel 16 - 2,04x2,03m;
Identificacdo preliminar dos painéis de azulejo em parede e de todos os azulejos em reserva - analise artistica, técnica e iconografica; registo continuo de superficie (fotografico)
documentando o processo interventivo (antes, durante e apés), mapeamento de patologias
137 [1.7.2.4.1. | Colmatacéo de lacunas de superficie. Ver (TC 02.08) vg 1
1.7.1
138 |[1.7.2.4.1. |Integracdo do preenchimento de lacunas de superficie. Ver (TC 02.09) vg 1
1.7.2
139 [1.7.2.4.1. |Alinhamento e colagem de azulejos fraturados, pela conexao dos diferentes fragmentos que compdem o conjunto fragmentado, através da introducéo de adesivo nas | vg 1
1.7.3 arestas de fratura, na solugao/ proporcao melhor definida para a especificidade, com resina de acrilica (copolimero de etilmetacrilato) em solugéo (propanona).
140 (1.7.2.4.1. |Isolamento das juntas pela aplicacdo de argamassa de cal aérea apagada e areia do rio lavada. Ver (TC 02.10) vg 1
1.7.4
141 [1.7.2.4.1. |Eliminagéo de todos os residuos de sujidade acumulados nas superficies vidradas, durante as pretéritas operagdes interventivas. Limpeza por via mista, procurando | vg 1
1.75 dissolver os depésitos de sujidade acumulados nos vidrados.
1.8 CANTARIAS
142 (1.8.1 Picagem, limpeza com produto do tipo SIKA LIMPA da SIKA ou equivalente, remogao de juntas e recobrimentos de cimentos, preenchimento de vazios e lacunas, | vg 1
restauro de elementos de cantaria existentes tais como peitoris, soleiras, guarnicdes, vergas, ombreiras, cornijas, frisos, pilastras, lambris, fachadas a manter a vista,
incluindo reparacéo / substituicéo de todos os elementos que se encontrem danificados ou deteriorados e preenchimento de juntas com argamassa de cal do tipo MB 60
da FASSA BORTOLO ou equivalente.
1.9 CARPINTARIAS DE LIMPOS
1.9.1 VAOS INTERIORES
A.15 NOTA 15: Todos os elementos metélicos sdo em aco inox. Fornecimento, assentamento e restauro de vaos interiores completos a funcionar, incluindo vergas, ombreiras, aros,
guarnicOes, ferragens, acessorios, batentes, dobradicas, puxadores, fechaduras, vidros, acabamentos, incluindo o desmonte e montagem das molduras com igual acabamento
final, conforme indicado no mapa de véos interiores e CE para 0s seguintes vaos:
1.9.1.1 PORTAS INTERIORES
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1.9.1.1.1 |Desmontagem, restauro e assentamento de vaos interiores completos a funcionar, incluindo vergas, ombreiras, aros, guarnicdes, ferragens, acessorios, batentes, dobradicas,
puxadores, fechaduras, vidros, acabamentos, conforme indicado no mapa de vaos interiores e CE para 0s seguintes vaos:
143 (1.9.1.1.1. |ViO1 - 3,04m x 3,54 m - (consultar Mapa de V&os Interiores, folha 65) UN 1
1
144 [1.9.1.1.1. |Vi02 - 0,79m x 2,50 m - (consultar Mapa de V&os Interiores, folha 66) UN 1
145 i.g.l.l.l. Vi03 - 0,81m x 2,50 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 67) UN 1
146 i.9.1.1.1. Vio4 - 1,29m x 3,15 m - (consultar Mapa de Véos Interiores, folha 68) UN 1
4
147 (1.9.1.1.1. |ViO5 - 1,90m x 4,38 m - (consultar Mapa de Véos Interiores, folha 69) UN 1
148 i.9.1.1.1. Vi06 - 1,29m x 3,15m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 70) UN 1
149 (13.9.1.1.1. Vi07 - 0,61m x 3,15 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 71) UN 1
150 1.9.1.1.1. Vio8 - 1,29m x 3,15 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 72) UN 1
151 i.g.l.l.l. Vi09 - 0,73m x 2,00 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 73) UN 1
152 3.9.1.1.1. Vil0 - 6,36m x 3,55 m - (consultar Mapa de Véos Interiores, folha 74) UN 1
153 1?9.1.1.1. Vill - 1,32m x 3,15 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 75) UN 1
154 1.19.1.1.1. Vil2 - 0,71m x 1,33 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 76) UN 1
155 1.29.1.1.1. Vil3 - 0,70m x 1,98 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 77) UN 1
156 1?39.1.1.1. Vil4 - 0,98m x 2,00 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 78) UN 1
157 1%9.1.1.1. Vil5 - 3,32m x 5,12 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 79) UN 1
158 1.59.1.1.1. Vil6 - 1,33m x 3,15 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 80) UN 1
159 ?9.1.1.1. Vil7 - 1,51m x 2,59 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 81) UN 2
160 1.79.1.1.1. Vil8 - 1,35m x 3,15 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 82) UN 1
1
1?9.1.1.2 Fornecimento e assentamento de vaos interiores completos a funcionar, incluindo vergas, ombreiras, aros, guarnicdes, ferragens, acessorios, batentes, dobradicas, puxadores,
fechaduras, vidros, acabamentos, conforme indicado no mapa de véos interiores e CE para os seguintes vaos:
161 (1.9.1.1.2. |Vi19- 0,83m x 2,00 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 83) UN 3
1

Rua da Paz n.° 52, 1° andar

Telef. 232448098 / Fax.
http://www.viseunovo.pt

Pagina 14 de 48




VISEUNOVO

SRU Viseu Novo, SRU - Sociedade de Reabilitacdo Urbana de Viseu, S.A.
Procedimento CP/1/2020
162 (1.9.1.1.2. |Vi20- 0,85m x 2,00 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 84) UN 2
2
163 |[1.9.1.1.2. |Vi22 - 0,84m x 2,00 m - (consultar Mapa de Véos Interiores, folha 86) UN 1
3
164 (1.9.1.1.2. |Vi23- 0,81m x 2,00 m - (consultar Mapa de Vaos Interiores, folha 87) UN 4
4
19.1.2 PORTAS CORTA-FOGO
1.9.1.2.1 |Fornecimento e assentamento de porta corta-fogo EI60 da PROSEG ou equivalente, em chapa de ago eletrozincado, série RF, modelo P1.60 ou equivalente, de uma folha com 62mm
de espessura, conforme indicado no mapa de vaos exteriores e CE para 0s seguintes vao:
165 [1.9.1.2.1. |Vi21- 0,90m x 2,03 m - (consultar Mapa de V&os Interiores, folha 85) UN 1
1
1.9.1.3 FENOLICOS
1.9.1.3.1 |Fornecimento e assentamento de divisorias interiores em painéis de HPL - Termolaminado de alta presséo tipo TRESPA ATHLON ou equivalente, completos a funcionar, incluindo
todas as ferragens, acessorios, conforme indicado no mapa de fendlicos e CE para os seguintes:
166 (1.9.1.3.1. |FIO1 - 2,93m x 1,95m - (consultar Mapa de Fendlicos, folha 89) UN 1
1
167 |[1.9.1.3.1. |FI02-0,30m x 1,35m - (consultar Mapa de Fendlicos, folha 90) UN 2
2
168 [1.9.1.3.1. |FIO3 - 1,40m x 1,95m - (consultar Mapa de Fendlicos, folha 91) UN 2
3
169 [1.9.1.3.1. |FIO4 - 1,86m x 1,95m - (consultar Mapa de Fendlicos, folha 92) UN 1
4
19.14 ARCO SALAO 2
170 [1.9.1.4.1 |Desmontagem e montagem, restauro e reparacdo de moldura de arco em madeira existente, com substituicdo e reproducdo de pecgas degradas com desenho e|UN 1
caracteristicas iguais as existentes, incluindo todas as fixagdes em inox, enchertos, decapagem, lixagem, tratamento antifungicida e argamassa acrilica e ainda aplicagéo
de fundo tipo TITAN PROTETOR ou equivalente, emassar todos os defeitos com betume tipo TITAN AKEMEL ou equivalente, selar toda a madeira com SELADORA
TITAN ou equivalente e acabamento com esmalte tipo TITAN TITANLAK SATINADO ao NCS S 2030-G10Y.
1.9.2 VAOS EXTERIORES
A.16 NOTA 16: Todos os elementos metéalicos sdo em ago inox.
1.9.2.1 Desmontagem, restauro, fornecimento e assentamento de vaos exteriores completos a funcionar, incluindo vergas, ombreiras, aros, guarnicdes, portadas, peitoris, parapeitos,
caixilharias, ferragens, acessdrios, batentes, dobradicas, puxadores, fechaduras, vidros, acabamentos, incluindo o desmonte e montagem das molduras com igual acabamento
final, conforme indicado no mapa de véos exteriores e CE para os seguintes vaos:
1.9.2.1.1 |CAIXILHARIAS
171 [1.9.2.1.1. |Ve01 - 1,80m x 3,57m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 34) UN 1
1
172 [1.9.2.1.1. |Ve02- 1,42m x 4,04m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 35) UN 1
2
173 [1.9.2.1.1. |Ve03- 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 36) UN 1
3
174 |1.9.2.1.1. |Ve04 - 1,38m x 3,21m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 37) UN 1
4
175 [1.9.2.1.1. |Ve05- 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 38) UN 1
5
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176 |[1.9.2.1.1. |Ve06 - 1,38m x 3,17m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 39) UN 1
6

177 [1.9.2.1.1. |Ve07 - 1,38m x 3,17m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 40) UN 1
7

178 [1.9.2.1.1. |Ve08 - 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 41) UN 1
8

179 [1.9.2.1.1. |Ve09 - 1,38m x 3,21m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 42) UN 1
9

180 [1.9.2.1.1. |VelO- 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 43) UN 1
10

181 [1.9.2.1.1. |Vell- 1,40m x 4,04m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 44) UN 1
11

182 [1.9.2.1.1. |Ve24- 1,51m x 1,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 57) UN 2
12

183 [1.9.2.1.1. |Ve25- 1,50m x 1,21m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 58) UN 1
13
1.9.2.2 Fornecimento e assentamento de vaos exteriores em madeira de Kambala, completos a funcionar, incluindo vergas, ombreiras, aros, guarni¢cdes, portadas, peitoris, parapeitos,

caixilharias, ferragens, acessoérios, batentes, dobradicas, puxadores, fechaduras, vidros, acabamentos, conforme indicado no mapa de vaos exteriores e CE para 0s seguintes

1.9.2.2.1 |CAIXILHARIAS

184 [1.9.2.2.1. |Vel2- 1,06m x 2,63m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 45) UN 1
1

185 [1.9.2.2.1. |Vel3- 0,90m x 2,63m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 46) UN 1
2

186 [1.9.2.2.1. |Veld - 1,60m x 2,63m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 47) UN 1
3

187 [1.9.2.2.1. |Vel5- 0,95m x 1,13m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 48) UN 1
4

188 |[1.9.2.2.1. |Vel6- 0,62m x 1,13m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 49) UN 1
5

189 [1.9.2.2.1. |Vel7 - 0,32m x 1,13m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 50) UN 1
6

190 [1.9.2.2.1. |Vel9- 0,62m x 2,80m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 52) UN 4
7

191 [1.9.2.2.1. |Ve20- 0,95m x 2,80m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 53) UN 1
8

192 [1.9.2.2.1. |Ve 26 - 1,05m x 2,80m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 59) UN 1
9

193 [1.9.2.2.1. |Ve 27 -0,76m x 1,16m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 60) UN 1
10
19.23 CLARABOIAS
1.9.2.3.1 |Fornecimento de janela de cupula elétrica tipo VELUX serie CVP elétrica ref. CVP0673QV ou equivalente, com ctpula em acrilico transparente, incluindo cortina plissada elétrica e,

todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao, conforme indicado no mapa de vaos exteriores e CE para 0s seguintes vaos:
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194 |[1.9.2.3.1. |Ve2l- 0,60m x 0,60m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 54) UN 3
1
195 [1.9.2.3.1. |Ve22- 0,60m x 0,90m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 55) UN 3
5.9.2.4 PORTADAS
1.9.2.4.1 |Fornecimento, execugao, transporte, carga, descarga e instalacdo de portadas interiores executadas em MDF pintadas a cor definida no mapa de vaos exteriores, ferragens, fecho
cremone tipo JNF ou equivalente, acessorios, dobradicas, fecho para encosto das portas nas ombreiras, demais elementos para o seu bom funcionamento e segundo as boas
regras de construcéo, para os seguintes vaos: Este artigo inclui os peitoris interiores/batentes da portada.
196 |[1.9.2.4.1. |Prt0l1 - Ve02 - 1,42m x 4,04m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 35) UN 1
1
197 [1.9.2.4.1. |Prt02 - Ve03 - 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 36) UN 1
198 i.9.2.4.1. Prt03 - Ve04 - 1,38m x 3,21m - (consultar Mapa de Véaos Exteriores, folha 37) UN 1
199 i.9.2.4.1. Prt04 - Ve05 - 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 38) UN 1
4
200 |1.9.2.4.1. | Prt05-Ve06 - 1,38m x 3,17m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 39) UN 1
201 i.9.2.4.1. Prt06 - Ve07 - 1,38m x 3,17m - (consultar Mapa de Véaos Exteriores, folha 40) UN 1
202 i.9.2.4.1. Prt07 - Ve08 - 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 41) UN 1
203 1.9.2.4.1. Prt08 - Ve09 - 1,38m x 3,21m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 42) UN 1
204 ?.9.2.4.1. Prt09 - Vel0 - 1,08m x 3,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 43) UN 1
205 2.9.2.4.1. Prt10 - Vell - 1,40m x 4,04m - (consultar Mapa de Véaos Exteriores, folha 44) UN 1
206 1.09.2.4.1. Prtll - Vel2 - 1,06m x 2,63m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 45) UN 1
11
207 |1.9.2.4.1. |Prtl2 - Vel3 - 0,90m x 2,63m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 46) UN 1
208 1.29.2.4.1. Prt13 - Vel5 - 0,95m x 1,13m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 48) UN 1
209 i§9.2.4.1. Prt14 - Vel6 - 0,62m x 1,13m - (consultar Mapa de Véaos Exteriores, folha 49) UN 1
210 1%9.2.4.1. Prt15 - Vel7 - 0,32m x 1,13m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 50) UN 1
1
211 1?9.2.4.1. Prt16 - Vel9 - 0,62m x 2,80m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 52) UN 4
212 1?9.2.4.1. Prt17 - Ve20 - 0,95m x 2,80m - (consultar Mapa de Véaos Exteriores, folha 53) UN 1
17
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213 |1.9.2.4.1. |Prtl8-Ve24 - 1,51m x 1,06m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 57) UN 2
18
214 (1.9.2.4.1. |Prt19 - Ve25- 1,50m x 1,21m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 58) UN 1
19
215 |1.9.2.4.1. |Prt20 - Ve26 - 1,05m x 2,80m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 59) UN 1
20
216 |1.9.2.4.1. |Prt21-Ve27-0,76m x 1,16m - (consultar Mapa de Vaos Exteriores, folha 60) UN 1
21
1.9.3 ARMARIOS
1.9.3.1 Fornecimento, assentamento de armarios interiores em contraplacado de bétula do tipo MULTIPLACAS KOSKIDECOR ECO TRANSPARENT white 9001 ou equivalente, completos a
funcionar, incluindo vergas, ombreiras, aros, guarni¢cdes, ferragens, acessorios, batentes, dobradigas, puxadores, fechaduras, vidros, acabamentos, prateleiras, conforme indicado
no mapa de armarios e CE para 0s seguintes armarios:
217 11.9.3.1.1 |Ar01 - 3,19m x 2,65m - (consultar Mapa de Armarios, folha 94) UN 1
218 |1.9.3.1.2 |Ar02-0,73m x 2,80m - (consultar Mapa de Armarios, folha 95) UN 1
1.9.4 MOBILIARIO
219 |1.9.4.1.1 |MOBO1 - Fornecimento, transporte, carga, descarga e instalacdo completa de balcdo revestido em contraplacado maritimo de Bétula, do tipo MULTIPLACAS | UN 1
KOSKIDECOR ECO TRANSPARENT white 9001 ou equivalente e tampo em pedra de granito amarelo tipo figueira polido, incluindo monocomando de lava-louga, tipo
TEKA modelo INX915, ref 749150200 ou equivalente e Lava-lougas em aco inox tipo TEKA, série ELINE 1C PRO, ref. 13137001 ou equivalente. Todos os mddulos de
gavetas, prateleiras e portas incluindo cortes para lavatérios e fogdes, torneiras, furagdes, consolas metélicas para suporte e fixagdo, acabado, betumado a cor. -
(consultar Mapa de Mobiliario, folha 107)
1.10 SERRALHARIAS
1.10.1 CAIXILHARIAS
1.10.1.1 |Desmontagem, fornecimento, assentamento e restauro de véos exteriores, incluindo decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 %, metalizacdo, aplicacdo de conversor de ferrugem
tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primario de secagem rapida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou
equivalente, RAL 6028 e, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao, conforme indicado no mapa de véos exteriores e CE para os seguintes véos:
220 (1.10.1.1.1 |Vel8- 1,44m x 1,93m - (consultar Mapa de Véaos Exteriores, folha 51) | UN | 1
1.10.1.2 |Desmontagem, fornecimento, assentamento e restauro de vaos exteriores, incluindo lixagem, aplicacdo de conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primario de
secagem rapida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, RAL 9005 e, todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua completa execugdo, conforme indicado no mapa de vaos exteriores e CE para os seguintes vaos:
221 (1.10.1.2.1 |Ve23 - 2,53m x 2,75m - (consultar Mapa de Vé&os Exteriores, folha 56) | UN | 1
1.10.2 GUARDAS
1.10.2.1 |Fornecimento, assentamento e restauro de guarda de escada com passa médos em madeira, incluindo decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 ¥ e metalizacao, aplicagéo de
conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primario de secagem rapida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte tipo SINTECIN FOSCO da CIN
ref 48-272 ou equivalente, ao RAL 9010 e, todos os materiais e trabalhos necessérios a sua completa execucgao, conforme indicado no mapa de guardas. Este artigo inclui o
222 |1.10.2.1.1 | Gr01 - 8,46ml - aplicar na ESCO03 - (consultar Mapa de Guardas, folha 97) | UN | 1
1.10.2.2 |Fornecimento, execugdo e instalacdo de guarda metalica interior em chapa de ago com 10mm, com fixagdes conforme pegas desenhadas, incluindo decapagem com jato abrasivo
ao grau Sa 2 % e metalizagdo, aplicagédo de conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primario de secagem rapida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com
tinta de esmalte, tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, ao RAL 9005, liga¢des, cortes, desperdicios, pegas especiais, e todos os materiais e trabalhos necessarios
223 (1.10.2.2.1 | Gr02 - 9,60ml - aplicar na ESCO05 - (consultar Mapa de Guardas, folha 98) UN 1
224 (1.10.2.2.2 | Gr03 - 6,08ml - aplicar na ESCO05 - (consultar Mapa de Guardas, folha 99) UN 1
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1.10.2.3 |Fornecimento e assentamento de guarda metalica com prumos verticais em vardo redondo liso de 10mm e chapa de agco com 10mm de espessura e 40mm de largura, com 90cm de
altura fixa aos degraus da escada com bucha quimica , incluindo decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 % e metalizagdo, aplicagcdo de conversor de ferrugem tipo CIN ref
18-205 ou equivalente, priméario de secagem rapida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, ao RAL
9005, ligacbes, cortes, desperdicios, pecas especiais, e todos 0s materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
225 [1.10.2.3.1 [ Gros - 2,41ml - aplicar na ESCO6 - (consultar Mapa de Guardas, folha 104) [UN | 1
1.10.3 ARMARIOS TECNICOS
1.10.3.1 |Fornecimento, transporte, carga, descarga e assentamento de armario em perfil e chapa de ferro para receber pintura (RAL6028) incluindo aplicacao de conversor de ferrugem do
tipo CIN ref. 18,205 ou equivalente, primario de secagem réapida tipo CIN ref. 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref. 48-272 ou
equivalente, ferragens ocultas e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua completa execucgéao.
226 [1.10.3.1.1 | ARext01 - 1,60m x 0,50m - (consultar folha 109) [uN | 1
1.11 EQUIPAMENTO SANITARIO E DE COZINHA
1111 Fornecimento e assentamento de equipamentos sanitarios e de cozinha, incluindo todas as ligac6es as redes de aguas e esgotos e todos 0s acessOrios necessarios para o seu
bom funcionamento, conforme mapa de equipamentos:
1.11.1.1 LOUCAS
227 |1.11.1.1.1 | EQO1 - Sanita com fundo baixo, para tanque baixo, tipo DURAVIT, série D-CODE, ref.2 DV.21180900002 ou equivalente, (descarga ao pavimento), incluindo cisterna | UN 5
com mecanismo Dual Flush, cor branca, tipo DURAVIT, série D-CODE, ref.2 DV.0927100004 ou equivalente, emboque Vario. excéntrico inc. tipo DURAVIT, ref.2
DV.0014560000 ou equivalente, tampo para sanita, tipo DURAVIT, ref.2 DV.0067310000 ou equivalente, todos os materiais e trabalhos e ligacdes necessarios a sua
completa execucao.
228 [1.11.1.1.2 | EQO2 - Sanita suspensa Vital de cor branca, tipo DURAVIT, série D-CODE ref. DV.2228090002 ou equivalente, incluindo tampo para sanita Vital, tipo DURAVIT, série | UN 1
D-CODE ref. DV.0060310000 ou equivalente, e autoclismo interior tipo OLI OLI74 Plus Mecénico ref. 601621 ou equivalente e placa comando de descarga tipo OLI Placa
de Comando Metal DD Mate ref. 011419 ou equivalente e, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
229 |1.11.1.1.3 | EQO3 - Lavatério de embutir por baixo de cor branca, tipo DURAVIT, série D-CODE, ref.2 DV.0338490000, ou equivalente, incluindo kit de fixagdo tipo DURAVIT ref.2 [ UN 5
DV.0050280000 ou equivalente, com bancada em pedra de granito amarelo figueira polida com fixacdo metalica em ago galvanizado, incluindo torneira misturadora
monocomando de lavatério do tipo SANINDUSA, série NEW ICONE, ref.2 5267301, ou equivalente, valvula de lavatdrio clic-clac cromada, tipo HANSA, ref. HS.59913988
ou equivalente, sifdo de garrafa do tipo VIEGA, ref.2 VG.100674 ou equivalente, ligacbes flexiveis e, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa
execucao.
230 |1.11.1.1.4 |EQO4 - Lavatério de canto, com fixagdo, do tipo SANINDUSA, Série NEW WCCARE, ref 129700, ou equivalente, cor branco, incluindo torneira misturadora | UN 1
monocomando de lavatério do tipo ERIX, Série ET172, ref 405.10.02.01, ou equivalente, sifio em inox, valvula para lavatério clic-clac cromado, ligacdes flexiveis e,
todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
231 [1.11.1.1.5 |EQO5 - Urinol de parede com alimentacdo de &gua posterior, tipo DURAVIT, série D-CODE ref. DV.0829300000 ou equivalente, cor branco, incluindo torneira | UN 8
temporizada para urinol de encastrar tipo SANINDUSA, série ECO ref. 5190541 ou equivalente, incluindo todas as ligacdes e acessorios e, todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua completa execugéo.
1.11.2 ESPELHOS
1.11.2.1 |Fornecimento, transporte, carga, descarga e instalacédo de espelho de 6mm de espessura, com aresta quebrada, pendurado a face do material envolvente, incluindo fixagdes, todos
0s acessOrios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo:
232 (1.11.2.1.1 |ESPO1 - Espelho com 0,67m x 1,00m UN 1
233 |1.11.2.1.2 | ESPO02 - Espelho com 1,30m x 1,00m UN 1
234 (1.11.2.1.3 | ESPO3 - Espelho com 0,85m x 1,00m UN 1
235 [1.11.2.1.4 | ESP04 - Espelho com 1,10m x 1,00m UN 1
1.11.2.2 |Fornecimento, transporte, carga, descarga e instalagdo de espelho basculante em inox, tipo SANINDUSA ref 48069 ou equivalente, incluindo fixag6es, todos os acessorios,
materiais e trabalhos necesséarios a sua completa execugéo
236 [1.11.2.2.1 [ESPO5 - Espelho com 0,60m x 0,65m [uN | 1
1.11.3 ACESSORIOS
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237 |1.11.3.1 |EQO6 - Fornecimento e aplicagdo de papeleira de pavimento, em ago inox, com capacidade para 25L, tipo MAGNUM DISPENSER, ref. MG-5001 ou equivalente, | UN 11
incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
238 [1.11.3.2 |EQO7- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacao de porta Piacaba, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-525 SE ou equivalente, incluindo fixagdes e todos os | UN 6
acessorios, materiais e trabalhos necessérios a sua completa execugao.
239 |1.11.3.3 |EQO08- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacéo de porta rolos, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-205 S ou equivalente, incluindo todos os acessorios, | UN 5
materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
1.11.3.4 |EQO09- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo de barras de apoio rebativeis na vertical tipo MAGNUM DISPENSER ou equivalente, incluindo todos os acessoérios,
materiais e trabalhos necessérios a sua completa execugao:
240 (1.11.3.4.1 | EQ09.1 - com porta rolos, do tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-7199R ou equivalente UN 1
241 1.11.3.4.2 | EQ09.2 - sem porta rolos, do tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-7199 ou equivalente UN 1
242 11.11.35 |EQ10- Aplicacdo de dispensador de toalhas, tipo MAGNUM DISPENSER, série MED LINE, ref. MG-110S, ou equivalente, em aco inox escovado, incluindo todos os | UN 5
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo
243 11.11.3.6 |EQ11- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicagdo de dispensador de sabdo liquido de 1,2l, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-411 S ou equivalente, | UN 5
incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
244 (1.11.3.7 |EQ12- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo de dispensador de sabdo com alavanca em inox, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-425 HS ou|UN 1
equivalente, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
245 [1.11.3.8 |EQ13- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacéo de cabide, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-720 ou equivalente, incluindo todos os acessérios, materiais | UN 6
e trabalhos necessarios & sua completa execugao.
246 |1.11.3.9 |EQ14- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo de pictograma de senhora, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-4001 R ou equivalente, incluindo todos os | UN 2
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéao.
247 [1.11.3.10 | EQ15- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacdo de pictograma de senhor, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-4002 R ou equivalente, incluindo todos os | UN 2
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
248 |11.11.3.11 | EQ16- Fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicacio de pictograma de deficientes, tipo MAGNUM DISPENSER ref MG-4004 R ou equivalente, incluindo todos | UN 1
0s acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
1.12 DIVERSOS
1.12.1 GUARDAS
1.12.1.1 |Fornecimento e assentamento de guarda em VIDRO temperado com 10mm de espessura e 1,00m de altura e passa mao em madeira de Kambala pintado ao RAL 9005 e fixo com
perfil de fixagdo ao pavimento / parede tipo BATISTA E GOMES ref. SIV.300.2 ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
249 (1.12.1.1.1 | Gr04 - 1,06ml - (consultar Mapa de Guardas, folha 100) UN 2
250 [1.12.1.1.2 | GrO5 - 0,90ml - (consultar Mapa de Guardas, folha 101) UN 1
251 |1.12.1.1.3 | Gr06 - 0,62ml - (consultar Mapa de Guardas, folha 102) UN 4
252 11.12.1.1.4 | Gr07 - 0,95ml - (consultar Mapa de Guardas, folha 103) UN 1
1.12.1.2 |Fornecimento de guarda em madeira macica de Kambala, incluindo aplicagao de priméario do tipo BONA PRIME INTENSE da BONA ou equivalente (2 demé&os cruzadas), lixamento,
desempoeiramento e todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento para receber acabamento final. Inclui aplicacdo de inseticida e fungicida do tpo
XYLOPHENE SOR2 da DYRUP ou equivalente (2 demé&os cruzadas), incluindo aplicagéo de primario do tipo BONA PRIME INTENSE, da BONA ou equivalente e aplicagdo de verniz
aquoso mate de poliuretano do tipo BONA ou eugivalente, acabamento FLOW satinado, com todas as dem&os necessarias a um bom recobrimento.
253 [1.12.1.2.1 | Gr09 - 3,28 - Aplicar na ESCO04 - (consultar Mapa de Guardas, folha 105) | UN | 1
1.12.2 PLATAFORMA ELEVATORIA
254 [1.12.2.1 |Fornecimento e instalacdo de plataforma inclinada reta no exterior, na escada de acesso pelo logradouro, do tipo PORTELEVA, modelo ACESS R ou equivalente, com | UN 1

carga maxima de 250kg, velocidade de 6 m/min, com as dimensdes do prato da plataforma de 800mm x 1050mm, com uma poténcia do motor de 600w e, com um curso
estimado de 7000mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo e de acordo com a legislagéo em vigor.
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255 |1.12.2.2 |Fornecimento e instalagcdo de cadeira elevatdria, desde o piso 1 ao piso 2, do tipo PORTELEVA, modelo CONFORT AIR ou equivalente, com carga maxima de 200kg, | UN 1
velocidade de 0,12m/s, com quatro curvas a 90°, com um curso estimado de 7000mm, incluindo assento rotativo automatico de 45° a 90°, bracos ergonémicos com cinto
de seguranca retractil, transmisséo por sistema de pinhdo e cremalheira, motor elétrico, acionado por baterias, sensores de contacto no apoio de pés e unidade de
tracdo, cinto de seguranca, sinal sonoro, comandos de pressdo constante e, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucdo e de acordo com a
legislacédo em vigor.
1.12.3 TAPETES
256 |1.12.3.1 |Fornecimento, transporte, carga e descarga, aplicacéo de tapete supercairo, tipo FCCMAT ou equivalente, constituido por fibras de polipropileno com backing em latex, | UN 2
com 16mm de espessura, com 1,60m x 1,00m e 1,80m x 1,00m, a aplicar nas duas entradas do edificio, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua completa
execucao.
1.12.4 N° POLICIA
257 |1.12.4.1 |Fornecimento, transporte, carga e descarga, aplicagdo de nimeros de policia em latdo envelhecido (letra ARIAL_ver folha 114). | UN | 5
1.125 ESCADAS
1.12.5.1 |Fornecimento, transporte, carga e descarga de escada em madeira macica de Kambala, incluindo aplicagdo de primario do tipo BONA PRIME INTENSE da BONA ou equivalente (2
dema&os cruzadas), lixamento, desempoeiramento e todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento. Aplicagdo de inseticida e fungicida do tipo XYLOPHENE
SOR 2 da DYRUP ou equivalente (2 deméaos cruzadas), incluindo aplicacédo de primario do tipo BONA PRIME INTENSE, da BONA ou equivalente e aplicacdo de verniz aquoso mate
de poliuretano do tipo BONA ou equivalente, acabamento FLOW satinado, com todas as deméaos necessaras a um bom recobrimento.
258 [1.12.5.1.1 |Escada 07 [UN | 1
1.12.6 MOLDES
259 |1.12.6.1 |Execucdo de moldes de silicone reticulavel por condensacdo e de moldes de correr em ago inox, de todos os elementos decorativos / ornamentais, em gesso e ou |vg 1
madeira a reproduzir, para que se efectuem simples copias desses elementos decorativos / ornamentais a reintegrar, que se encontrem ausentes ou degradados.
2 ARQUEOLOGIA
A.17 NOTA 17: Devem ser feitas sondagens prévias in locu pelo Empreiteiro, tendo em vista, a descoberta da natureza dos materiais ou equipamentos a desmontar, demolir ou escavar e
a determinagdo da sua quantificacéo.
260 (2.1 Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil e camada de areia dessanilizada sobre material proveniente de escavag6es. Inclui a colaboracdo com a Equipa de | UN 1
Arqueologia (contratada pelo Dono de Obra), durante os trabalhos de escavacao / trabalhos arqueolégicos.
3 ESTRUTURA
A.18 NOTA 18: Devem ser considerados os negativos para passagem das infraestruturas das especialidades nos elementos estruturais.
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1.1 Escavacado e movimentacao de terras
261 (3.1.11 Desmatacédo e decapagem do lote, nomeadamente de todas as areas onde se irdo realizar os trabalhos de construgdo dos edificios e arranjos exteriores, incluindo o | m2 182,37
fornecimento e utilizagdo de todos os equipamentos e todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e desenhadas. A composicao do pre¢o para a execugao
deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigbes de
preco do artigo.
262 |3.1.1.2 Escavacéo para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e | m3 134,875
desenhadas. A composigéo do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagées
Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.
263 (3.1.1.3 Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR e na legislacdo em vigor, deduzidos dos aterros sobre fundag¢des, conforme pecas escritas e | m3 134,875
desenhadas. A composicéo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagfes
Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.
3.2 BETAO
264 |3.2.1 Betdo de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pecgas desenhadas, sob elementos de fundacéo, incluindo o fornecimento e aplicacéo de todos os materiais | m2 152,48

com todos os trabalhos inerentes conforme pegas escritas e desenhadas. A composigao do preco para a execucao deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C
- CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.
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3.2.2 Betdo armado incluindo cofragem e descofragem, com fornecimento e colocacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A
composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto,
nomeadamente as condi¢cdes de preco do artigo.
3.22.1 Betdo C30/37 em Fundacges
265 |3.2.2.1.1 |Lajes de Ensoleiramento m3 32,37
266 |3.2.2.1.2 |Laje e escadas exteriores m3 6,006
267 |3.2.2.2 Betdo C30/37 em Muros de Suporte m3 6,181
268 (3.2.2.3 Betdo C30/37 em Pilares m3 11,767
269 [3.2.2.4 Betdo C30/37 em Paredes m3 22,377
270 |3.2.25 Betdo C30/37 em Vigas m3 1,681
271 |3.2.2.6 Bet8o C30/37 em Lajes Macicas m3 37,806
272 (3.2.2.7 Lajes Aligeiradas de Vigotas Pré-Esforcadas m2 207,76
273 |3.2.2.8 Betdo C30/37 em Lajes Macicas de Escadas m3 1,54
274 13.2.2.9 Betdo C30/37 em Lintéis m3 24,137
3.3 JUNTAS DE BETONAGEM
275 [3.3.1 Juntas de betonagem [ml | 33,22
34 DEMOLICAO E DESCONSTRUCAO
276 (3.4.1 Descontrucéo de paredes em tabique que se encontram danificadas ou que ndo serdo para manter, incluido o reaproveitamento de todos materiais que possam ser | m2 80
reaproveitados para reparagdes ou emendas de elementos similares. A composi¢éo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condices de prego do artigo.
277 13.4.2 Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR e na legislagcdo em vigor. A composicéo do preco para a execugao deste trabalho deve observar o | vg 1
disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.
278 (3.4.3 Desmontagem, desconstrucao e remocao de todos os elementos estruturais de madeira existentes a remover, substituir ou reparar, incluindo, de cobertura, de tetos, de | vg 1
escadas, de arcos, de pavimentos e de paredes, considerando a estabilizagcdo, o escoramento e o travamento lateral prévios de todos os elementos que sejam
suscetiveis de ruir ou instabilizar durante a desmontagem, com especial enfoque em todo o teto do piso 1, lanternim e todas as estruturas da cobertura, incluindo
equipamentos, ligag@es, infraestruturas, remates e todos os acessorios e restantes elementos da estrutura de apoio, considerando triagem em local ndo afeto a obra. A
composigdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do
projeto, nomeadamente as condi¢des de precgo do artigo.
3.5 ESTRUTURA METALICA
351 Estrutura metdlica em Perfis Enformados, incluindo o fornecimento, colocacéo e aplicagdo de perfis metalicos enformados em aco da classe especificada no projecto, incluindo
ligacdes, chapas, parafusos, anilhas de presséo rebites, soldadura, incluindo esquema de pintura para Categoria de Corrosividade Atmosférica C3 e Durabilidade muito alta (mais
de 25 anos), com as tintas indicadas do tipo P.MET.PRIM ou equivalente e do tipo P.MET.ESM.PU ou equivalente, com 100+60 micron respetivamente, sobre galvanizagcédo por
imersdo a zinco com 80 m de espessura, lixagem ligeira (ou foscagem com jacto abrasivo) e seguida de desengorduramento completo da superficie), com todos os trabalhos
inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composicdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cGes de preco do artigo.
279 (3.5.11 Estrutura de reforco do arco kg 416,85
280 (3.5.1.2 Lintel periférico kg 945,803
281 [3.5.1.3 Cantoneira periférica L150x150x15 kg 6422
282 [3.5.2 Execuc¢édo de escoramento provisorio realizado com cabos de aco diametro 4 mm, executado de 0,8m em 0,8 m, incluindo os trabalhos de montagem e desmontagem de | m 330

peca de fixagdo em posi¢do proviséria e reposicionamento na posicao definitiva, acessérios, mao-de-obra, desmontagem de todos os elementos no final, e todos os
restantes trabalhos acessoérios. A composicéo do prego para a execugédo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS
das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de prego do artigo.
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283

353

Estrutura metalica em Perfis em cantoneira e CHS para constituicdo de trelicas de travamento, nomeadamente o fornecimento, colocagéo e aplicacéo de perfis metalicos
compostos em ago da classe especificada no projecto, incluindo ligagées, chapas, parafusos, anilhas de presséo rebites, soldadura, incluindo protec¢io anticorrosdo com
galvanizacao a quente, com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composicao do prego para a execucgédo deste trabalho deve observar
o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.

kg

1036,3

284

354

Estrutura metalica em Perfis Laminados a quente, em passadi¢o de acesso e suporte ao ar condicionado, incluindo o fornecimento, colocagéo e aplicacdo de perfis
metélicos laminados em aco da classe especificada no projeto, incluindo ligacdes, chapas, parafusos, anilhas de presséo rebites, soldadura, incluindo proteccéo
anticorrosdo, com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas. A composicdo do prego para a execucgdo deste trabalho deve observar o
disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.

kg

1343

285

3.5.5

Fornecimento e execucéo de gradil em ago galvanizado a quente, em passadi¢o de acesso e suporte ao ar condicionado, dimensionado para cargas concentradas de
400 kg e vencer um vao de 1300mm, incluindo sistema de fixagcdo por grampos a estrutura de suporte, de acordo com as indicagdes do fornecedor e seguindo as
orientacdes especificadas em projecto; conforme pegas escritas e desenhadas.

m2

34,3

3.6

ESTRUTURA MADEIRA

3.6.1

Barrotes do teto

3.6.1.1

Fornecimento e execugéo de reparagdo de elementos de madeira do tipo barrote de suporte do teto, através da desmontagem dos elementos, limpeza, remog&o de elementos
danificados ou soltos, retirada dos pregos, agrafos, cavilhas e de todos os elementos estranhos a constituicdo da madeira, inspegcdo e ensaio dos elementos, tratamento da
madeira em autoclave, reparagdo através do processo de retirada dos elementos danificados e colagem com novos elementos compativeis aos existentes recorrendo a técnica
aplicacado de proteses com adesivo epoxidico para o restauro de elementos estruturais em madeira, substituicdo dos elementos que ndo poderem ser reaproveitados, montagem e
recolocacao dos elementos que possam ser aproveitados ou colocagdo de elementos que tenham sofrido alteragdes, incluindo a aplicacdo de revestimento intumescente do tipo
verniz de base aquosa para protegao contra incéndio de elementos estruturais de madeira, mantendo as dimens8es e a natureza, tonalidade, textura e acabamento existentes ou
indicadas no projeto. A composicdo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes

286

3.6.1.1.1

Reparacéo

m3

6,311

287

3.6.1.1.2

Substitui¢éo

m3

11,624

3.6.2

Estrutura Principal, Secundaria e madres

288

3.6.2.1

Fornecimento e execuc¢éo de reparacdo e aumento de seccao de elementos de madeira do tipo Estrutura Principal, Secundéaria e madres, através da limpeza, remogéo
de elementos danificados ou soltos, retirada de todos os elementos estranhos a constituicdo da mesma, inspecédo dos elementos existentes, reparacdo através do
processo de retirada dos elementos danificados e colagem com novos elementos compativeis aos existentes, substituicdo, recolocagdo ou colocacéo, e fixacao,
executando os trabalhos recorrendo a técnica aplicacdo de préteses e reforco com ago, mantendo as dimensdes originais e a natureza, tonalidade, textura e
acabamento existentes, incluindo a aplicagdo de revestimento intumescente do tipo verniz de base aquosa para protegdo contra incéndio de elementos estruturais de
madeira, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas

constituintes do projeto.

m3

22,968

3.6.3

Varas da Cobertura

289

3.6.3.1

Fornecimento e execucao de reparacao de elementos de madeira do tipo Varas da Cobertura, através da desmontagem dos elementos, limpeza, remog¢éo de elementos
danificados ou soltos, retirada dos pregos, agrafos, cavilhas e de todos os elementos estranhos a constituicdo da madeira, inspecéo e ensaio dos elementos, tratamento
da madeira em autoclave, reparacéo através do processo de retirada dos elementos danificados e colagem com novos elementos compativeis aos existentes recorrendo
a técnica aplicagdo de préteses com adesivo epoxidico para o restauro de elementos estruturais em madeira, substituico dos elementos que ndo poderem ser
reaproveitados, montagem e recolocacéo dos elementos que possam ser aproveitados ou colocacdo de elementos que tenham sofrido alteracdes, mantendo as
dimensdes e a natureza, tonalidade, textura e acabamento existentes ou indicadas no projeto, incluindo a aplicagéo de revestimento intumescente do tipo verniz de base
aquosa para protecéo contra incéndio de elementos estruturais de madeira. A composi¢do do prego para a execucao deste trabalho deve observar o disposto no
capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢ées de preco do artigo.

m3

8,008

3.6.4

Ripas do telhado
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290 (3.6.4.1 Fornecimento e execugdo de substituicdo das ripas que constituem o ripado da cobertura, através da remocédo de elementos existentes, substituicdo por novos |m3 1,256
elementos compativeis com os elementos existentes, incluindo a sua colocacéo e fixagcdo, mantendo as dimensdes originais e espacamento para a nova telha, e a
natureza, tonalidade, textura e acabamento existentes, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de prego do artigo.
3.6.5 Tarugos dos barrotes
291 |3.6.5.1 Fornecimento e aplicagdo de tarugos dos barrotes, incluindo a remogéao de elementos existentes, a sua colocagao e fixagdo com o espacamento e ligadores previstos em [ m3 0,534
projeto, incluindo cortes, remates, ligadores, anilhas, parafusos e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas
escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.
3.6.6 Fornecimento e aplicacdo de lanternim executado em estrutura de barrotes, contraplacado maritimo com suporte de forma e ripado para fixacdo do revestimento final, incluindo a
remocao de elementos existentes, incluindo a aplicacéo de revestimento intumescente do tipo verniz de base aquosa para protecéo contra incéndio de elementos estruturais de
madeira, incluindo cortes, remates, ligadores, anilhas, parafusos e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e
desenhadas constituintes do projeto. A composicéo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das
Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de prego do artigo.
292 (3.6.6.1 Estrutura de barrotes m3 2,126
293 |3.6.6.2 Contraplacado maritimo m2 36
3.6.7 Fornecimento e execucdo de estrutura de suporte do revestimento do arco executado em elementos de madeira, do tipo tabuas e fasquiado de madeira, placas de contraplacado
maritimo, incluindo a remocé&o dos elementos existentes do arco no local, incluindo cortes, remates, ligadores, anilhas, parafusos, pregos e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecgas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do prego para a execugdo deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condiges de prego do artigo.
294 |3.6.7.1 Tabuas m3 0,152
295 (3.6.7.2 Fasquiado m3 0,082
296 (3.6.7.3 Contraplacado maritimo m2 12
3.6.8 Fornecimento, montagem e aplicacéo de escada de madeira executado em vigas e barrotes de madeira e pranchas, cunhas, espelhos e cobertores também de madeira, incluindo a
remocao da escada e elementos existentes no local, incluindo a aplicagéo de revestimento intumescente do tipo verniz de base aquosa para protegao contra incéndio de elementos
estruturais de madeira, incluindo cortes, remates, ligadores, pregos, anilhas, parafusos e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composig&o do prego para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢es de precgo do artigo.
297 |3.6.8.1 Vigas e Barrotes m3 0,13
298 |3.6.8.2 Tébuas m2 1,3
299 |[3.6.8.3 Degraus m2 5
3.7 REABILITAGAO DE PAREDES
3.7.1 Reabilitagcao de paredes de alvenaria de pedra com injecdo de calda.
300 (3.7.1.1 Fornecimento e execucéo de reabilitacdo de paredes de alvenaria com injecdo de calda de argamassa de assentamento isenta de cimento de acordo com o mapa de | m2 388,225
materiais, injetada em furos executados pelo interior do edificio com 30mm de diametro e profundidade de 80% da largura da parede, com uma presséo de injecéo entre
1 a 3bar, espacados entre 0,5 a 1m, incluindo furagGes, limpeza, remates, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composi¢do do preco para a execugao deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.
3.7.2 Reabilitacao de paredes de alvenaria com perda de secgéao.
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301 (3.7.21 Fornecimento e execucdo de reparacdo de paredes de alvenaria com perda de secgdo em pedra granitica e argamassa, através da limpeza, remogdo de elementos | m2 59,45
danificados ou soltos, retirada de todos os elementos estranhos a constituicdo da mesma, inspegdo dos elementos existentes, substituicdo, recolocacéo ou colocagéo de
novos elementos pétreos iguais aos existentes, assentamento, consolida¢é@o e regularizacdo com argamassa de assentamento isenta de cimento de acordo com o mapa
de materiais, mantendo as dimens®es originais e a natureza, tonalidade, textura e acabamento existentes, incluindo cortes, remates, argamassa e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a
execucio deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as
condi¢des de preco do artigo.

3.7.3 Reabilitagcdo de paredes de tabique com malha de fibra de carbono e argamassa compativel

302 (3.7.3.1 Fornecimento e execucgéo de reparacéo de paredes de tabique com malha de fibra de carbono e argamassa de reparagdo para paredes a base de cal de acordo com o | m2 649,403
mapa de materiais, incluindo cortes, remates, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas
escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de prego do artigo.

3.74 Reforco de paredes de alvenaria de pedra com malha de fibra de carbono e argamassa compativel.

303 |3.7.4.1 Fornecimento e execucéo de reparacéo de paredes de alvenaria de pedra com malha de fibra de carbono e argamassa de acordo com o mapa de materiais, incluindo | m2 388,225
cortes, remates, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas constituintes
do projeto. A composicéo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagfes
Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢cdes de prego do artigo. A composigdo do prego para a execugao deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.

3.7.5 Ligacdo de parede de tabique com parede de alvenaria de pedra.

304 |3.75.1 Fornecimento e execucgéo de ligagdo de paredes de tabique com paredes de alvenaria com a colocagéo de cinta metalica e sobre base regularizada por desgaste da|m 1011,59
superficial da pedra ou através da aplicagdo da argamassa do tipo reparagéo, espacadas de 0,50m e fixadas as tdbuas das paredes de tabique com parafusos , e fixadas
a parede de alvenaria com recurso a peca metalica , vardo roscado M6, anilha antidesaperto, anilha quadrada metédlica de 5mm de espessura a toda a largura e
argamassa de selagem aplicada em furo de 10mm de diametro e 80% da espessura da parede com o angulo indicado, de acordo com o mapa de materiais, incluindo
cortes, remates, parafusos, anilhas argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas escritas e
desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS
ESPECIAIS das Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.

3.7.6 Reforco da ligagcédo de parede de tabique com parede de alvenaria de pedra

305 (3.7.6.1 Fornecimento e execugéo de ligagdo de reforco de paredes de tabique com paredes de alvenaria com a colocacéo de pega metélica em aco S250GD+Z275 aplicadas | UN 189
sob superficie regularizada ou recorrendo a argamassa reparacéo, aplicadas a 0,50m, fixada com parafusos, de acordo com o mapa de materiais, incluindo cortes,
remates, parafusos, anilhas argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas
constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das
Especificacdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de pre¢o do artigo.

3.7.7 Reforco de ligagdo de duas paredes de tabique

306 |3.7.7.1 Fornecimento e execucédo de ligagdo de reforco de intersegdo entre paredes de tabique em zonas de angulo reto com a colocagdo de peca metdlica em ago | UN 144
S250GD+Z275 aplicadas sob superficie regularizada ou recorrendo a argamassa de regularizagao, aplicadas a 0,50m, fixada com parafusos, de acordo com o mapa de
materiais, incluindo cortes, remates, parafusos, anilhas argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com
pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS das Especificagbes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.

307 |3.7.7.2 Fornecimento e execucéo de ligacdo de reforco de intersecdo entre paredes de tabique em zonas de angulo raso com a colocagdo de peca metalica em aco | UN 63
S250GD+Z275 aplicadas sob superficie regularizada ou recorrendo a argamassa de regularizacao, aplicadas a 0,50m, fixada com parafusos, de acordo com o mapa de
materiais, incluindo cortes, remates, parafusos, anilhas argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com
pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.

3.7.8 Ligacdo de paredes de alvenaria de pedra
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3.78.1

Fornecimento e execucdo de ligacdo de reforco de intersecdo entre paredes de alvenaria de pedra em angulos convexos e cdncavos, com a colocagdo de vardo roscado
galvanizado Classe 4.8 aplicado em orificio e em rasgo na parede, com cavidade posteriormente selada com argamassa, de acordo com o mapa de materiais, de acordo com o
mapa de materiais, incluindo, furagdes, rasgos, cortes, remates, parafusos, anilhas, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C -

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco do artigo.

308

3.78.1.1

Entre paredes de alvenaria de pedra em angulos convexos.

UN

54

309

3.7.8.1.2

Entre paredes de alvenaria de pedra em angulos concavos.

UN

27

3.7.9

Reparacédo do afastamento das pedras da cantaria da fachada na zona de em arcos de pedra

310

3.79.1

Fornecimento e execugdo de reparacdo e corre¢do do afastamento das pedras da cantaria da fachada na zona de em arcos de pedra granitica, através da limpeza e
inspecao dos elementos existentes, execucao de reforco através do fornecimento e da colocagdo de elementos de reforgo através de peca metdlica, refecho de juntas, e
injecdo de produto de resina, e substituicdo dos elementos existentes em caso de necessidade, mantendo as dimensdes, tonalidade, textura e acabamento existentes,
incluindo cortes, remates, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas
constituintes do projeto. A composicédo do preco para a execugdo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das
Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.

m

56

3.7.10

Reforco de padieiras em arcos de pedra

311

3.7.10.1

Fornecimento e execugédo de estabilizagédo de alvenaria em cantarias com melhoramento da resisténcia do arco de pedra granitica, através das seguintes atividades em
todas as juntas: limpeza e inspecéo de todos os elementos existentes, execucédo de reforco através da do fornecimento e colocagdo de peca metdlica, aplicada sobre
regularizada e fixado com parafuso de Ago inoxidavel de 4mm, incluindo a substituicdo de elementos existentes em caso de necessidade, mantendo as dimensdes,
tonalidade, textura e acabamento existentes, incluindo cortes, remates, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composi¢éo do preco para a execucao deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condiges de prego do artigo.

UN

24

3.7.11

Construcado das Paredes de Empena

312

3.7.11.1

Fornecimento e execucgdo de paredes de empena em alvenaria com pedra granitica e argamassa, através da limpeza, remogédo de elementos danificados ou soltos,
retirada de todos os elementos estranhos a constituicdo da mesma, inspecao dos elementos existentes, substituicdo, recoloca¢éo ou colocagédo de novos elementos
pétreos iguais aos existentes e prolongamento até a cota do telhado, incluindo assentamento, consolidagéo e regularizagdo com argamassa de assentamento isenta de
cimento de acordo com o mapa de materiais, execugéo de lintéis e montantes de betdo armado a meia altura, mantendo as dimens6es originais e a natureza, tonalidade,
textura e acabamento existentes, incluindo cortes, remates, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com
pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do prego para a execucédo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS das Especificages Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de preco do artigo.

m2

110,03

3.7.12

Estabilizacédo de perfis metélicos do tipo carril

313

3.7.12.1

Fornecimento e execucéo de tratamento de pares de perfis metélicos do tipo carril através da soldadura de pares de perfis com cordao de 3mm, com uma extenséo de
0,20m por cada metro de peca, e tratamento da soldadura por zincagem a frio tipo OKS 2511, mantendo as dimensdes originais e a natureza, tonalidade, textura e
acabamento existentes, incluindo retirada e recolocagéo do fasquiado na zona necesséria a soldar, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do preco para a execucdo deste trabalho deve
observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigées de prego do artigo.

16,8

3.7.13

Reforgo de zona dos perfis metélicos do tipo carril com elemento metalico

314

3.7.13.1

Fornecimento e execugéo de reforco de zona de pares de perfis metélicos do tipo carril através do fornecimento e da colocacédo de elemento metalico com fixagédo as
tabuas da parede de tabique com parafusos afastados de 1,0m, incluindo retirada e recolocacé@o de elementos, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composicdo do prego para a execugao deste
trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condigdes de preco
do artigo.

UN

72

3.7.14

Apoio das vigas que encimam tabiques nas paredes do algado principal e posterior
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3.7.14.1 |Fornecimento e execucao de ligagdo de apoio das vigas que encimam tabiques nas paredes do algado principal e posterior através da colocacdo de pegas em Ago INOX AlSI 316
com a geometria indicada, sendo betonada a ligagdo na zona da parede e fixacdo com varGes roscados as vigas existente, de acordo com o mapa de materiais, de acordo com o
mapa de materiais, incluindo cortes, remates, parafusos, anilhas, argamassa e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, todos os trabalhos
necessarios de desmontagem, desconstrucé@o e posterior montagem e construcéo para a execuc¢ao dos trabalhos, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto. A composicédo do prego para a execugao deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do
projeto, nomeadamente as condi¢gdes de preco do artigo.
315 (3.7.14.1.1 |Peca A UN 4
316 (3.7.14.1.2 |PecaB UN 4
3.7.15 Apoio das Madres nas Paredes Laterais
317 |3.7.15.1 |Fornecimento e execugdo de ligagdo de apoio das Madres nas Paredes Laterais através da colocacédo de pecas em Ago INOX AISI 316 com a geometria indicada, de | UN 18
acordo com o mapa de materiais, incluindo cortes, remates, parafusos, anilhas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. A composi¢éo do preco para a execucao deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do projeto, nomeadamente as condicdes de prego do artigo.
3.7.16 Ligacado de Suporte de Barrotes
318 |3.7.16.1 |Fornecimento e execucdo de ligacdo de Suporte de Barrotes na intersecdo dos barrotes com as ashas da estrutura com a colocacdo de peca metalica fixada com | UN 167
pregos, de acordo com o mapa de materiais, incluindo cortes, remates, parafusos, anilhas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
A composigdo do preco para a execugéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do
projeto, nomeadamente as condi¢des de preco do artigo.
3.8 ALVENARIAS
319 |3.8.1 Fornecimento e execugdo de murete em blocos de betdo, e com bloco de dimensdes 50x20x15cm, massame de assentamento em betdo, incluindo todos os trabalhos e | m2 45,58
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
A composicdo do preco para a execucéo deste trabalho deve observar o disposto no capitulo C - CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS das Especificagdes Técnicas do
projeto, nomeadamente as condi¢des de prec¢o do artigo.
4 REDES E INSTALACOES DE AGUAS, SERVICO DE INCENDIOS, ESGOTOS, PLUVIAIS
A.19 NOTA 19: Inclui trabalhos de fixacao de tubagens e respetivos acessorios e ainda perfis estruturais para criacdo de bases de fixacdo
4.1 REDE DE AGUAS
41.1 RAMAL DE INTRODU(;AO
4111 Fornecimento e assentamento de tubagens e acessé6rios em PE/MRS 80 PN 10, incluindo ligagédo a rede publica existente, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios, conforme Projeto.
320 (4.1.1.11 |240mm ml 9,33
321 (4.1.1.1.2 |20 mm ml 15
322 |41.1.2 Conjunto para ligagéo do contador , incluindo vélvulas, filtro, fixagcdes, suporte, abracadeiras e caixa de contador, com porta metalica pintada, vidro para leitura do|CJ 1
contador, chave, conforme CTE
4.2 REDES DE DISTRIBUI(;AO
421 REDE INTERIOR DE AGUAS
42.1.1 AGUA FRIA
42111 [TUBAGENS
4.2.1.1.1. |Fornecimento e assentamento de tubagem em PPR para rede de distribuicdo interior de agua fria, incluindo acessorios de fixagdo para tubagem suspensa, abertura e fecho de
1 rogos para tubagem embutida, pintura para identificagdo do tipo de fluido a transportar, bem como todos os trabalhos e acessdrios indispenséaveis a perfeita execugao da tarefa,
completa e pronta a funcionar, nos seguintes diametros:
323 [4.21.1.1. |2 16 mm ml 22,53
1.1
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324 (4.21.1.1. |20 mm ml 14,97
1.2

325 [4.21.11. |25 mm ml 53,11
1.3

326 (4.2.1.1.1. |@32mm ml 17,34
1.4

327 [4.21.1.1. |2 40 mm ml 22,63
1.5
42.1.2 AGUA QUENTE
42.1.2.1 [TUBAGENS
4.2.1.2.1. |Fornecimento e montagem de tubagem em PPR para a rede de distribuicéo interior de dgua quente, incluindo acessoérios de fixacdo para tubagem suspensa, abertura e fecho de
1 rogos para tubagem embutida, pintura para identificacdo do tipo de fluido a transportar, manga flexivel e todos os acessorios, isolamento e demais trabalhos indispenséaveis a

perfeita execucao da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes diametros:

328 [4.21.2.1. |2 16 mm ml 13,43
1.1

329 (4.2.1.2.1. |20 mm ml 7,62
1.2

330 [4.2.1.2.1. |25 mm ml 2,13
1.3
4.2.1.3 VALVULAS
4.2.1.3.1 |[Fornecimento e montagem de valvulas de corte de esfera com manipulo a instalar a entrada dos compartimentos e derivagdes de pisos, incluindo todos os acessoérios e ligagdes,

nos seguintes diametros:

331 (4.21.3.1. |16 mm UN 1
1

332 [4.2.1.3.1. |20 mm UN 4
2

333 (4.2.1.3.1. |25 mm UN 5
3

334 |4.2.1.31. |@32mm UN 3
4

335 [4.2.1.3.1. [g40mm UN 3
5
4214 TORNEIRAS E OUTROS METAIS
4.2.1.4.1 |Fornecimento e montagem de torneira de esquadria cromada com filtro, incluindo ligagdes, para Lavatérios, nos seguintes diametros:

336 (4.2.14.1. |2 16 mm UN 12
1

337 [4.21.4.1. |20 mm UN 2
2

338 [4.2.1.4.1. |232mm UN 3
3
4.2.1.4.2 |Fornecimento e montagem de torneira de esquadria cromada com filtro, incluindo ligagdes, para Autoclismos, nos seguintes diametros:

339 [4.21.4.2. |216 mm UN 6
1
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4.2.1.43 |Fornecimento e montagem de torneiras de lavagem, com valvula de esfera e manipulo, rosca na extremidade, incluindo todos os acessoérios e ligacdes necesséarios para a perfeita
execucdao da tarefa, nos seguintes diametros:
340 (4.2.1.4.3. |220 mm UN 1
1
4215 LIGACAO DOS APARELHOS SANITARIOS
341 |4.2.1.5.1 |Fornecimento e ligagédo as redes de agua fria e quente aos aparelhos sanitarios, incluindo joelhos com caixa completos, valvulas de seccionamento ou passagem, de | vg 1
canhdes roscados, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
4216 TERMOACUMULADOR
342 |4.2.1.6.1 |Fornecimento e Aplicacdo de Termoacumulador Elétrico com capacidade de 50 | tipo VULCANO 50L NATUR ou equivalente incluindo todos os acessdrios e trabalhos | UN 1
necessarios a uma correta execugéo dos trabalhos, devera ser aplicado na zona de arrumos para aquecimento das aguas para o bar (conforme pecas desenhadas).
4217 ENSAIOS DA REDE E TELAS FINAIS
343 |4.2.1.7.1 |Execucéo de ensaio da rede de aguas a pressao de 1000 kpa, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor (D.R. 23/95, de 23 de Agosto) vg 1
344 14.2.1.7.2 |Fornecimento e execugao de telas finais, de acordo com o Projeto executado e as indicag8es do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em | vg 1
formato digital (CD))
422 REDE INTERIOR DE AGUAS DE COMBATE A INCENDIOS
4221 TUBAGENS
4.2.2.1.1 |[Fornecimento e montagem de tubagem de ago carbono, galvanizada, ou equivalente, suportes e fixagdes com abracadeiras para instalagdo a vista, ligagcGes e pintura RAL 3000, nos
seguintes diametros:
345 [4.2.21.1. |40 mm ml 7,35
1
346 [4.2.2.1.1. |50 mm ml 11,5
2
4.2.2.1.2 |Fornecimento e assentamento de tubagens e acesso6rios em PEAD PN 10, incluindo levantamento, ligagdo a rede publica existente, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios, conforme Projeto.
347 [4.2.2.1.2. | 250 mm ml 9,2
1
4.2.2.1.3 |[Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento a instalar na derivagdo para alimentacdo a Rede de Incéndios, incluindo todos os acessoérios e ligagdes, nos seguintes
348 [4.2.2.1.3. | 250 mm UN 1
1
4222 EQUIPAMENTOS RIA
4.2.2.2.1 |Fornecimento e montagem de carretéis, de acordo com as especificagdes do projeto.
349 [4.2.2.2.1. |Carretéis de calibre reduzido, @ 25 mm, com mangueiras semi rigidas de 25,0 m em PVC refor¢ado e agulheta de 3 posi¢cdes, com todos 0s acessorios, incluindo caixa | UN 2
1 metdlica SI
4223 ENSAIOS DA REDE E TELAS FINAIS
350 |4.2.2.3.1 |Execucéo de ensaio da rede de aguas de incéndio, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor (D.R. 23/95, de 23 de Agosto) vg 1
351 [4.2.2.3.2 |Fornecimento e execucao de telas finais, de acordo com o Projeto executado e as indica¢des do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em | vg 1
formato digital (CD))
4.3 REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS
4.3.1 TUBAGEM
4.3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em PP com protecdo acustica para ramais individuais e ramais coletivos, incluindo acessorios, abertura e fecho de rogos para
atravessamento de tubagem e acessoérios de fixagdo para tubagem suspensa, bem como todos os materiais e trabalhos indispensaveis a perfeita execucdo da tarefa, completa e
pronta a funcionar, nos seguintes diametros:
352 [4.31.1.3 [g75 mm [ml | 4896
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353 [4.31.1.4 |g110 mm [ml | 318
4.3.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC rigido PN6 para ramais individuais, ramais coletivos e coletores prediais, incluindo acessorios, abertura e fecho de rogos para
tubagem embebida, bem como todos os materiais e trabalhos indispensaveis a perfeita execugdo da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes diametros:
354 [4.3.1.2.1 |240 mm ml 17,63
355 [4.3.1.2.2 |250 mm ml 4,73
356 [4.3.1.2.3 |275mm ml 18,86
357 (4.3.1.2.4 | 290 mm ml 16,65
358 (4.3.1.25 |@110 mm ml 4,54
4.3.2 CAIXAS
4321 Execucdo de camaras de visita em blocos de betdo a construir no interior, incluindo limpeza e verificacdo de funcionamento da conduta existente que liga a caixa ao exterior,
ceresite, reboco, execugdo de fundo de camara, tampa em ago inox rebaixada com acabamento idéntico a superficie contigua, aro e degraus em ferro fundido revestidos,
considerando todos os acessorios a perfeita execugo da tarefa de acordo com o CE
359 |4.3.2.1.1 |Caixa com (0,60x0,60x0,40)m e Tampa em FF Quadrada Rebaixada B125, com (0,60x0,60)m [CV1] UN 1
360 |4.3.2.2 Fornecimento e Aplicagéo de Girandola DN 110 em tubos de queda de aguas residuais ao nivel da cobertura, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios a | UN 2
uma correta execucgéo dos trabalhos.
361 (4.3.2.3 Fornecimento e Aplicacédo de Girandola DN 75 em tubos de queda de aguas residuais ao nivel da cobertura, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a uma | UN 2
correta execucéo dos trabalhos.
433 ENSAIOS DA REDE
362 |4.3.3.1 Verificagd@o, ensaios e desinfecdo da rede de esgotos de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor (D.R. 23/95, de 23 de Agosto) e da Entidade Licenciadora |vg 1
363 |4.3.3.2 Fornecimento e execucao de telas finais, de acordo com o Projeto executado e as indicagbes do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em | vg 1
formato digital (CD))
4.4 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
A.20 NOTA 20: As unides dos tubos de queda com os ramais de descarga serdo sempre soldadas e sem unides a vista.
441 TUBAGEM
4411 Fornecimento e assentamento de tubagens em PP Corrugado SN8 em coletores prediais enterrados, incluindo movimentos de terras bem como todos os materiais e trabalhos
indispensaveis a perfeita execugéo da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes diametros:
364 (44111 |2110 mm ml 15,35
365 (4.4.1.1.2 |9125mm ml 7,59
4412 Fornecimento e montagem de tubos de queda, tubagem em zinco n°12, incluindo fixacOes, abertura e tapamento de rocos, liga¢c6es, conforme pecas desenhadas e CTE (ultimo
troco, sentido descendente, devera ser refor¢cado pelo interior)
366 [4.4.1.2.1 |260 mm ml 6,33
367 [4.4.1.2.2 |2100 mm ml 47,59
44.1.3 Fornecimento e montagem de tubos em teto e tubos de queda, tubagem em PVC, incluindo fixagdes, abertura e tapamento de rogos, ligagdes, conforme pecas desenhadas e CTE
(ultimo trogo, sentido descendente, devera ser reforcado pelo interior)
368 [4.4.1.3.1 [g120 mm [ml | 3487
4414 Sistema Sifénico
4.41.4.1 |Fornecimento e assentamento de todos os materiais e trabalhos necessarios para a perfeita execugdo do sistema tipo sifénico, para a cobertura plana, de acordo com a lista de
material apresentada, incluindo trop-pleins quando necessarios:
369 (4.4.1.4.1. |Fornecimento de ralo compativel com dados do projeto 12l/s incluindo acessoérios necessarios. UN 1
1
4.4.1.4.2 |Fornecimento e instalagcdo de tubagem PE 80, incluindo parte proporcional de acessorios (curvas, forquilhas, redugdes, unides de electrossoldadura, bandas de electrossoldadura,

pecas especiais). Incluem-se elementos de fixagdo segundo indicagdes do projeto. Instalagédo realizada com pontos fixos para controlo da dilatagao.
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370 [4.4.1.4.2. | Tubo PEAD diam. 75 mm ml 17,25
1
442 ALGEROZES
4421 Fornecimento e montagem de algerozes, de zinco n°12, com sec¢édo semi-circular , incluindo fixag8es, abertura e tapamento de rogos, ligagdes, conforme pecas desenhadas e CTE
371 (4.4.2.1.1 |com 0,20m de largura ml 53,94
372 |4.4.2.1.2 |Topo para caleira em zinco UN 9,2
443 DRENAGEM
4431 Fornecimento e aplicacdo de caleira em betéo pré-fabricado ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua execugao:
373 |4.4.3.1.1 |Caleira Redonda em betdo pré-fabricado, com (1000x140x200)mm ml 21,38
374 [4.4.3.1.2 |Grelha Galvanizada, para canalete pré-fabricado de betdo, com (1000x140)mm ml 21,38
375 |4.4.3.1.3 |Fornecimento e aplicagdo de grelha Brickslot tipo Self100 B125 BrickSlot L e T Inox. H4 ou equivalente, incluindo canal DN 100 compativel com a grelha, e todos os | ml 5,75
trabalhos e acessorios necessarios a sua correta execucao conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
376 |4.4.3.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de grelha tipo Grelha tipo Self 300 ou equivalente, incluindo canal de 300x200 compativel com a grelha, e todos os trabalhos e acessoérios | ml 2,3
necessarios a sua correta execucéo conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
4432 Fornecimento e assentamento de tubagem de Geodreno 200mm, do tipo URADREN ou equivalente, com ranhura parcial em aros de 220°, envolvido em colch&o drenante com 0,60
m de espessura, executada com brita retida no peneiro n.° 1" 1/2 (37,5 mm) e passada no n.° 2" (50 mm), da série ASTM, isenta de impurezas e de origem ndo britada., incluindo
fornecimento e aplicagdo em paramentos verticais de emulsdo betuminosa do tipo IMPERKOTE F e DELTA DRAIN ou equivalente, ligagdes, acessérios, tamponamento e todos os
377 |4.4.32.1 |[DN 200 mm [ ml | 16,1
4.4.4 CAMARAS
4441 Execucdo de camara de visita ou de queda guiada, de acordo com legislagdo em vigor, pré-fabricada em betéo, incluindo cersite, reboco, execugéo do fundo da camara, tampa e aro
em ferro fundido, de acordo com desenhos apresentados e conforme C.E.
378 (4.4.4.1.1 |Caixa com (0,50x0,50x0,30)m e Tampa em FF Quadrada Rebaixada B125, com (0,50x0,50)m [CV1] UN 1
379 (4.4.4.1.2 |Caixa com (0,50x0,50x1,75)m e Tampa em FF Quadrada Rebaixada B125, com (0,50x0,50)m [CV2] UN 1
380 (4.4.4.1.3 |Caixa com (0,50x0,50x0,50)m e Tampa em FF Quadrada Rebaixada B125, com (0,50x0,50)m [CV3] UN 1
4.4.4.2 Execucgdo de camara de cega para recolha do circuito das tubagens de geodreno, de acordo com legislacdo em vigor, pré-fabricada em betéo, incluindo cersite, reboco, execugao
do fundo da camara, tampa em betédo pré-fabricado, de acordo com desenhos apresentados e conforme C.E.
381 |4.4.4.2.1 |Caixa com (0,40x0,40x0,4)m e Tampa pré-fabricada em betdo Quadrada, com (0,40x0,40)m [CC] UN 1
382 (4.4.43 Execucéo de camara de visita para recolha de todas as aguas pluviais e freaticas, de acordo com legislagédo em vigor, pré-fabricada em betéo, incluindo cersite, reboco, | UN 1
execucgdo do fundo da cAmara, tampa e aro em ferro fundido, de acordo com desenhos apresentados e conforme C. E.. [CV NF]
383 (4.4.44 Fornecimento e instalagdo de conjunto de bombas submersiveis tipo BSD 130 ou equivalente para instalagdo na caixa CV NF, incluindo quadro elétrico, sondas, guias, | CJ 1
haste, completo e pronto a funcionar, de acordo com as condigées técnicas exigidas para o escoamento de aguas pluviais e freaticas.
384 (4.4.45 Execucgédo de todos os trabalhos necessarios, incluindo tubagem e acessorios, para a ligagao entre o po¢o de bombagem e a camara CV2 no exterior, conforme pegas | vg 1
desenhadas.
445 ENSAIOS DA REDE
385 (4.451 Execucéo de ensaio da rede de esgotos pluviais de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor (D.R. 23/95, de 23 de Agosto) e da Entidade Licenciadora | vg 1
45 DIVERSOS
386 (4.5.1 Apoio de construgéo civil inerente a todos os trabalhos da rede de aguas, aguas de incéndios, esgotos domésticos e pluviais vg 1
387 [4.5.2 Fornecimento e execucéo de telas finais, de acordo com o Projeto executado e as indica¢des do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em | vg 1
formato digital (CD))
5 SEGURANCA INTEGRADA
5.1 INSTALAGCOES DE SEGURANGA INTEGRADA EXISTENTES
388 [5.1.1 Remocédo de equipamento e materiais de seguranca do edificio existente e reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os trabalhos e taxas | vg 1
necessarios.
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5.1.2 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
5.2 Fornecimento e instalacdo embebida (com abertura e tapamento de ro¢os) ou exterior com todos os acessorios de fixagdo, abragadeiras e trabalhos incluidos, tubos do tipo:
389 [5.2.1 ERM/Isogris-F @25 mm [ ml | 340
5.2.1.1 Fornecimento, montagem com todos os acessorios e execugdo das ligacdes de cabos resistentes a fogo, como indicado na Memoéria, dos tipos:
390 |5.2.2 UTP 4/, sem halogéneo Cat. 6, tipo ref.2 32754 da Legrand ou equivalente. [mI | 350
5.2.2.1 Fornecimento e instalagéo dos seguintes materiais, com a qualidade minima e tipo, de acordo com o indicado na memoria descritiva ou equivalente, incluindo todos os acessérios
para o bom funcionamento:
391 (5.2.3 Telecamaras fixas para aplicagdo exterior, tipo ref.2 TVD-1103, com lente varifocal 2,8-12mm, HD com 1,3MP e iluminagdo IR até 15m, com IP66 e IK10 ou equivalente, [ UN 1
incluindo acessérios de suporte, conforme indicado nas pegas desenhadas e memdria descritiva.
392 |5.23.1 Telecamaras fixas para aplicagdo exterior, tipo ref.2 TVD-1103, com lente varifocal 2,8-12mm, HD com 1,3MP e iluminagdo IR até 15m, com IP66 e IK10, incluindo | UN 1
acessorios de suporte, ref.2 TVD-SNB ou equivalente, conforme indicado nas pec¢as desenhadas e memoria descritiva.
393 |5.2.3.2 Telecamaras fixas para aplicacao interior, tipo ref.2 TVD-1105, com lente fixa de 2,8mm, HD com 1,3MP e iluminagédo IR até 10m ou equivalente, incluindo acessérios de | UN 9
suporte, conforme indicado nas pecas desenhadas e memaria descritiva.
394 |5.2.3.3 Monitor TFT LCD do tipo TVM-1901, com 19 polegadas ou equivalente. UN 1
395 (5.2.34 Gravador tipo TVN-2116S-4T, com 16 canais IP e 4TB de memdria ou equivalentes. UN 1
5.2.35 Fornecimento e instalacdo de caixas do tipo:
396 (5.2.4 Apligue com Tampa UN 12
397 (5.2.4.1 C1 (com todos os acessorios) UN 1
398 |5.2.4.2 Fornecimento de 2 Placas Informativas, de acordo com a legislagdo de sinalizacdo de Local sujeito a Video-vigilancia , procedimentos de registo do sistema nas | CJ 1
entidades competentes.
5.25 SISTEMA DE DETECAO DE INCENDIO
5.3 Fornecimento e instalagdo dos seguintes materiais, com a qualidade minima e tipo, de acordo com o indicado na meméria descritiva, do tipo UTC Fire & Security ou equivalente,
incluindo todos os acessorios para o bom funcionamento:
399 (5.3.1 Interfaces de controlo e comando I/O com o numero de saidas adequadas, fontes de alimentagdo, baterias e 0 conjunto de acessoOrios necessarios ao bom |vg 1
funcionamento do sistema.
400 |5.3.1.1 Fornecimento e instalacéo de tubagem, cablagem e todos os acessorios e materiais para interligacdo da central de detecéo de incéndio/médulos interface de controlo e | vg 1
comando /O, ao AVAC (registos corta-fogo, corte geral, etc), GTC e se necessario outros sistemas.
401 |5.3.1.2 Central de Detegdo de Incéndio Enderegavel 2 loop, expansiveis, com todos os acessorios necessarios ao bom funcionamento do sistema (baterias, cartas de|vg 1
comunicacao, cartas de expanséo, médulos de comunica¢des com desenfumagem, central de gas, etc).
402 |5.3.1.3 Detentores de incéndio dpticos enderecaveis, incluindo as respetivas bases. CJ 22
403 |5.3.14 Botoneiras de accdo enderegaveis com caixa de montagem. CJ 4
404 |5.3.1.5 Sirene 6tico acustica interior enderecavel, com acessorio de fixagao/aplicagao. CJ 2
5.3.1.6 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou a vista com todos os dispositivos de unido e fixagdo, de tubos ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados
de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm do tipo indicado ou equivalente:
405 [5.3.2 ERM/ Isogris-F 16 mm [ml | 280
5.3.2.1 Fornecimento, montagem com todos os acessorios e execucgdo das ligagSes de cabos resistentes a fogo, para os sistema de detecdo de incéndio, como indicado na Meméria, dos
406 |[5.3.3 FXZ1 (frs, zh) 2x1,5 [mi | 290
5.3.3.1 DIVERSOS
407 |5.4 Apoio de construgéo civil inerente a todos os trabalhos da instalagéo de SADI vg 1
408 |5.4.1 Fornecimento de manuais, referéncias e garantias dos equipamentos utilizados. Configuragéo, programacao e ensaios para todos os sistemas, definidos pela legislagéo | vg 1

em vigor, incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e taxas para legalizagao e certificagdo, de acordo com o indicado neste projeto, telas finais de
acordo com o Projeto executado e as indicagdes do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em formato digital (CD)) e formacdo adequada
ao dono de obra.
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6 INSTALACOES ELECTRICAS
A.21 NOTA 21: Todos os equipamentos devem ser instalados com a totalidade dos componentes indispensaveis ao funcionamento dos mesmo. (p.ex. Lampadas, balastros, caixas,
6.1 ILUMINACAO NORMAL
6.1.1 TUBAGEM
6.1.1.1 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixagcdo, do tipo indicado
na memoria descritiva e caderno encargos ou equivalente:
409 |6.1.1.1.1 |ERM/lIsogris-F @20 mm ml 23
410 |6.1.1.1.2 |ERM/Isogris-F @25 mm ml 977,5
6.1.2 CALHAS
6.1.2.1 Fornecimento e instalacdo de calhas para rodapé e/ou rodatecto, com os acessorios adequados de uniéo, fixacdo, suporte, separador interno e derivacdo de acordo com as
recomendacdes do fabricante, do tipo, ou equivalente:
411 |6.1.2.1.1 |Tipo 32x16, ref.2 10040CBR ou equivalente ml 97,75
412 |6.1.2.1.2 |Tipo 16x10, ref.2 10020CBR ou equivalente ml 11,5
6.1.3 CABOS
6.1.3.1 Fornecimento, montagem e execugédo das ligagdes incluindo todos os acessoérios e fixagdo de cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado na meméria
descritiva, dos tipos:
413 |6.1.3.1.1 [FXZ1 (frs, zh) 2x1,5 ml 5,75
414 [6.1.3.1.2 [FXZ1 (frs, zh) 3G1,5 ml 69
6.1.3.2 Fornecimento, montagem e execuc¢ao das ligac6es incluindo todos os acessorios fixagdo de cabos, incluindo cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado
na memoéria descritiva, dos tipos:
415 16.1.3.2.1 [XV 2x1,5 ml 17
416 [6.1.3.2.2 [XV3x1,5 ml 17
417 [6.1.3.2.3 [XV 3G1l,5 ml 1020
6.1.4 CAIXAS
6.1.4.1 Fornecimento e instalacéo de caixas com placas de derivagdo e/ou acessorios, do tipo:
418 [6.1.4.1.1 |Aplique UN 75
419 |6.1.4.1.2 |Aparelhagem (fundas) UN 30
420 |6.1.4.1.3 |Derivagdo (embultir) UN 48
6.1.5 APARELHAGEM
6.1.5.1 Fornecimento, montagem embebida ou em calha técnica, com todos 0s acessorios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples, duplos ou Triplos), de acordo com indicado na
memoria descritiva ou equivalente e ligagao de:
421 |6.1.5.1.1 |Interruptor tipo, ref.2 21011 + ref.2 90601 T BR, da serie LOGUS 90 ou equivalente. UN 2
422 |16.1.5.1.2 |Comutador de Lustre tipo, ref.2 21061 + ref.2 90611 T BR, da serie LOGUS 90 ou equivalente. UN 7
6.1.5.2 Fornecimento, montagem saliente de aparelhagem estanque com todos os acessarios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples, duplos ou Triplos), de acordo com indicado
na memoria descritiva ou equivalente e ligacdo de:
423 16.1.5.2.1 |[Interruptor Simples / Comutador de Escada, da serie tipo ESTANQUE 48 ou equivalente. UN 7
424 16.1.5.2.2 [Comutador de Lustre / Comutador de escada duplo tipo da serie ESTANQUE 48 ou equivalente. UN 1
6.1.6 DETECTORES DE MOVIMENTO
6.1.6.1 Fornecimento e instalacéo de detetores de movimento e acessorios, da marca BEG Luxomat ou equivalente do tipo:
425 |16.1.6.1.1 |Detetor de Movimento do tipo PD3N-1C-FC, ref.2 92196,1P23, com campo de detegdo de 360°, para montagem saliente no teto, com um alcance de até 10m de diametro, | UN 4

da marca BEG-LUXOMAT ou equivalente.
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426 |6.1.6.1.2 |Detetor de Movimento do tipo PD3-1C-FC (Micro), ref.2 92184, IP20, com campo de detecdo de 360°, para montagem saliente no teto, com um alcance de até 10m de | UN 6
diametro e com sensor acustico integrado, da marca BEG-LUXOMAT ou equivalente.
427 16.1.6.1.3 |Detector de Movimento do tipo Indoor 180-T, ref.2 92622, IP20, classe Il de Isolamento, com campo de deteccdo de 180°, para montagem embebida na parede com [ UN 2
espelho e quadro semelhante a restante aparelhagem, com um alcance de até 10m de diamentro, da marca BEG-LUXOMAT ou equivalente.
428 |6.1.6.1.4 |Detetor de Movimento do tipo PD3N-1C-SM, ref.2 92190, com campo de detecdo de 360°, para montagem saliente no tecto, com um alcance de até 10m de diametro, da | UN 1
marca BEG-LUXOMAT ou equivalente.
6.1.7 ARMADURAS
6.1.7.1 Fornecimento, montagem e ligacdo de luminarias ou sistemas para iluminagdo Normal:
429 (6.1.7.1.1 (Al UN 15
430 (6.1.7.1.2 [A2 UN 4
431 (6.1.7.1.3 [A3 UN 8
432 [6.1.7.1.4 [A4 UN 3
433 [6.1.7.1.5 [A5 UN 7
434 (6.1.7.1.6 |[A6 UN 21
435 [6.1.7.1.7 |A7 UN 3
436 [6.1.7.1.8 |A8.1 UN 5
437 [6.1.7.1.9 |A8.1 UN 8
438 [6.1.7.1.10 [A8.1 UN 1
439 (6.1.7.1.11 [ A9 UN 1
440 (6.1.7.1.12 | A10 UN 1
441 (6.1.7.1.13 |All UN 4
442 (6.1.7.1.14 | A12 UN 2
443 (6.1.7.1.15 | A13 UN 11
444 (6.1.7.1.16 |Al14 UN 4
6.2 ILUMINACAO DE SEGURANGCA
6.2.1 TUBAGEM
6.2.1.1 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixagdo, do tipo indicado
na memoéria descritiva e caderno encargos ou equivalente:
445 16.2.1.1.1 |ERM/Isogris-F @20 mm ml 170
446 |6.2.1.1.2 |ERM/lIsogris-F @25 mm ml 190
6.2.2 CALHAS
6.2.2.1 Fornecimento e instalagcdo de calhas para roda-pé e/ou roda-tecto, com os acessorios adequados de unido, fixagdo, suporte, separador interno e derivacdo de acordo com as
recomendacgdes do fabricante, do tipo, ou equivalente:
447 [6.2.2.1.1 |32x16, ref.2 10040CBR ml 40
448 [6.2.2.1.2 |16x10, ref.2 10020CBR ml 17,5
6.2.3 CABOS
6.2.3.1 Fornecimento, montagem e execuc¢ao das liga¢des incluindo todos os acessorios e fixagcdo de cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado na memdria
descritiva, dos tipos:
449 [6.2.3.1.1 [FXZ1 (frs, zh) 2x1,5 ml 207
450 |6.2.3.1.2 |FXZ1 (frs, zh) 3G1,5 ml 7
6.2.3.2 Fornecimento, montagem e execuc¢ao das ligac6es incluindo todos os acessoérios fixagdo de cabos, incluindo cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado

na memoria descritiva, dos tipos:
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451 [6.2.3.2.1 [XV2x1,5 ml 6
452 16.2.3.2.2 [XV 3G1,5 ml 230
6.2.4 CAIXAS
6.2.4.1 Fornecimento e instalagéo de caixas com placas de derivagdo e/ou acessorios, do tipo:
453 [6.2.4.1.1 |Aplique UN 15
454 16.2.4.1.2 |Aparelhagem (fundas) UN 1
455 |16.2.4.1.3 | Derivagao (embutir) UN 15
6.2.5 APARELHAGEM
6.2.5.1 Fornecimento, montagem embebida ou em calha técnica, com todos os acessdérios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples, duplos ou Triplos), de acordo com indicado na
memoria descritiva ou equivalente e ligagao de:
456 |6.2.5.1.1 |Comutador de Chave tipo, ref.2 21352 + ref.2 90351 T BR, da serie LOGUS 90 ou equivalente. [uN | 1
6.2.6 ARMADURAS
6.2.6.1 Fornecimento, montagem e ligacao de luminarias ou sistemas para iluminagéo Normal:
457 16.2.6.1.1 |(E1 UN 10
458 6.2.6.1.2 |[E2 UN 15
6.3 TOMADAS E OUTRAS ALIMENTACOES
6.3.1 TUBAGEM
6.3.1.1 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para didmetros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixag&o, do tipo indicado
na memoria descritiva e caderno encargos ou equivalente:
459 [6.3.1.1.1 |[ERM/Isogris-F @25 mm ml 1117
460 |6.3.1.1.2 |ERM/lIsogris-F @32 mm ml 150
6.3.2 CALHAS
6.3.2.1 Fornecimento e instalagdo de calhas para rodapé e/ou rodatecto, com os acessodrios adequados de unido, fixacdo, suporte, separador interno e derivagdo de acordo com as
recomendacdes do fabricante, do tipo, ou equivalente:
461 [6.3.2.1.1 [32x16, ref.2 10040CBR ml 112
462 [6.3.2.1.2 |16x10, ref.2 10020CBR ml 28
6.3.3 CABOS
6.3.3.1 Fornecimento, montagem e execugdo das ligagdes incluindo todos os acessoérios e fixagdo de cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado na meméria
descritiva, dos tipos:
463 [6.3.3.1.1 |FXZ1 (frs, zh) 3G2,5 [m | 94
6.3.3.2 Fornecimento, montagem e execucdo das ligagdes incluindo todos os acessoérios fixagédo de cabos, incluindo cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado
na memoria descritiva, dos tipos:
464 [6.3.3.2.1 [XV 3G25 ml 1160
465 [6.3.3.2.2 |XV 3G4 ml 46
466 [6.3.3.2.3 [XV5G2,5 ml 57
467 [6.3.3.2.4 [XV 5G4 ml 23
6.3.4 CAIXAS
6.3.4.1 Fornecimento e instalagdo de caixas com placas de derivagéo e/ou acessorios, do tipo:
468 |6.3.4.1.1 |Aparelhagem (fundas) UN 110
469 |6.3.4.1.2 |Derivagao (embutir) UN 35
470 |6.3.4.2 Fornecimento e instalacdo de caixas de derivagdo Estanques exteriores, com placas de derivacéo, bucins ISO e acessorios, do tipo da marca JSL ou equivalente. UN 30
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471 16.3.4.3 Fornecimento e instalacéo de caixas de derivacdo Estanques exteriores sem halogéneos (zh), a localizar em obra com arquitetura e projetista, com placas de derivacéo, | UN 4
bucins ISO e acessorios, do tipo da marca JSL ou equivalente.
6.3.5 APARELHAGEM
6.3.5.1 Fornecimento, montagem embebida ou em calha técnica, com todos 0s acessorios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples, duplos ou Triplos), de acordo com indicado na
mem@ria descritiva ou equivalente e ligagao de:
472 16.3.5.1.1 |Tomadas schucko c/ alv. Protegidos, tipo ref.2 21130 + ref.2 90632 T BR, serie LOGUS 90 ou equivalente. UN 91
473 |6.3.5.1.2 |Tomadas schucko c/ alv. Protegidos, com P44, tipo ref.2 21130 + ref.2 90634 T BR da serie LOGUS 900u equivalente. UN 5
6.3.5.2 Fornecimento, montagem saliente de aparelhagem estanque com todos os acessdrios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples, duplos ou Triplos), de acordo com indicado
na memoria descritiva ou equivalente e ligagdo de:
474 16.3.5.2.1 |Tomadas schuko c/ alv. Prot., com tampa de protecéo IP55 IK 07 tipo, da serie ESTANQUE 48 ou equivalente. | UN | 11
6.4 QUADROS
6.4.1 Executar, montar e instalar Quadros elétricos com todos os acessorios e trabalhos incluidos, de acordo com o indicado na memdria descritiva, caderno encargos e pegas
desenhadas ou equivalente:
475 16.4.1.1 Quadro Entrada QE UN 1
476 (6.4.1.2 Quadro Parcial Piso 0 QPO0.1 UN 1
477 (6.4.1.3 Quadro Parcial Piso 1 QP1.1 UN 1
478 (6.4.1.4 Quadro Parcial Piso 1 QP1.2 UN 1
479 [6.4.1.5 Quadro Parcial Piso 2 QP2.1 UN 1
6.4.2 TUBAGEM
6.4.2.1 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixagdo, do tipo indicado
na memoria descritiva e caderno encargos ou equivalente:
480 (6.4.2.1.1 |P40 mm ml 86
481 (6.4.2.1.2 @50 mm ml 22
6.4.3 CABOS
6.4.3.1 Fornecimento, montagem e execucédo das ligagdes incluindo todos os acessorios e fixagdo de cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado na memaria
descritiva, dos tipos:
482 [6.4.3.1.1 |FXZ1 (frs, zh) 4x1,5 [ml | 62
6.4.3.2 Fornecimento, montagem e execuc¢ao das ligac6es incluindo todos os acessoérios fixagdo de cabos, incluindo cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado
na memoéria descritiva, dos tipos:
483 [6.4.3.2.1 |[4x XV 1x25 ml 28
484 [6.4.3.2.2 | XV 5G6 ml 90
485 (6.4.3.2.3 |XV5G10 ml 29
6.4.4 APARELHAGEM
6.4.4.1 Fornecimento, montagem embebida ou em calha técnica, com todos os acessdrios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples, duplos ou Triplos), de acordo com indicado na
memoria descritiva ou equivalente e ligagéo de:
486 |6.4.4.1.1 |Botoneira de Emergéncia, tipo ref.2 380 24, da marca Legrand ou equivalente, incluindo placas sinaléticas com dimensées 200x200mm, tipo ref.2 P 07 16 com dizeres | UN 2
especificos, da marca Sinalux ou equivalente.
6.5 LIGACAO EQUIPOTENCIAL
487 |6.5.1 Conjunto de trabalhos de ligacdo equipotencial da copa, dos wc\'s, estruturas metalicas e calhas do edificio, de acordo com memdria, caderno de encargos e pegas | UN 1
desenhadas, com todos os cabos e acessorios.
6.6 RAMAL DE ALIMENTACAO
6.6.1 VALA
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488 |6.6.1.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,40m e 0,80m de profundidade, proteger com areia, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidagéo de terras e remover | ml 18
sobrantes, em todo o tipo de terreno, de acordo com o indicado neste projeto, com reposicao de pavimento.
6.6.2 TUBAGEM
6.6.2.1 Fornecimento e instalagcdo em vala, proteger com areia, sinalizar com fita e rede, de tubos do tipo corrugado de dupla parede e interior liso de cor vermelha, da tipo IBOTEC ou
equivalente, do tipo:
489 [6.6.2.1.1 [@ 90 mm [ml | 14
6.6.3 CAIXAS
490 |6.6.3.1 Execucéo de Caixas de Visita para interligacéo de tubagens e futura passagem de cabos. UN 1
491 |6.6.3.2 Fornecimento, montagem e ligagdo de portinhola P100, de classe I, incluindo todos os trabalhos, cabos, tubos e acessérios, bem como execucdo de murete ou | UN 1
aplicacdo em parede, de acordo com o indicado na memoria descritiva e caderno de encargos.
6.7 REDE DE TERRAS
6.7.1 Fornecimento e instalacdo do sistema de terras para o Edificio, equipotencializagdo da estrutura ou instalagdo individual com todos os cabos, acessoérios e soldaduras
aluminotérmicas, incluindo:
492 16.7.1.1 Fita 30x3,5mm, Agco Cobreado 70mm ml 17
493 |6.7.1.2 Condutor cobre 35mm?2 para ligagéo pilares ml 6
494 16.7.1.3 Ligador redondo a elétrodo Bronze UN 2
495 (6.7.1.4 Elétrodo Piquet terra 2m, Aco cobreado 250 m UN 2
496 |6.7.1.5 Abertura de vala com largura e profundidade de pelo menos 50cm da cota zero dos arranjos exteriores e aplicagio da rede de terras, incluindo todos os trabalhos. ml 12
497 16.7.1.6 Caixas de ligagao do tipo IP-900-C, ref.2 103450 ou equivalente. UN 1
498 |6.7.1.7 Eléctrodo de Grafite, tipo ref.2 4001J ou equivalente. UN 1
499 |6.7.1.8 Ligador amovivel UN 1
6.8 ISOLAMENTO ZONAS CORTA-FOGO
500 (6.8.1 Conjunto de trabalhos para aplicacdo de mastique resistente ao fogo, nos atravessamentos de cabos, das transi¢des de zonas corta fogo ou locais de risco diferentes, de [ UN 1
forma a criar uma obturagao corta-fogo, do tipo DMK Mastic tipo Tria ou do tipo EZ-Path da marca Legrand ou equivalente, com resisténcia ao fogo adequada ao local a
aplicar, conforme Projecto de Seguranga Contra Incéndio, ou sistemas equivalentes.
6.9 SISTEMA DE SINALIZAGAO CHAMADA
6.9.1 TUBAGEM
6.9.1.1 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixagdo, do tipo indicado
501 [6.9.1.1.1 |ERM/Isogris-F @20 mm [ml | 23
6.9.2 CABOS
6.9.2.1 Fornecimento, montagem e execucdo das ligagdes incluindo todos os acessoérios fixagédo de cabos, incluindo cabos sem halogéneo resistentes a fogo, de acordo com o indicado
na memoria descritiva, dos tipos:
502 [6.9.2.1.1 |XV2x1,5 ml 14
503 [6.9.2.1.2 |TVHV 1/ ml 9
6.9.3 CAIXAS
6.9.3.1 Fornecimento e instalagdo de caixas com placas de derivacdo e/ou acessorios, do tipo:
504 (6.9.3.1.1 |Apligue com Tampa UN 2
505 [6.9.3.1.2 |Aparelhagem (fundas) UN 2
506 |6.9.3.1.3 |Caixas I3 com tampa UN 1
6.9.4 APARELHAGEM
6.9.4.1 Fornecimento e instalacdo dos seguintes materiais, com a qualidade minima e tipo, de acordo com o indicado na memoéria descritiva, incluindo todos os acessérios para o bom
507 [6.9.4.1.1 |[Sinalizador [UN | 1
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508 [6.9.4.1.2 |Besouro UN 1
509 [6.9.4.1.3 |Bot&o de desarme local UN 1
510 |6.9.4.1.4 |Botéo de corddo UN 1
6.10 INSTALACAO EXISTENTE
511 |6.10.1 Execucéo dos trabalhos de desmontagem dos cabos em fachada e passagem destes para enterrados, conciliando os trabalhos com os varios operadores, de acordo | vg 1
com o indicado no Projeto, incluindo os procedimentos, acessérios e materiais necessarios a boa execucao dos trabalhos, sendo os trabalhos/intervencdes conciliados
com 0 municipio.
512 (6.10.2 Execucéo das subidas/descidas das redes de fornecimento de energia e de iluminacéo publica de/para os tracados em fachada, protegidos por tubos adequados, sendo | vg 1
os trabalhos conciliados com os vérios operadores, incluindo os procedimentos, acessérios e materiais necessarios a boa execucdo dos trabalhos, sendo os
trabalhos/intervencdes conciliados com o municipio.
513 |6.10.3 Abrir vala com largura aproximada de 0,40m e 0,80m de profundidade, proteger com areia, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidacéo de terras e remover [ ml 35
sobrantes, em todo tipo de terrenos, de acordo com o indicado neste projecto, com reposi¢éo de pavimento.
6.10.4 Fornecimento e instalagdo em vala, proteger com areia, sinalizar com fita e rede, de tubos do tipo corrugado de dupla parede e interior liso de cor vermelha, tipo IBOTEC ou
514 (6.10.4.1 |2 90 mm ml 36
515 |6.10.4.2 @ 110 mm ml 70
6.11 ENSAIOS E CERTIFICACAO DA INSTALACAO
516 (6.11.1 Execucédo de ensaio e certificagcdo da instalagéo elétrica de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor e da Entidade Licenciadora | vg 1
6.12 DIVERSOS
517 |6.12.1 Apoio de construgéo civil inerente a todos os trabalhos da instalagéo elétrica vg 1
518 |6.12.2 Fornecimento e execucao de telas finais, de acordo com o Projeto executado e as indicages do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em | vg 1
formato digital (CD))
7 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
7.1 SINALIZACAO DE SEGURANCA
7.11 Fornecimento e aplicagéo de sinalizacdo de seguranca para montagem em portas resitentes ao fogo
519 (7.1.1.1 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimensé&o 0,20x0,20m e simbolo indicado nas pegas desenhadas. [uN | 2
7.1.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizagdo de seguranga para montagem junto aos extintores portateis
520 |7.1.2.1 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimensao 0,20x0,20m e simbolo indicado nas pecas desenhadas. UN 12
521 (7.1.2.2 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimensao 0,20x0,20m e simbolo referente ao tipo de extintor. UN 12
7.1.3 Fornecimento e aplicagdo de sinalizagdo de seguranga para montagem junto as Bocas de Incéndio
522 (7.1.31 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimenséo 0,20x0,20m e simbolo indicado nas pegas desenhadas. | UN | 4
7.14 Fornecimento e aplicagédo de sinalizacdo de seguranca para montagem junto aos Botdes de Alarme Manual do SADI
523 (7.1.4.1 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimenséo 0,20x0,20m e simbolo indicado nas pegas desenhadas. | UN | 4
7.1.5 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacédo de seguranca para montagem junto ao quadro eléctrico
524 |7.15.1 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimensao 0,20x0,20m e simbolo indicado nas pegas desenhadas. | UN | 2
7.1.6 Fornecimento e aplicacao de sinalizagdo de seguranga para montagem junto a Central de Detecdo de Incéndio
525 (7.1.6.1 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimenséo 0,20x0,10m e simbolo indicado nas pegas desenhadas. | UN | 1
7.1.7 Fornecimento e aplicagdo de sinalizagédo de seguranga para montagem junto as Saidas de Emergéncia
526 (7.1.7.1 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimensé&o 0,20x0,10m e simbolo indicado nas pecas desenhadas. | UN | 2
7.1.8 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacdo de seguranga para montagem junto aos Alarmes Sonoros
527 [7.1.8.1 Pictograma fotoluminescente normalizado com a dimensé&o 0,15x0,15m e simbolo indicado nas pegas desenhadas. [UN | 2
7.2 PLANO DE EMERGENCIA
528 (7.2.1 Fornecimento e aplicagéo de Painel Fotoluminescente em formato A3, com a planta do piso, contendo os elementos informativos de seguranga definidos no plano de | UN 5

emergéncia.
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7.3 EXTINTORES PORTATEIS (EP)
7.3.1 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO ABC DE 6KG
529 (7.3.1.1 Fornecimento e montagem de Extintor Portatil de P6 Quimico Seco de 6 Kg de agente extintor, nas condigées do Caderno de Encargos, incluindo caixa metalica com | UN 9
fechadura.
7.3.2 EXTINTOR PORTATIL DE PO CO2 DE 5KG
530 |7.3.2.1 Fornecimento e montagem de Extintor Portatil de CO2 de 5 Kg de agente extintor, nas condi¢cdes do Caderno de Encargos, incluindo caixa metalica com fechadura. | UN | 3
8. INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES
8.1 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICA(;OES EXISTENTES
531 (8.1.1 Desativacédo de equipamentos e materiais de telecomunicag6es do edificio existente e reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os trabalhos e | vg 1
taxas necessarios.
8.2 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAQOES
532 (8.2.1 Execucgéo de Caixa de Visita Multioperador do tipo indicado na meméria descritiva para interligagao de tubagens e futura passagem de cabos. UN 1
533 |8.2.2 Execucéo de Caixas de Visita do tipo indicado na memoria descritiva para interligacao de tubagens e futura passagem de cabos. UN 3
534 |8.2.3 Abrir vala com largura aproximada de 0,40m e 0,80m de profundidade, proteger com areia, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidagdo de terras e remover | ml 80
sobrantes, em todo tipo de terrenos, de acordo com o indicado neste projecto, com reposi¢do de pavimento.
535 (8.2.4 Execucdo dos trabalhos de desmontagem dos cabos em fachada e passagem destes para enterrados, conciliando os trabalhos com os varios operadores, de acordo | vg 1
com o indicado no Projeto, incluindo os procedimentos, acessérios e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos, sendo os trabalhos/intervencdes conciliados
com 0 municipio.
536 [8.2.5 Execucéo das subidas/descidas das redes de telecomunicag8es de/para os tracados em fachada, protegidos por tubos adequados, sendo os trabalhos conciliados com | CJ 2
os varios operadores, de acordo com o indicado no projeto e Manual ITED e ITUR, incluindo os procedimentos, acessorios e materiais necessarios a boa execugéo dos
trabalhos, sendo os trabalhos/intervengdes conciliados com o municipio.
537 [8.2.6 Execucéo dos trabalhos de interligagdo/ intercecdo das infra-estruturas subterraneas da camara Municipal, ao edificio a remodelar, de acordo com o indicado no projeto | vg 1
e Manual ITED e ITUR, incluindo os procedimentos, acessorios e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos, sendo os trabalhos/intervengées conciliados com
0 municipio.
8.2.7 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista com todos os
dispositivos de unido e fixagdo, de tubos ML (ERM/Isogris-F (zh)) ou FL (tubos corrugados de dupla parede, interior liso), para diametros iguais ou superiores a 40mm do tipo
538 [8.2.7.1 ML (ERM/ Isogris-F) 20 mm ml 150
539 (8.2.7.2 ML (ERM/ Isogris-F) 25 mm ml 390
540 (8.2.7.3 FL (Ibotec 2WW) 40 mm ml 370
541 |8.2.7.4 FL (Ibotec 2WW) 110 mm ml 120
8.2.8 Fornecimento e instalagdo de caixas, com todos os acessoérios e equipamentos, para CC e PC do tipo:
542 (8.2.8.1 I1 (fundas) UN 45
543 |[8.2.8.2 C1 UN 4
8.2.9 Fornecimento, montagem e execucgao das ligac8es, incluindo todos os acessorios, de cabos com as caracteristicas indicadas na memadria descritiva, dos tipos:
544 18.2.9.1 UTP 4/, sem halogéneo Cat. 6, tipo ref.2 2123 da Televes ou equivalente. ml 930
545 (8.2.9.2 T100, sem halogénio, tipo ref.2 2151 01, da Televes ou equivalente. ml 240
546 (8.2.9.3 Chicotes (50/125 (OM3) - LSZH) pré-conetorizados (1 lado) de 4 fibras 6pticas de 2 metros + 2 metros, a ligar ao cabo ndo conetorizado, incluindo jungées 6pticas | CJ 3
mecanicas, capsulas e respetivas aplicagdes, com todos os acessorios necessarios para a boa interligagédo dos cabos, tipo da TEKA ou equivalente (um conjunto por
bastidor).
547 (8.2.9.4 Cabo de Fibra Optica ndo conetorizado 4FO TKI (50/125 (OM3) - LSZH) de 4 fibras dpticas, em cabo monotubo dielétrico, incluindo ligagées ao cabo pré-conectorizado, | ml 45
com todos os acessorios necessarios para a boa interligacéo dos cabos, tipo da TEKA ou equivalente.
8.2.10 Fornecimento, montagem com todos os acessorios necessarios, incluindo espelhos e quadros adequados (de acordo com série de material eléctrico aplicada), e execugcdo das

ligagdes como indicado na Memdria Descritiva, tendo em conta que as tomadas mistas serdo contabilizadas como sendo duas independentes, dos tipos:
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548 (8.2.10.1 |RJ45 simples Cat. 6, tipo ref.2 21455 + 90751 T BR + 90910 T BR da Efapel ou equivalente. UN 4
549 (8.2.10.2 |RJ45 dupla Cat. 6, tipocor Branco, ref.2 2x 21978 + 90450 S BR da Efapel ou equivalente. UN 27
550 |8.2.10.3 | TV/FM/SAT tipo da série Logus 90, cor IS Gris, ref.2 21543 + 90775 T IS + 90910 T IS ou equivalente. UN 13
551 |8.2.11 Interligacéo do sistema de terras eléctrico ao ITED, com o fornecimento de todos os materiais incluindo caixas e ligacao. vg 1
552 (8.2.12 Aplicacdo de mastique resistente ao fogo, nos atravessamentos de cabos, das transicdes de zonas corta fogo ou locais de risco diferentes, de forma a criar uma|vg 1
obturacédo corta-fogo, do tipo DMK Mastic, com resisténcia ao fogo adequada ao local a aplicar, conforme Projeto de Seguranga Contra Incéndio, tipo Tria ou equivalente.
8.2.13 Fornecimento e instalacdo dos Pontos de distribuicéo - Bastidores, com todos os acessorios e trabalhos necessarios ao bom funcionamento, do tipo:
553 |8.2.13.1 | Fornecimento, montagem com todos os acessorios e execugdo das ligagdes de um Bastidor com fungdo de ATE para o piso 1, do tipo LCS2 19", 42U, referéncia 463 22, | vg 1
com 800x2026x800mm (Ixhxp) equipado com todos os acessorios, entre eles, painéis de interligacédo equipados 1U Cat.6 e chicotes de interligagéo, ref.2 033561, painéis
equipados 1 U contactos 3-6/4-5 para telefone, ref.2 033531, bloco de fibra 6tica SC/APC, ref.2 335 14, prateleiras para equipamentos, ref.2 046505 e/ou ref.2 046508,
placas de entrada para cabos, bloco de alimentacdo com tomadas, ref.2 046562, gaveta com ventiladores 1U, ref.2 046489, conversores FO-Cobre ref.2 335 06, blocos de
voz + DDS Cat.6 para ligagdo a central, tipo Legrand ou equivalente e RC-CC MultiATI de 4 saidas, ref.2 7102, com todas as pontes coaxiais, cargas e repartidores, tipo
Televés ou equivalente e restantes e equipamentos passivos e activos (switchs, routers, hub\'s e restantes equipamentos e acessorios necessarios) considerados
necessarios ao bom funcionamento do sistema, de acordo com o indicado na meméria descritiva.
554 |8.2.13.2 |Fornecimento, montagem com todos os acessoOrios e execugdo das ligagées de um Bastidor parcial (Regie), do tipo LCS2 19", 21U, referéncia 462 09, com |vg 1
600x1000x580mm (Ixhxp) equipado com todos os acessorios, entre eles, painéis de interligagdo equipados 1U Cat.6 e chicotes de interligagdo, ref.2 033561, painéis
equipados 1U contactos 3-6/4-5 para telefone, ref.2 033531, bloco de fibra 6tica SC/APC, ref.2 335 14, prateleiras para equipamentos, ref.2 046505 e/ou ref.2 046508,
placas de entrada para cabos, bloco de alimentacdo com tomadas, ref.2 046562, gaveta com ventiladores 1U, ref.2 046489, conversores FO-Cobre ref.2 335 06, blocos de
voz + DDS Cat.6, de marca Legrand e RC-CC MultiATI de 4 saidas, ref.2 7102, com todas as pontes coaxiais, cargas e repartidores, da marca Televés e restantes e
equipamentos passivos e activos (switchs, routers, hub\'s e restantes equipamentos e acessoOrios necessarios) considerados necessarios ao bom funcionamento do
sistema, de acordo com o indicado na meméria descritiva.
555 |8.2.13.3 | Fornecimento, montagem com todos os acessérios e execucdo das ligacdes de um Bastidor de piso (Piso 2), do tipo LCS2 19", 21U, referéncia 462 09, com |vg 1
600x1000x580mm (Ixhxp) equipado com todos os acessorios, entre eles, painéis de interligagdo equipados 1U Cat.6 e chicotes de interligagdo, ref.2 033561, painéis
equipados 1U contactos 3-6/4-5 para telefone, ref.2 033531, bloco de fibra 6tica SC/APC, ref.2 335 14, prateleiras para equipamentos, ref.2 046505 e/ou ref.2 046508,
placas de entrada para cabos, bloco de alimentacdo com tomadas, ref.2 046562, gaveta com ventiladores 1U, ref.2 046489, conversores FO-Cobre ref.2 335 06, blocos de
voz + DDS Cat.6, tipo Legrand ou equivalente e RC-CC MultiATI de 4 saidas, ref.2 7102, com todas as pontes coaxiais, cargas e repartidores, tipo Televés ou equivalente
e restantes e equipamentos passivos e activos (switchs, routers, hub\'s e restantes equipamentos e acessoOrios necessarios) considerados necessarios ao bom
funcionamento do sistema, de acordo com o indicado na meméria descritiva.
8.3 SISTEMA WI-FI
8.3.1 Fornecimento e instalagdo de um sistema Wi-Fi, com todos os acessérios e trabalhos necesséarios ao bom funcionamento, do tipo:
556 (8.3.1.1 Pontos de acesso Wi-fi com alimentagdo PoE, tipo ref. UniFi AP-LR (UAP-LR), com todos os acessorios necessarios ao bom funcionamento, tipo UniFi ou outra de [ UN 3
gualidade equivalente.
557 (8.3.1.2 Software tipo UniFi Controller para controlo e configuragdo da rede Wi-Fi do edificio. (versdo que assegure o cumprimento da legislagéo) ou equivalente. UN 1
8.4 SISTEMA DE SOM
8.4.1 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista com todos os
dispositivos de unido e fixagdo, de tubos ML (ERM/Isogris-F (zh)) ou FL (tubos corrugados de dupla parede, interior liso), para didmetros iguais ou superiores a 40mm do tipo
558 [8.4.1.1 ML (ERM/ Isogris-F) 16 mm [mi | 173
8.4.2 Fornecimento, montagem e execucgéo das ligagdes, incluindo todos os acessorios, de cabos com as caracteristicas indicadas na memoria descritiva, dos tipos:
559 [8.4.2.1 FVD 2x1,5 (2 cores) [mi | 150
8.4.3 Fornecimento e instalagdo dos seguintes materiais, com a qualidade minima e tipo, de acordo com o indicado na memoéria descritiva, do tipo Audinova ou equivalente, incluindo
todos os acessorios para o bom funcionamento:
560 |8.4.3.1 Central de som, composto por Central de Amplificagdo do tipo RCS mod. CPA-240X ou equivalente e restantes acessorios e trabalhos necessarios. | UN | 2
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561 (8.4.3.2 Colunas do tipo RCS mod. RSD-301 ou equivalente, com todos os trabalhos e acessorios necessarios, instaladas por cima do teto falso, incluindo vedacdes com |a de | UN 20
rocha nos remates por cima do teto falso, de acordo com montagem definida com arquitetura, projetista e dono de obra.
8.4.4 Fornecimento e instalagdo de caixas com todos os acessoérios e todos os trabalhos necesséarios ao bom funcionamento do sistema, do tipo:
562 |8.4.4.1 Aplique com Tampa (reserva) [UN | 4
8.5 SISTEMA DE VIDEOPROJEGAO
8.5.1 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista com todos os
dispositivos de unido e fixagdo, de tubos ML (ERM/Isogris-F (zh)) ou FL (tubos corrugados de dupla parede, interior liso), para diametros iguais ou superiores a 40mm do tipo
563 (8.5.1.1 ML (ERM/ Isogris-F) 25 mm ml 90
564 |(8.5.2 Fornecimento e instalacéo dos cabos de ligagdo entre equipamentos e caixas/tomadas, de acordo com o indicado nas pecas escritas e desenhadas, incluindo todas as | vg 1
ligacdes necessarias ao bom funcionamento do sistema
8.5.3 Fornecimento e instalacdo dos seguintes materiais, com a qualidade minima e tipo, de acordo com o indicado na memoéria descritiva, tipo Audinova ou equivalente, incluindo todos
0s acessarios para o bom funcionamento:
565 |8.5.3.1 Tela elétrica de projecéo (3,5 m x 2 m) UN 2
566 |8.5.3.2 Comando de Parede AVSTUMPFL, mod. BRZ-SO-INIS ou equivalente. UN 2
567 (8.5.3.3 Projetor de Video NEC M271W ou equivalente. UN 2
568 (8.5.3.4 Suporte de Teto para Videoprojetor UN 2
8.5.4 Fornecimento e instalacdo de caixas com as placas de ligac6es adequadas, cabos, acessorios e todos os trabalhos necessarios ao bom funcionamento do sistema, tipo Audinova
ou equivalente, do tipo:
569 [8.5.4.1 Caixa de Parede UN 2
570 |8.5.4.2 Caixa de Teto UN 2
571 |8.5.4.3 Caixa de Pavimento UN 1
572 (8.5.4.4 Aplique com Tampa UN 6
573 [8.5.5 Alcapdes/remates no teto falso, para aplicagdo do suporte do videoprojetor e tela elétrica, com todos os trabalhos de remate no teto falso, de acordo com o indicado pela | vg 1
arquitetura, fiscalizagdo e cliente, devidamente enquadrados, com acabamento com material igual ao envolvente, de acordo com o indicado na memdria descritiva e
pecas desenhadas.
8.6 DIVERSOS
574 18.6.1 Apoio de construcao civil inerente a todos os trabalhos da instalacéo de telecomunicacées vg 1
575 (8.6.2 Fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Ensaios para todo o sistema, definidos pela legislagdo em vigor, incluindo termo de |vg 1
responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento e certificacdo, de acordo com o indicado neste projeto, telas finais de acordo com o
Projeto executado e as indicagbes do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em formato digital (CD)) e formagao adequada a pessoal do
dono de obra do projeto.
9 CLIMATIZAGCAO
9.1 TUBOS E CONDUTAS
9.1.1 Distribuicdo de Ar
9.11.1 Condutas em chapa do tipo SPIRO isoladas, incluindo registos de regulagdo caudal conforme pecas desenhadas, e todos os acessorios, nomeadamente elementos de fixagéo e
montagem, conforme C.E.
576 |9.1.1.1.1 |2 160 ml 78
577 [9.1.1.1.2 |@ 200 ml 22
578 [9.1.1.1.3 |o 250 ml 26
579 [9.1.1.1.4 |2 350 ml 2,3
580 [9.1.1.1.5 |@ 400 ml 6
9.11.2 Condutas em chapa do tipo SPIRO sem isolamento, incluindo registos de regulagdo caudal conforme pegas desenhadas, e todos os acessoérios, nomeadamente elementos de

fixagdo e montagem, conforme C.E.
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581 [9.1.1.2.1 |g 100 ml 9
582 [9.1.1.2.2 | 125 ml 32
583 19.1.1.2.3 |2 160 ml 16,1
584 [9.1.1.2.4 |@ 250 ml 8
585 [9.1.1.25 |@ 350 ml 4,6
586 |[9.1.1.2.6 |@ 400 ml 4,6
587 19.1.1.3 Condutas retangulares em chapa isoladas, incluindo todos os acessorios, nomeadamente elementos de fixacdo e montagem, conforme C.E. m2 12
588 (9.1.14 Condutas retangulares em chapa sem isolamento, incluindo todos os acessorios, nomeadamente elementos de fixagdo e montagem, conforme C.E. m2 3,45
589 (9.1.1.5 Fornecimento e montagem de portas de vista para conduta circular e retangular. O tamanho da porta de vista devera ser ajustada ao tamanho da conduta. vg 1
9.1.2 Rede de Cobres e respetivos acessorios, devidamente isolada, localizada no interior e incluindo carga de gas adicional (R410A), todos os elementos de fixacdo necesséarios,
590 [9.1.2.1 6.35(1/4") ml 163,3
591 [9.1.2.2 9.52(3/8") ml 72,4
592 [9.1.2.3 12.70(1/2") ml 162,5
593 [9.1.2.4 15.88(5/8") ml 50,5
594 |[9.1.25 19.05(3/4") ml 7
595 [9.1.2.6 22.22(7/8") ml 19
9.1.3 Rede de Cobres e respetivos acessorios, devidamente isolada, localizada no exterior em esteira com tampa, e incluindo carga de gas adicional (R410A), todos os elementos de
fixaclo necessérios, conforme C.E.
596 [9.1.3.1 6.35(1/4") ml 8
597 [9.1.3.2 9.52(3/8") ml 8
598 [9.1.3.3 12.70(1/2") ml 8
599 [9.1.3.4 15.88(5/8") ml 1
600 [9.1.35 22.22(7/8") ml 6
9.1.3.6 Derivadores
601 (9.1.4 Tipo Modelo ARBLN03321 da LG tipo ou equivalente. UN 2
602 |9.15 Tipo Modelo ARBLNO01621 da LG tipo ou equivalente. UN 8
9.1.6 Rede de Comando
603 |9.1.6.1 Tubagem e cablagem de comando e controlo de interligacdo das unidades interiores as unidades condensadoras e respetivos comandos com todos os acessorios | vg 1
necessarios a sua correta fixagdo e montagem, tais como tubagem VD, esterias metalicas com tampa ou outros equipamentos necessarios, conforme C. E.
9.1.7 Rede de esgotos condensados
604 (9.1.7.1 Tubagem PVC p/ esgotos, incluindo sifdo & saida das unidades interiores, unidades exteriores e interligacdo a rede de aguas pluviais, com todos os acessorios | vg 1
necessarios a sua correta fixagdo e montagem, conforme C. E.
9.1.8 Estruturas metdlicas
605 |9.1.8.1 Estrutura metalica para suporte de unidade condensadora para a UTAN sobre a OU1, incluindo fixa¢des, impermeabilizacdes, pinturas e tratamento da estrutura. | vg | 1
9.2 EQUIPAMENTOS
9.21 Sistema de controlo e gestéo, incluindo todos os elementos de fixagdo necessarios, conforme C.E.
606 (9.2.1.1 Controlo Centralizado Simples tipo PQCSZ250S0 da LG ou equivalente. | UN | 1
9.2.2 Unidades Exteriores de climatizagdo, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento e montagem, conforme C.E.
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607 [9.2.2.1 OU 1 - Mini-VRV UN 1
Pot. Arref.: 12,10kW
Pot. Aquec.: 12,50 kW
EER: 4,20

COP: 4,50

Marca e Modelo de referéncia tipo: LG, ARUN04OLSSO0, tipo ou equivalente.
608 [9.2.2.2 OU 2 - Mini-VRV UN 1
Pot. Arref.: 28,00kW
Pot. Aquec.: 31,50 kW
EER: 3,20

COP: 4,20

Marca e Modelo de referéncia tipo: LG, ARUN100LSSO0, tipo ou equivalente.

9.2.3 Unidades interiores, incluindo comandos murais ou infra-vermelhos e respetivos receptores, filtros e ligagdes, conforme C.E.
609 (9.2.3.1 Unidade interior 1 UN 5
Arrefecimento: 2,8 kW

Aquecimento: 3,2 kW

Marca e modelo de referéncia tipo: ARUNO9GQAA4 da LG tipo ou equivalente.
610 |9.2.3.2 Unidade interior 2 UN 7
Arrefecimento: 4,5 kW

Aquecimento: 5,0 kW

Marca e modelo de referéncia tipo: ARUNO9GQAA4 da LG tipo ou equivalente.
611 (9.2.3.3 Comandos Individuais, PREMTBO001 , da LG, tipo ou equivalente. UN 6
9.24 Unidades de Tratamento de Ar Novo (UTAN), incluindo todos os acessérios, nomeadamente:

- Corte local de cada ventilador;

- Pressostatos deferenciais nos motores e filtros, e respetivas tomas de presséo;

- Juntas Antivibraticas;

- Apoios Anti-vibraticos;

- Elementos de fixagdo e montagem necessarios;

- Quadro de comando e poténcia;

E todos os materiais e equipamentos necessarios 4 correta montagem e colocagdo em funcionamento, conforme pecas desenhadas e C.E..
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612

9.24.1

UTAN 1

- Caudal de Insuflagéo: 1.930 m3/h

- Perda de Carga Insuflagao: 180 Pa

- Ar Novo: 100%

- Caudal de retorno: 1.280 m3/h

- Perda de Carga Extracdo: 150 Pa

- Recuperacéo: 78 %

- Atenuadores;

- Nivel de filtragem Insuflagdo: M5+F7;
- Nivel de filtragem Retorno: M5;

- Motores com variadores de velocidade;
- Interruptores de corte geral;

- Aplicac&o no Interior;

Marca e modelo de referéncia tipo: CFL 22 da France-AlIR, ou equivalente.

UN

9.2.5

Unidades Exteriores para interligagcdo & UTAN, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento e montagem, conforme

C.E.

613

9.2.5.4

OU UTAN

Pot. Arref.: 12,20kW
Pot. Aquec.: 14,00 kW
EER: 4,50

COP: 5,1

Marca e Modelo de referéncia tipo: LG, UU43W, tipo ou equivalente.

UN

614

9.25.2

Kit controlo tipo PUCKADO, da LG, tipo ou equivalente.

UN

615

9.25.3

Contacto seco tipo, PDRYCB400 , da LG, tipo ou equivalente.

UN

I

616

9.25.4

Comando Individual tipo, PREMTBO0O01 , da LG, tipo ou equivalente.

UN

9.2.6

Ventiladores de Extragdo, incluindo todos os acessoérios, nomeadamente:

- Corte local de cada ventilador;

- Variador de velocidade;

- Juntas Antivibraticas;

- Apoios Anti-vibraticos;

- Elementos de fixacdo e montagem necessarios;

E todos os materiais e equipamentos necessarios a correta montagem e colocagdo em funcionamento, conforme pecas desenhadas e C.E..

617

9.2.6.1

Tipo VEX 1: 540 m3/h - 140Pa

UN

618

9.2.6.2

Tipo VEX 2: 450 m3/h - 120Pa

UN

619

9.2.6.3

Tipo VEX 3: 180 m3/h - 100Pa

UN

620

9.2.6.4

Tipo VEX 4: 300 m3/h - 80Pa

UN

IS I

9.3

GRELHAS

Terminais de difusdo, em cor a definir pela fiscalizagdo incluindo plenun, tubagem flexivel e todos os acessorios necesséarios ao seu correto funcionamento e aplicagao, conforme

9.3.1

Grelhas de Insuflagéo.

621

9.3.1.1

Gl 200x100 [UN

| 1
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622 [9.3.1.2 Gl 250x100 UN 1
623 [9.3.1.3 Gl 250x150 UN 2
624 (9.3.1.4 Gl 400x100 UN 2
625 [9.3.1.5 GI 500x150 UN 1
9.3.2 Grelhas Exteriores, incluindo grelha interior, grelha exterior, rede anti-passaro, registo de regulacéo de caudal, plenum acustico, e todos 0s acessorios e materiais necessarios para
a correta montagem e funcionamento.
626 [9.3.2.1 [G.Ext. Ar No. 250x200 [UN | 4
9.3.3 Grelhas de Extracéo.
627 |[9.3.3.1 GE 200x100 UN 2
628 |[9.3.3.2 GE 250x100 UN 1
9.34 Grelhas de Retorno.
629 [9.3.4.1 GR 200x100 UN 2
630 [9.3.4.2 GR 250x100 UN 3
631 [9.3.4.3 GR 250x150 UN 2
9.35 Valvulas de Extragéo, incluindo ligacao flexivel.
632 [9.351 [100 [uN | 9
9.3.6 Grelhas de Porta, em cor a definir pela fiscalizago, incluindo fixag&o na porta.
633 [9.3.6.1 GP 300x150 UN 2
634 [9.3.6.2 GP 400x200 UN 3
9.3.7 Chapéu de cobertura , em cor a definir pela fiscalizacao, incluindo fixagao, impermeabilizagc6es e todos os equipamentos necessarios para a correcta fixagao.
635 (9.3.7.1 Ch. Cob. Rej. tipo CT 160 ou equivalente. UN 2
636 (9.3.7.2 Ch. Cob. Rej. tipo CT 200 ou equivalente. UN 1
637 (9.3.7.3 Ch. Cob. Rej. tipo CT 400 ou equivalente. UN 2
9.4 ENSAIOS E CERTIFICACAO DA INSTALACAO
638 (9.4.1 Execuc¢édo de ensaio e certificagcdo da instalagdo de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor e da Entidade Licenciadora | vg 1
9.5 DIVERSOS
639 |9.5.1 Fornecimento e montagem de estrutura metdlica, para suporte de unidades condensadoras OU1 e OUUTAN, constituida por perfis laminados a quente em aco tipo S275 | vg 1
JR, chapas e nervuras em ago tipo S275 JO, elementos de ligacéo estrutural , incluindo parafusos da classe 8.8 e todos os acessérios e trabalhos necessérios a sua
perfeita execucédo de acordo com o seguinte esquema de tratamento e pintura : Preparagdo da superficie através de decapagem a jacto abrasivo ao grau SA 2%, de
acordo com a norma 1SO8501; Aplicagdo por aspersédo, com 50U de espessura apés secagem, de camada de Primario de Epoxi rico em Zinco (90%); Aplicagéo por
aspersao, com 100u de espessura apos secagem, de camada de intermédio; Aplicacéo por aspersao, com 50U de espessura apds secagem, de camada de tinta acrilica
a cor RAL a definir;
640 |9.5.2 Isolamentos Antivibraticos e Acusticos vg 1
641 |9.5.3 Sinalizagao de Equipamentos e Tubagens vg 1
642 |9.5.4 Ensaios, experiéncias e arranque das instalacdes, conforme C.E. vg 1
643 [9.5.5 Apoio de construgdo civil inerente a todos os trabalhos da instalagao vg 1
644 (9.5.6 Fornecimento e aplicacéo de algcapdes para acesso ao equipamento com dimensdes 60 x 60 UN 1
645 (9.5.7 Fornecimento e execucdo de telas finais, de acordo com o Projecto executado e as indicagées do Caderno de Encargos (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar | vg 1
em formato digital (CD))
646 |9.5.8 Fornecimento e instalacdo de tubagem e cablagem de ligacdo aos equipamentos de aguecimento e arrefecimento dos espacos comerciais existentes no edificio, a|vg 1
instalar na cobertura, incluindo remogéao dos equipamentos existentes na fachada e instalagdo dos mesmos ou equipamentos novos na cobertura (em local a designar
pelo Dono de Obra), instalagdo de tubagem de exaustéo da loja A com @200, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua completa execugao.
10. ARRANJOS EXTERIORES
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10.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
647 (10.1.1 Execucéo de abate de arvore incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. UN 1
648 (10.1.2 Decapagem de terra vegetal e constituicdo de pargas (para posterior colocacéo nos espacgos verdes) numa espessura média de 30 cm, de acordo com caderno de [ m3 17,4
encargos incluindo todos os trabalhos e materiais.
10.2 MODELACAO DO TERRENO
649 [10.2.1 Reperfilamento do Terreno incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. [ m2 | 31
10.3 REDE DE REGA
10.3.1 Piquetagem e Valas para instalacdo da tubagem
650 [10.3.1.1 |Execucdo da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalacdo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, | ml 46
Pormenores e Caderno de Encargos.
10.3.2 Colocagao da Tubagem
10.3.2.1 |Fornecimento e colocacédo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
651 |10.3.2.1.1 | Encamizamento em zonas pavimentadasTubo em polietilene de alta densidade para 12 Kg/cm2 com diametro de 4" ml 2
652 |10.3.2.1.2 | Rede de Rega SecundariaTubo em polietilene de alta densidade para 8 Kg/cm2 com diametros:3/4" ml 44
10.3.3 Gotejadores e Bocas de Rega
10.3.3.1 |Fornecimento e colocagdo de equipamento de rega incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
653 [10.3.3.1.1 | Bocas de rega tipo Rain Bird, modelo 3 RC ou equivalente. UN 1
654 [10.3.3.1.2 | Chave de bronze para Bocas de rega tipo Rain Bird , modelo 3 RC ou equivalente. UN 1
655 |10.3.3.1.3 | Tubo gotejador do tipo Rain Bird, modelo DRIPLINE-XFD-33 ou equivalente, de tonalidade castanha, como gotejadores afastados 33 cm, com débito de 22l/h. ml 67
10.3.4 Electrovalvulas e Caixas
656 |10.3.4.1 |Fornecimento e colocagao de electrovalvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. UN 1
Electrovalvulas tipo Rain Bird , modelos 075 DV ou equivalente, com solenoide de impulso.
10.3.4.2 |Fornecimento e colocacgdo de caixas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
657 |10.3.4.2.1 | Caixas tipo Rain Bird, modelo VB 1419 ou equivalente UN 1
658 [10.3.4.2.2 | Tampa para caixas tipo Rain Bird, modelo VB 1419 ou equivalente UN 1
10.3.5 Controlador automatico e ligacéo a rede geral.
10.3.5.1 |Fornecimento e colocacgédo de controladores electrénicos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
659 |10.3.5.1.1 | Série WP, modelo WP1 ou equivalente, para uma estacgao. UN 1
660 |10.3.5.2 |Fornecimento e colocagdo de pluviémetros tipo Rain Bird, modelo RSD-Bex ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme [ UN 1
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
661 |10.3.5.3 |Fornecimento e colocagdo de Cabo eléctrico do tipo Rain Bird, modelo IRRIGATION ou equivalente, cabo multicondutores de baixa voltagem ( ml 4
<
30 v) 0,8mm2 e 3 condutores. Muito resistente a humidade, para ligagdo do controlador as electrovalvulas e ao pluviémetro incluindo abertura e fecho de valas. A ser
executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
10.3.6 Vélvulas de seccionamento
662 |10.3.6.1 |Fornecimento e colocagdo de valvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno | UN 1
de Encargos.diametro 3/4".
10.3.7 Ligacdo a rede geral de abastecimento.
663 |10.3.7.1 |Ligacédo da rede de rega a rede geral de abastecimento de 4gua, incluindo todos os trabalhos e materiais (valvulas, picagens, contador, armario, etc ver projecto de [ UN 1
abastecimento de agua). A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.
10.4 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
10.4.1 Fornecimento e colocacao de lajes de granito cinzento escuro e amarelo figueira, com acabamento a pico fino, assente sobre massame de betédo, incluindo todos os trabalhos e

materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
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10.4.1.1 |Lajes de granito cinzento escuro, com acabamento a pico fino
664 (10.4.1.1.1 | Laje em granito com 0.60x0.05x0.10 m UN 10
665 [10.4.1.1.2 | Laje em granito com 0.80x0.05x0.10 m UN 17
666 [10.4.1.1.3 | Laje em granito com 1.00x0.05x0.10 m UN 18
667 |10.4.1.1.4 | Laje em granito com 1.50x0.05x0.10 m UN 45
10.4.1.2 |Lajes de granito com tonalidade amarelo figueira com acabamento a pico fino, com gréo e textura similar ao das escadas exterior (Projecto de Arquitectura)
668 |10.4.1.2.1 | Laje em granito com 0.60 x 0.30 x 0.10 m UN 13
669 [10.4.1.2.2 | Laje em granito com 0.80 x 0.30 x 0.10 m UN 20
670 [10.4.1.2.3 | Laje em granito com 1.00 x 0.30 x 0.10 m UN 17
671 |10.4.1.2.4 | Laje em granito com 1.50 x 0.30 x 0.10 m UN 49
672 (10.4.2 Revestimento de zonas verdes com mulch de casca de pinheiro tratada e triturada, com granulometria compreendida entre 2 e 4 cm. A aplicar numa espessura de 5 cm | m3 2
sobre tela antigerminante, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
10.5 REVESTIMENTO VEGETAL
10.5.1 Regularizagado geral do terreno e colocacgao de terra vegetal incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
673 |10.5.1.1 |Colocagdo de 40 cm de substrato vegetal, em zona de arbustos e herbaceas, constituido por uma mistura de 75% terra vegetal e 25% de areia lavada de rio. O [ m3 12,5
substrato somente podera ser aplicado quando todos os materiais estiverem correctamente misturados.
674 (10.5.2 Mobilizacé@o, despedrega, regularizacao do terreno as cotas definitivas e fertilizagdo incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, | m2 31
Pormenores e Caderno de Encargos.
10.5.3 Fornecimento e plantacao de arvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
675 |10.5.3.1 |Ce Cornus Eddie\'s White Wonder (Cornus); Altura 2.00 - 2.50 m; PAP 12 - 14 cm; com fuste formado a 1m. UN 3
676 |10.5.3.2 |Qrf Quercus robur Fastigiata (Carvalho alvarinho colunar); Altura 2.00 - 2.50 m; PAP 10 - 12 cm; ramificado desde a base. UN 1
10.5.4 Fornecimento e plantacdo de arbustos e herbaceas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
677 |10.5.4.1 |Ap Achillea ptarmica 'The Pearl' (Aquilia de flor branca); h=0.30 m; didmetro de copa 0.20 m. UN 7
678 |10.5.4.2 | Al Allium stipitatum 'Mount Everest' (Alho-de-jardim); Bolbo. UN 33
679 [10.5.4.3 |As Astilbe x arendsii 'Astary white' (Astilbe com flor branca); h=0.30 m; diametro de copa 0.30 m. UN 11
680 [10.5.4.4 |Df Dryopteris filix-mas (Feto); h=0.30 m; diametro de copa 0.30 m. UN 12
681 |10.5.4.5 |Dfc Dryopteris filix-mas Cristata (Feto); h=0.20 m; didmetro de copa 0.30 m. UN 45
682 |10.5.4.6 |Hd Hosta 'Devon Green' (Hosta); h=0.30 m; diametro de copa 0.30 m. UN 11
683 |10.5.4.7 |Ha Hydrangea arborescens 'Annabelle' (Hortensia com flor branca); h=0.50 m; diametro de copa 0.40 m. UN 5
684 |10.5.4.8 |lg Iris germanica 'Frost and Flame' (Lirio com flor branca); h=0.30 m; diametro de copa 0.20 m. UN 36
685 [10.5.4.9 |Lp Lupinus 'Gallery White' (Lupinus com flor branca); h=0.30 m; diametro de copa 0.30 m. UN 18
686 [10.5.4.10 |Pa Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours' (Péonia com flor branca); h=0.30 m; diametro de copa 0.30 m. UN 9
687 |10.5.4.11 |Tu Tulipa 'White Triumphator' (Tulipa com flor branca); Bolbo. UN 88
688 |10.5.4.12 | Vo Viburnum opulus (Bola-de-neve); h=0.80 m; diametro de copa 0.50 m. UN 1
689 |10.5.4.13 |Za Zantedeschia aethiopica (Jarro); h=40cm; diametro de copa 20cm. UN 17
10.6 MOBILIARIO URBANO
10.6.1 Fornecimento e colocacdo de mobiliario incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
690 [10.6.1.1 |Banco individual de jardim, do tipo URBAN BY AMOP, modelo Pebble, com referéncia 02013 ou equivalente, com tonalidade cinzento escuro. [UN | 2
10.7 TELAS EM ZONAS VERDES
691 [10.7.1 Fornecimento e colocagéo de tela anti-germinante, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. | m2 | 31
11. MOVIMENTO DE TERRAS
11.1 FUNDACOES
11.1.1 ESCAVACAO
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692 [11.1.1.2 |Execucdo de base para ensoleiramento geral, composto por camada de tout vennant com 20cm, compactacédo a 98% do Proctor Modificado, incluindo todos os meios [ m3 17,94
mecanicos ou manuais, transporte, carga e descarga, meios de compactacéo e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios
a sua perfeita execucéo de acordo com o projeto e caderno de encargos.
693 |11.1.1.3 |Execucdo de camada drenante com 0,15 cm de espessura incluindo Fornecimento e aplicagdo de com brita retida no peneiro n.° 1 1/2 (37,5 mm) e passada non.° 2 (50 | m3 13,46
mm), da série ASTM, isenta de impurezas e de origem nao britada incluindo transporte, espalhamento, compactagéo do solo de base, geotéxtil com 350 gr/m2, geotéxtil
com 150 gr/m2 e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao correto funcionamento do sistema conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
11.2 INFRAESTRUTURAS (REDE DE AGUAS, ESGOTOS, PLUVIAIS, INSTALAGCOES ELETRICAS, ITED, GAS)
11.2.1 ESCAVACAO
694 [11.2.1.1 |Escavacdo em abertura de valas, em terrenos de qualquer natureza ou rocha, incluindo todos os trabalhos de apoio de construgdo civil, equipamentos mecanicos, [ m3 31
produtos expansivos, resinas epoxidicas, entivagcdes necessarios a boa e completa execucéo da obra
11.2.2 ATERRO
695 |11.2.2.1 |Compactacdo a 98% do Proctor modificado do fundo da vala para regularizagcdo da mesma m2 12,8
696 |11.2.2.2 |Execucéo de dreno perimetral ao edificio incluindo fornecimento e aplicacdo de geodreno revestido com geotéxtil envolvido em camada de brita de 60 cm , executada [ m3 7,96
com brita retida no peneiro n.° 1 1/2 (37,5 mm) e passada no n.° 2 (50 mm), da série ASTM, isenta de impurezas e de origem ndo britada incluindo transporte,
espalhamento, compactacgao do solo de base, geotéxtil com 350 gr/m2, geotéxtil com 150 gr/m2 e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao correto funcionamento
do sistema conforme caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
697 [11.2.2.3 |Execucdo de aterro com a terra proveniente de escavagdo, em camadas de 20 cm devidamente compactadas, sendo a compactagao a 98% do Proctor Modificado, [ m3 26,5
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a uma correta execug¢éo do trabalho.
11.3 REMOGAO E TRANSPORTE
698 |11.3.1 Carga, transporte e descarga, de residuos a destino final licenciado / autorizado, da responsabilidade do adjudicatéario, tendo em atengdo as normas legais em vigor no | m3 155,65
gue respeita a transporte e armazenamento de residuos, incluindo empolamento.
12. ESTALEIRO E DIVERSOS
12.1 ESTALEIRO
699 (12.1.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de Estaleiro, incluindo mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalagées provisérias, nomeadamente | vg 1
instalacdes para o Dono de Obra e Fiscalizagdo incluindo a implementacdo em obra de um plano para controlo e gestdo da qualidade dos trabalhos a executar. Inclui
fornecimento e aplicacdo de placas de contraplacado maritimo com 21mm de espessura para delimitagdo total de estaleiro e estampagem com as caracteristicas
definidas pelo Dono da Obra.
700 (12.1.2 Fornecimento e instalagdo de placa de identificacdo da empreitada, conforme caracteristicas que constam no CE do financiamento. UN 1
701 (12.1.3 Fornecimento e instalacéo de placa de identificacéo da empreitada, conforme modelo do CE. UN 1
702 (12.1.4 Reparacéo e / ou reconstrucéo das vias publicas de acesso com pavimentacéo igual a existente, ou de outros elementos que se tenham deteriorado devido a obra e / ou | vg 1
ao estaleiro, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
703 [12.15 Fornecimento e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislacdo em vigor (1 exemplar em formato papel e 1 exemplar em formato digital | vg 1
(CD)
704 112.1.6 Fornecimento e desenvolvimento da Compilagdo Técnica, de acordo de acordo com a legislagdo em vigor (1 exemplar em formato papel e 1 exemplar em formato digital | vg 1
(CD))
705 (12.1.7 Fornecimento e desenvolvimento do Plano de Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PGRD), de acordo com a legislagdo em vigor (1 exemplar em formato | vg 1
papel e 1 exemplar em formato digital (CD))
706 (12.1.8 Fornecimento e desenvolvimento do Plano de Utilizagdo e Manutengéo (PUM) (3 exemplares em formato papel e 1 exemplar em formato digital (CD)). vg 1
12.2 DIVERSOS
707 (12.2.1 Resguardo e protecédo das fachadas a manter e empenas dos prédios contiguos, com manta plastica, incluindo fixacdes e todos os materiais e trabalhos necessarios a | vg 1
sua completa execugao.
708 |12.2.3 Monitorizagao do estado da estabilidade das paredes dos edificios contiguos. incluindo de registo fotografico do sistema de monitorizagao. vg 1
709 (12.2.4 Limpeza final da obra colocando-a pronta a ser utilizada pelo Dono de Obra. vg 1
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