
Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CP 7/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:

Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de
segurança em obra.
Condução e direcção dos trabalhos;
Apresentação e implementação do plano de sinalização temporária(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela
fiscalização.
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados;
Elaboração e implementação do PPGRCD

vg 1

 2 TERRAPLENAGEM
2 2.1 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,25m, incluindo  transporte dos produtos  e sua colocação em vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 1540

 2.2 DRENAGEM
 2.2.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza,

a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
3 2.2.1.1 Execução de valetas revestidas em betão com largura de 60cm de acordo com desenho de pormenor. ml 960
4 2.2.1.2 Execução de caixas de receção em betão com dimensões máximas de 60x60x80, incluindo materiais e todos os trabalhos necessários à sua colocação UN 15
5 2.2.1.3 Execução de colectores em PP Corrugado SN8 com diâmetro de 300mm incluindo escavação, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o

desenho de pormenor.
ml 490

6 2.2.1.4 Fornecimento e aplicação de sumidouro em betão para aplicação em pavimento rodoviário, incluindo aro e grelha metálica anti-roubo, escavação a carga e transporte a
operador certificado dos produtos sobrantes.

UN 20

7 2.2.1.5 Fornecimento e aplicação de bocas em betão pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para diâmetro de colector de 300mm. UN 2
8 2.2.1.6 Execução de passagens hidráulicas galgáveis em betão de acesso às propriedades contíguas à estrada (serventias) (de acordo com desenho de pormenor). UN 4
9 2.2.1.7 Fornecimento e aplicação de grelhas metálicas da Classe D400 na substituição de grelhas metálicas de caixas de receção existentes de águas pluviais. (dimensões

variáveis e máximas de 60 x 60)
UN 8

10 2.2.1.8 Fornecimento e colocação de caleira em betão com 15 x 25 com grelha em FF(Classe C250), incluindo todos os trabalhos necessários à sua colocação e ligação a
infraestrurura existente de águas pluviais

ml 40

11 2.2.1.9 Recolocação de sumidouros existentes para a linha de água da via, com construção de novos sumidouros e colocação de tampa em betão nos existentes UN 6
 2.3 PAVIMENTAÇÃO

12 2.3.1 Execução de nivelamento, escarificação e compactação do material existente, incluindo limpeza da plataforma de pavimentação m2 2200
13 2.3.2 Execução de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 20 cm de espessura após compactação, incluindo transporte, espalhamento e

compactação
m2 1950

 2.3.3 Fresagem de camadas de pavimentos existentes:
 2.3.3.1 Em misturas betuminosas:
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 2.3.3.1.1 Em profundidades inferiores a 5 cm:
14 2.3.3.1.1.

1
Em ruas do Tipo 1 - Com anomalias associadas a valas m2 20865

15 2.3.3.1.1.
2

Em ruas do Tipo 2 - Sem anomalias associadas a valas m2 2385

 2.3.4 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
16 2.3.4.1 Fornecimento e execução de rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, à taxa de 1,0 kg/m2  (ECL-1) m2 3932
 2.3.4.2 Fornecimento e execução de rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida, à taxa de 0,5 kg/m2  (ECR-1):

17 2.3.4.2.1 Em ruas do Tipo 1 - Com anomalias associadas a valas m2 20865
18 2.3.4.2.2 Em ruas do Tipo 2 - Sem anomalias associadas a valas m2 13860
19 2.3.5 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa AC14 Surf(35/50) para regularização de depressões no pavimento ou para reposição de camadas de base previamente

fresadas, de acordo com as instruções da fiscalização.
TON 325

20 2.3.6 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC20BIN(35/50) com espessura média de 4cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento e
bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 1970

21 2.3.7 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC20BIN(35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento e
bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho.

m2 1962

 2.3.8 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 Surf  com 0,04m de espessura média, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do pavimento e
bermas e os demais trabalhos necessários para um perfeito acabamento do trabalho:

22 2.3.8.1 Em ruas do Tipo 1 - Com anomalias associadas a valas m2 20865
23 2.3.8.2 Em ruas do Tipo 2 - Sem anomalias associadas a valas m2 11940
24 2.3.9 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 0.15x 0.25m, incluindo execução do maciço de fundação de betão C16/20 com 30x30cm ml 90
25 2.3.10 Pavimentação de passeios em pavê hexagonal com 5cm, incluindo fornecimento de material, aplicação, camada de assentamento em pó de pedra com 5cm e

refechamento das juntas
m2 135

 2.4 EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 2.4.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de

Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.

 2.4.1.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 2.4.1.1.1 Marcas longitudinais:

26 2.4.1.1.1.
1

Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 6200

 2.4.1.1.2 Marcas transversais:
27 2.4.1.1.2.

1
Barras Paragem com 0,50m de largura m2 40

28 2.4.1.1.2.
2

Em Passadeiras m2 270

29 2.4.1.1.2.
3

Inscrições Stop UN 2

 2.4.2 Sinalização Vertical:
 2.4.2.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical, incluindo abertura do cabouco, maciço em betão, prumo, fixações, acessórios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as

normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e
pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.

30 2.4.2.1.1 (B2) UN 6
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 2.5 OUTROS TRABALHOS
31 2.5.1 Execução de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superfície existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e

outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiração e/ou meios manuais; fornecimento, reparações pontuais e/ou substituição de peças quando necessário,
gola de betão, betão microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessórios complementares necessários à sua correcta execução e eficaz
funcionamento de cada especialidade.

UN 195

32 2.5.2 Execução de uma estrutura em betão C12/15 com 8 cm, com malhaelectrosoldada CQ30 e base em A.B.G.E. , com colocação de lancil perimetral para
suporte/colocação de Ecoponto de acordo com o desenho de pormenor

UN 1

33 2.5.3 Limpeza dos órgãos de drenagem existentes na área intervencionada (Rua Nossa Senhora da Conceição, Rua da Vela, Rua do Lugar no Rego-Oiã) UN 1
34 2.5.4 Limpeza dos órgãos de drenagem existentes na área intervencionada (Rua da Nossa Senhora da Graça - Mamarrosa) UN 1
35 2.5.5 Limpeza dos órgãos de drenagem existentes na área intervencionada (EM 596 - Bustos/Feiteira) UN 1
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