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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1) A presente lista de medições não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto

com o Dicionário de Rubricas e Critérios de Medição e com as Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, e Técnicas Especiais da regulamentação e normas para cada área
de actividade. 2) Todas as medições foram obtidas por medição geométrica, não sendo considerados quaisquer empolamentos, desperdícios, sobras, entregas, amarrações ou assentamentos

 3) Todos os trabalhos a seguir discriminados incluem os ensaios  necessários e definidos nas Especificações Técnicas, normas e legislação nacional e europeia para assegurar a
qualidade dos materiais e da boa execução dos mesmos.

 4) Todos os equipamentos e materiais existentes em obra são considerados para futura reutilização pelo dono de obra, sendo obrigação da entidade executante informar das
anomalias existentes, caso contrario é da sua obrigação a substuituição por iguais e equivalente em perfeito estado de conservação.

 5) Todos os equipamentos e materiais removidos são para transporte e armazenamento em local autorizados pelo dono de obra e/ou a vazadouro autorizado.
 6) A empreitada compreende o fornecimento, montagem, transporte, descarga no local, montagem, ensaio e colocação em serviço de todos os materiais e equipamentos das

instalações objecto do projecto, incluindo todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento, mesmo que não especificadamente referidos.
 7) Aquisição, transporte, armazenamento, fornecimento, montagem e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) incluindo todos os

trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais necessários inerentes, acessórios e complementares para o cumprimento do objecto de projecto e as regras de arte, normas
nacionais e europeias. 8) Manter em perfeita condição de circulação todas as vias e acessos, e/ou garantir circuitos alternativos

 9) Todas as licenças, taxas, inerentes e/ou complementares á implementação do estaleiro e zonas de circulação e armazenamento é da responsabilidade da Entidade Executante.
 10) O empreiteiro deverá confirmar em obra as condições dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Deverá remeter para aprovação um

relatório que forneça o estado e características do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinação e desmontagem e respectiva montagem.
 11) O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser

obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condições técnicas especiais (CTE) e peças
desenhadas. 12) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessórios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condições de acabamento e/ou funcionamento, em consonância com o prescrito nos documentos que compõem o projecto, nomeadamente as condições técnicas
especiais e peças desenhadas. 13) Deve ser sempre cumprida a legislação vigente aplicável a cada sistema/equipamento.

 14) Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e desenhadas, Caderno de Encargos Regulamentos  e Normas em vigor, incluindo todos os acessórios, e normas de
montagem. 16) Arranque da instalação, afinações e ensaio geral,  manuais de operação e manutenção e instrução técnica ao pessoal encarregado da sua condução conforme especificações
técnicas. 17) Execução de todas as limpezas e arrumações durante a execução da obra e limpezas Finais de entrega, incluindo todo o espaço de estaleiro envolvente.(Incluido com os custos
gerais da empreitada)

 18) Todos os ensaios e certificações das redes de infraestruturas a instalar, são efectuados apos a instalação dos equipamentos
 19) Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e

de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.
 20) Execução e fornecimento de desenhos finais de obra, em suporte magnético ou CD, no formato DWG, um exemplar em papel normal e outro em papel reprodutível (vegetal).
 21) Fornecimento e colocação de 2 painéis (em cada rua intervencionada de identificação de obra), com inscrições conforme caderno de encargos.
 22) Inspeção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas incluindo a lavagem dos colectores e apresentação final em CD com relatório, em toda a extensão

da rede a executar
 23) Este trabalho deverá obrigatoriamente ser lido em conjunto com a Memória Descritiva e peças desenhadas, não constituindo portanto, uma descrição exaustiva das condições em

que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Deverá ser considerado o fornecimento e montagem de todos os itens previstos, incluindo todos os acessórios
necessários à sua correcta montagem e colocação e serviço.

Rua do Município, 12
Telef. 281540500 / Fax. 281546363
www.cm-alcoutim.pt Página 1 de 8



Município de Alcoutim
Procedimento 06/2020 E

 24) Fornecimento e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de:
 CAP. I TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Desmatação e abertura de caminhos de acesso a área a edificar, incluindo eventuais terraplanagens e/ou aterros necessários à boa circulação de pessoal e viaturas vg 1
2 1.2 Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo Dono da Obra. UN 1
 CAP. II ESTALEIRO DE OBRA
3 2.1 Execução e limitação de estaleiro de obra, incluindo protecções necessárias e sinalética informativa, bem como todos os elementos constantes e obrigatórios UN 1
4 2.2 de estaleiro.Desmobilização de estaleiro e remoção de todos os materiais e equipamentos com reposição conforme pre-existente o espaço UN 1
 CAP. III MOVIMENTOS DE TERRA
5 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantação do edificio e/ou para colocação do terreno às cotas previstas no projecto para

implantação da obra, incluindo carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro.
m3 667,13

6 3.2 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caboucos de fundações às cotas previstas no projecto para implantação da obra, incluindo carga e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro.

m3 434,41

7 3.3 Estabilização mecânica de camada base, com material A-2-4 de 25 cm de espessura, e compactação do material até alcançar uma densidade seca não inferior à 95% da
máxima obtida no ensaio Proctor Modificado

m3 388,07

 CAP. IV ARGAMASSAS E BETÕES
 4.1 BETÕES
 4.1.1 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 em elementos estruturais incluindo vibração mecânica e  todos os trabalhos e materiais necessários a um correcto acabamento.
 4.1.1.1 Sapatas
8 4.1.1.1.1 90x90x40 m3 16,7
 4.1.1.2 Vigas de fundação
9 4.1.1.2.1 C.2 - 40x40 m3 22,47

10 4.1.2 Execução de enroncamento com 0,20 m geotéxtil betão de regularização com 0,05 m de espessura, filme duplo de impermeabilização betão c30/37 com 0,15 m de
espessura, armado com malha sol AQ 50, acabamento mecânico com endurecedor de superficie mastertop, esquartelamento, poliestireno expandido junto de elementos
verticais refechado a mastique e incluindo preparação da base

m3 115,93

11 4.1.3 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundações m3 41,41
 4.2 COFRAGEM
 4.2.1 Execução de cofragem e descofragem, em elementos estruturais, incluindo pincelagem com produto descofrante e todos os trabalhos e materiais necessários a um correcto

acabamento. 4.2.1.1 Sapatas
12 4.2.1.1.1 90x90x40 m2 52,8
 4.2.1.2 Vigas de fundação

13 4.2.1.2.1 C.2 - 40x40 m2 87,39
 4.3 AÇOS / ELEMENTOS ESTRUTURAIS
 4.3.1 Fornecimento e armação de aço A400NR em elementos estruturais, com todos os trabalhos e materiais necessários a uma correcta execução.
 4.3.1.1 Sapatas

14 4.3.1.1.1 Ø12 kg 196,88
 4.3.1.2 Vigas de fundação

15 4.3.1.2.1 Ø8 kg 181,26
16 4.3.1.2.2 Ø16 kg 734,1
 4.4 REBOCO
 4.4.1 Fornecimento e aplicação de  reboco interior incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários a um correcto acabamento.

17 4.4.1.1 Reboco m2 480,8
 CAP. V ALVENARIAS
 5.1 REVESTIMENTO EXTERIOR
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 5.1.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich, em paredes exteriores, incluindo fixações e acessorios
 5.1.1.1 Tipo MUNDIPERFIL poliuretano MP-10 de 60mm

18 5.1.1.1.1 Alçado lateral m2 119,77
19 5.1.1.1.2 Fachadas m2 109,72
 5.2 PAREDES EXTERIORES

20 5.2.1 Pano exterior de parede de fachada, de 15 cm de espessura de alvenaria, de bloco vazado de betão, 50x20x15 cm, para revestir, assente com argamassa de cimento
confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betão,
colocadas com argamassa de alta aderência, formação de padieiras através de blocos lintel com armadura e maciço de betão

m2 349,78

21 5.2.2 Murete exterior de suporte da vedação m2 75,2
 5.3 PAREDES INTERIORES
 5.3.1 Fornecimento e aplicação de alvenaria de tijolo furado (dim 0,30x0,20x0,11), argamassas de ligação, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta execução

22 5.3.1.1 Paredes Interiores m2 155,75
 CAP. VI CANTARIAS, SILHARIAS E FORRAS
 6.1 Fornecimento e colocação de cantarias de pedra natural Creme Marfil Envelhecido, incluindo argamassa de fixação e assentamento, polimentos e boleamentos, tudo de acordo com

elementos do projecto.
23 6.1.1 Soleira Porta dim 0,90x0,30x0,05m ml 1,5
24 6.1.2 Soleira Porta dim 1,30x0,30x0,05m ml 1,5
25 6.1.3 Soleira Portão dim 4,60x0,30x0,05m (x2) ml 10,2
 CAP. VII COBERTURA
 7 COBERTURA
 7.1 Fornecimento e aplicação de painel sandwich, na cobertura, incluindo fixações e acessorios

26 7.2 Tipo MUNDIPERFIL poliuretano Cobertura 3 ondas de 60mm m2 219,92
 CAP. VIII REVESTIMENTOS
 8.1 Fornecimento e assentamento de mosaico Grés Unicolor da Pavigrés - Série 21, 197x197mm, Refª PC115 UniLago brilho, ou similar, até 2.10m de altura, incluindo

impermeabilização com Mapelastic, ou similar, reboco base, cortes, remates, cimento cola e tomação de juntas da weber, tudo conforme elementos do projecto.
27 8.1.1 Paredes Instalações Sanitárias m2 42,59
 8.2 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico branco vidrado corrente -  200x200mm, incluindo impermeabilização com Mapelastic, ou similar, reboco base, cortes, remates,

cimento cola e tomação de juntas da Weber, ou similar, tudo conforme elementos do projecto.
28 8.2.1 Pavimentos Instalações Sanitárias m2 15,17
 8.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em soalho flutuante corrente (AC4) para zona de escritórios, incluido rodapés, corte e colas de fixação bem como todos os trabalhos

necessários à sua correta execução
29 8.3.1 Soalho Flutuante m2 81,425
 8.4 Fornecimento e aplicação de gesso cartonado incluindo isolamentos térmico em lã de rocha, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta execução

30 8.4.1 Paredes m2 72,68
31 8.4.2 Tectos m2 97,18
 8.5 Fornecimento e aplicação de pavimento exterior em lajetas corrente de betão incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução

32 8.5.1 Lajetas de betão dim 20x20x4cm m2 102,5
 8.6 Fornecimento e assentamento de lancil em betão com a secção conforme peças desenhadas e comprimentos variáveis, incluindo cortes e massame de assentamento em betão,

tudo de acordo com elementos do projecto.
33 8.6.1 Lancil de betão ml 182,9
 8.7 BETUMINOSO

34 8.7.1 Fornecimento e execução de abertura de fundo de caixa a cota de projecto e execução de estrutura de pavimento conforme desenho de pormenor. m2 517,96
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35 8.7.2 Execução de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant), com uma camada de 0.20m, de espessura após recalque devidamente regada,
regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 517,96

36 8.7.3 Execução de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant), com uma camada de 0.20m, de espessura após recalque devidamente regada,
regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 517,96

37 8.7.4 Camada de regularização em betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo rega de impregnação e colagem, compactação e demais trabalhos inerentes. m2 517,96
38 8.7.5 Camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo rega de impregnação e colagem, compactação e demais trabalhos inerentes. m2 517,96
 CAP. IX CARPINTARIAS
 9.1 Fornecimento e aplicação de porta interior em MDF com acabemento lacado na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e puxadores de acordo com o sistema e fornecedor, bem

como todos os trabalhos necessários à sua correta execução
39 9.1.1 Vip 1 UN 6
 CAP. X SERRALHARIAS DE FERRO, ALUMÍNIOS E PERFILADOS PVC
 10 ESTRUTURA METÁLICA
 10.1 Execução da estrutura metálica, constituída por perfis metálicos em aço S275, incluindo selagens, ligações, soldaduras, chumbadouros, parafusos, goussets e restantes

acessórios de fixação, bem como tratamento superficial, conforme pormenores de projecto de estabilidade
40 10.1.1 Perfis IPE 100 kg 750,21
41 10.1.2 Perfis IPE 120 kg 390,81
42 10.1.3 Perfis IPE 140 kg 659,68
43 10.1.4 Perfis IPE 160 kg 164,67
44 10.1.5 Perfis IPE 160 - com cartelas kg 1363,21
45 10.1.6 Perfis IPE 180 kg 1394,17
46 10.1.7 Perfis HE220A kg 4984,13
47 10.2 Execução e montagem da estrutura da escada, composta por perfis e chapas metálicas, incluindo fixações, metalização e pintura UN 1
48 10.3 Fornecimento e execução de laje entre pisos nos escritórios, do tipo OFELIZ H60x1.0x200, incluindo fixações e acessorios, conforme descrito no projeto de estabilidade m2 95,98
 10.4 Fornecimento e aplicação de vãos de janela com caixilharia em alumínio termolacado na cor cinza (cor a confirmar em obra) com vidro duplo ,incluindo ferragens e puxadores de

acordo com o sistema e fornecedor, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta execução
49 10.4.1 Vj1 (Correr) dim 1,00x1,20m UN 9
50 10.4.2 Vj2 (Basculante com comando manual) dim 1,00x1,20m UN 3,6
51 10.4.3 Vj3(Basculante /fixacom comando manual) dim 1,00x0,50m UN 2
52 10.4.4 Vij 1 (fixa, dim 0,67x1,23m) UN 6
 10.5 Fornecimento e aplicação de vãos de porta com caixilharia em alumínio termolacado na cor cinza (cor a confirmar em obra) ,incluindo ferragens e puxadores de acordo com o

sistema e fornecedor, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta execução
53 10.5.1 Portão de vedação UN 1
54 10.5.2 Vp1 (Portão Seccionado automatizado) UN 2
55 10.5.3 Vp2 (Porta de batente com duas folhas) UN 1
56 10.5.4 Vp3 (Porta de batente com uma folha) UN 1
 10.6 Fornecimento e aplicação de vedação em rede de malha elástica plastificada, incluindo postes de fixação bem como sapatas de fundação, bem como todos os trabalhos

necessários à sua correcta execução
57 10.6.1 Vedação ml 90
 10.7 Fornecimento e aplicação de pala de sombreamento em lâminas de alumínio termolacado na cor cinza (cor a confirmar em obra) incluindo todos os trabalhos necessários à sua

correcta execução
58 10.7.1 Pala de sombreamento m2 54,44
 CAP. XI INFRAESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE E COMUNICAÇÕES
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 11 A  empreitada  de  electricidade  e  comunicações,  compreende  o  fornecimento, transporte, descarga no local, montagem, ensaio e colocação em serviço de todos os materiais e
equipamentos das instalações objecto do projecto, incluíndo todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento, mesmo que não especificadamente referidos.

59 11.1 Quadro Eletrico - Geral UN 1
 11.1.1 Fornecimento   e   montagem   de   Quadro   Eléctrico,   completamente   equipado com aproveitamento do existente

60 11.1.1.1 Quadro Parcial - Piso 1 UN 1
 11.1.2 Fornecimento   e   montagem   de   Quadro   Eléctrico,   completamente   equipado
 11.1.2.1 Cabos de Alimentação

61 11.1.2.1.1 Cabo - XV-R 5G10 ml 24
62 11.1.2.1.2 Cabo - XV-R 5G6 ml 32
63 11.1.2.1.3 Alimentação ao motor dos portões - H07V5G4 ml 56
64 11.2 Rede de Terras vg 1
 11.3 TOMADAS E ALIMENTAÇÕES
 11.3.1 Execução de roços, fecho, reboco e repinte;

65 11.3.1.1 colocação de Tubo VD25 fixo em abraçadeiras - Fornecimento e Montagem ml 112
66 11.3.2 Caixa   de   derivação   para   instalação   embebida   em   PVC,   côr   branco,   com 80×80mm, incluíndo tampa e placa de bornes; UN 6
67 11.3.3 Caixa de aparelhagem simples e fundas UN 40
 11.3.4 Cabo ou fio, enfiado em tubo

68 11.3.4.1 Fio H07V-U 5G2,5 - Fornecimento e Montagem ml 56
69 11.3.4.2 Fio H07V-U 3G2,5 - Fornecimento e Montagem ml 60
 11.3.5 APARELHAGEM

70 11.3.5.1 Tomada monofásica com terra de embeber; UN 37
71 11.3.5.2 Tomada trifásica com terra UN 7
 11.4 ILUMINAÇÃO E ALIMENTAÇÕES
 11.4.1 Execução de roços, fecho, reboco e repinte;

72 11.4.1.1 colocação de Tubo VD25 fixo em abraçadeiras - Fornecimento e Montagem ml 116
73 11.4.2 Caixa   de   derivação   para   instalação   embebida   em   PVC,   côr   branco,   com 80×80mm, incluíndo tampa e placa de bornes; UN 18
74 11.4.3 Caixa de aparelhagem simples e fundas UN 47
 11.4.4 Cabo ou fio, enfiado em tubo

75 11.4.4.1 Fio H07V-U 3G1,5 - Fornecimento e Montagem ml 175
 11.4.5 APARELHAGEM

76 11.4.5.1 Interruptor simples UN 12
77 11.4.5.2 Comutador lutre UN 6
78 11.4.5.3 Sensor de Movimento UN 5
 11.4.6 Luminárias

79 11.4.6.1 Luminária Tipo Campanula LED Philips Driverless 150W 135lm/W ou equivalente UN 7
80 11.4.6.2 Projector exterior estanque BIMV 01 10E BE LP84 da EEE ou equivalente UN 3
81 11.4.6.3 Downlight - EQUIPADO COM LAMPADA LED, EEE ou equivalente UN 4
82 11.4.6.4 Luminária de Encastrar em Tecto Falso ref.ª TFUK - EEE ou equilamente UN 12
83 11.4.6.5 Aplique de Parede - ref.ª  AP551 APL551 EEE ou equivalente UN 2
 11.5 TELECOMUNICAÇÕES
 11.5.1 Execução de roços, , fecho, reboco e repinte;

84 11.5.1.1 colocação de Tubo isogriz 25 - Fornecimento e Montagem ml 60
85 11.5.1.2 colocação de Tubo isogriz 32 - Fornecimento e Montagem ml 10
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86 11.5.2 Caixa de aparelhagem simples e fundas UN 21
 11.5.4 Cabo para as três tecnilogias - ITED 3

87 11.5.4.1 Cabo UTP Cat6. Ref. Teka ou equivalente ml 364
88 11.5.4.2 Cabo Coaxial Ref. Teka ou equivalente - ITED 3 ml 25
89 11.5.4.3 Cabo de duas fibras oticas ml 4
 11.5.5 APARELHAGEM

90 11.5.5.1 RJ45 UN 16
91 11.5.5.2 COAXIAL UN 5
92 11.5.5.3 F.O. DUPLA UN 1
93 11.5.6 Tubagem de entrada ( 3 tubos de 40) ml 30
94 11.5.7 Tubagem  - PAT ( 2 tubos de 40) ml 12
95 11.5.8 CVM - Caixa de visita multioperador UN 1
96 11.6 Armário de Telecomunicações de dupla profundidade equipado com 16 saidas PC 8 saidas CC e 2 FO, com tomada de energia 230V, totalmente equipado UN 1
97 11.7 Ensaios ( telecomunicações e Eletricidade) vg 1
98 11.8 Certificação da Instalação (telecomunicações e Eletricidade) UN 1
 CAP. XII INFRAESTRUTURAS DE REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS
 12.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 12.1.1 Execução de ramal de alimentação de água em tubo PEAD PN10,  incluindo todos os acessórios, tês, curvas, cones, maciços de encosto e todos os trabalhos necessários incluindo

abertura e fecho de valas em terrenos de qualquer natureza, transporte a vazadouro
99 12.1.1.1 Ø32 UN 1
 12.1.2 Fornecimento e aplicação de tubo PMC PN10 para abastecimento de água fria, incluindo acessórios no mesmo material e ligações de acordo com o desenho e caderno de

encargos.100 12.1.2.1 Ø16 m 15,97
101 12.1.2.2 Ø20 m 52,41
102 12.1.2.3 Ø26 m 56,75
103 12.1.2.4 Ø32 m 56,75

 12.1.3 Fornecimento e aplicação de tubo exterior em PEAD PN10 para abastecimento de água fria, incluindo acessórios no mesmo material e ligações de acordo com o desenho e caderno
de encargos.

104 12.1.3.1 Ø20 m 13,21
105 12.1.3.2 Ø32 m 15,1
106 12.1.4 Fornecimento e montagem de contador de água fria de leitura directa, de jacto simples, caudal nominal 2,5 m³/h, diâmetro 3/4\", temperatura máxima 30°C, pressão

máxima 16 bar, válvulas de esfera com ligações roscadas fêmea de 3/4\" de diâmetro.
UN 1

107 12.1.5 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, incluindo acessórios no mesmo material UN 5
108 12.1.6 Verificações e ensaios vg 1

 12.2 REDE DE SANEAMENTO
 12.2.1 Fornecimento e montagem de tubo em P.V.C. Rígido 10 Kg/cm2, na rede enterrada, assente em leito de areia incluindo abertura e tapamento de valas incluindo ligações e

acessórios da mesma qualidade
109 12.2.1.1 Ø50 m 11,68
110 12.2.1.2 Ø75 m 40,24
111 12.2.1.3 Ø90 m 19,37
112 12.2.1.4 Ø110 m 35,96

 12.2.2 Fornecimento e montagem de tubo em P.V.C. Rígido 10 Kg/cm2, na prumada até a cobertura, para execução de ventilação primária
113 12.2.2.1 Ø110 m 136,65
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114 12.2.3 Execução de caixa de passagem enterrada com 0,40x0,40m e altura variavel, construída em alvenaria de tijolo, assente sobre argamassa de cimento sobre base de
betão simples de 15 cm de espessura, com emboço e afagada interiormente, fechada com tampa em lajeta de betão armado e vedada hermeticamente com argamassa
de cimento, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um correcto funcionamento

UN 5

115 12.2.4 Fornecimento e montagem de sifão de pavimento de PVC, de 75 mm de diâmetro, com tampa cega de aço inoxidável UN 3
 12.3 EQUIPAMENTO SANITÁRIO E DE LAVAGEM
 12.3.1 Equipamento sanitário
 12.3.1.1 Fornecimento e montagem de equipamento sanitário, incluindo acessorios e todos os componentes necessários

116 12.3.1.1.1 Sanita com autoclismo de bacia de retrete com torneira de seccionamento UN 2
117 12.3.1.1.2 Lavatório individual com torneira UN 1

 12.3.2 Equipamento de lavagem
 12.3.2.1 Fornecimento e montagem de equipamento de apoio à lavagem, incluindo acessorios e componentes

118 12.3.2.1.1 Torneira de esfera - boca de lavagem Ø15mm UN 6
 12.3.2.2 Fornecimento e montagem de sumidouro de pavimento, com grelha e sifão

119 12.3.2..2.
1

150x150 UN 2

 12.4 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
 12.4.1 Fornecimento e execução de caleira semicircular na cobertura, com descarga para tubos de queda

120 12.4.1.1 Ø90 m 56,68
 12.4.2 Fornecimento e assentamento de tubos de queda em PVC rígido da classe PN6 Kg/cm² , incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, ligação e correcto

funcionamento e abertura e tapamento de roços e  atravesamentos em estruturas
121 12.4.2.1 Ø110 m 26,6

 12.4.3 Fornecimento e execução de descarregadores de tempestade na cobertura, em tubo PVC
122 12.4.3.1 Ø75 ml 12
123 12.4.4 Fornecimento e montagem de ralos de pinha na cobertura,  no topo dos tubos de queda UN 6
124 12.4.5 Execução de caixa de passagem enterrada com 0,40x0,40m e altura variavel, com retenção de areias, construída em alvenaria de tijolo, assente sobre argamassa de

cimento sobre base de betão simples de 15 cm de espessura, com emboço e afagada interiormente, fechada com tampa em lajeta de betão armado e vedada
hermeticamente com argamassa de cimento, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um correcto funcionamento

UN 8

 12.4.6 Fornecimento e montagem de tubo em P.V.C. Rígido 10 Kg/cm2, na rede enterrada, assente em leito de areia incluindo abertura e tapamento de valas incluindo ligações e
acessórios da mesma qualidade

125 12.4.6.1 Ø50 m 11,09
126 12.4.6.2 Ø110 m 122,49
127 12.4.7 Verificações e ensaios vg 1

 CAP. XIII ACABAMENTOS, PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS
 13.1 Execução de pintura em superficies interiores, incluindo tintas, e demais materiais, bem como todos os trabalhos necessários à sua correcta execução

128 13.1.1 Tectos com acabamento em gesso cartonado m2 81,08
129 13.1.2 Paredes com acabamento em reboco m2 450,8
130 13.1.3 Paredes com acabamento em gesso cartonado m2 68,8

 CAP. XIV DIVERSOS
 14 SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS
 14.1 Fornecimento e montagem do equipamento descrito conforme peças desenhadas e escritas

131 14.1.1 Central de deteção de incendios UN 1
132 14.1.2 Botões de alarme manual UN 5
133 14.1.3 Detector de incendio de tecto UN 7
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134 14.1.4 Sirene para exterior UN 1
135 14.1.5 Extintor Portátil de Pó Quimico ABC 6Kg UN 3
136 14.1.6 Extintor Portátil de CO2 - Anidrido Carbónico 5Kg UN 3
137 14.1.7 Planta de Emergência UN 4
138 14.1.8 Iluminação de segurança permanente e autónoma UN 4
139 14.1.9 Caixa de primeiros socorros UN 1

 14.2 Fornecimento e montagem de sinaletica conforme peças desenhadas e escritas
140 14.2.1 Sinaletica fotoluminescente - extintor UN 6
141 14.2.2 Sinaletica fotoluminescente - planta de emergencia UN 4
142 14.2.3 Sinaletica fotoluminescente - quadro eletrico UN 3
143 14.2.4 Sinaletica fotoluminescente - saida de evacuação UN 5
144 14.2.5 Sinaletica fotoluminescente - ponto de encontro UN 1

 14.3 JARDINAGEM
 14.3.1 Fornecimento e assentamento de tapete de relva natural, incluindo terra vegetal bem com todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

145 14.3.1.1 Tapete de relva natural m2 51,06
 14.3.2 Fornecimento e colocação de terra vegetal, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

146 14.3.2.1 Terra vegetal (h=10cm) m3 55,06
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