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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Rua Capitão Cláudio
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
2 1.2 Piquetagem para marcação da obra, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
3 1.3 Sondagens para localizar infraestruturas (águas, esgotos, gás e telecomunicações) existentes em toda a obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua

boa execução.
vg 1

4 1.4 Colocação de sinalização de Segurança,e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral. vg 1
5 1.5 Remoção de pavimento em calçada existente incluindo carga e transporte a local de gestão de RCD, todos os trabalhos e materiais. m2 365
6 1.6 Reperfilamento da plataforma, com fornecimento e espalhamento de ABGE, num espessura média de 0,15m, incluindo rega e compactação. m2 365
7 1.7 Fornecimento e aplicação de calçada grossa cinza, assente sobre uma camada de pó de pedra de 5cm, com juntas betumadas com traço de cimento e areia (1/5),

incluindo todos os trabalhos e materiais.
m2 365

8 1.8 Fornecimento e aplicação de Pedra (soleira) bujardada para repor quota final, incluindo todos os trabalhos e materiais. vg 1
 1.9 Escavação e aterro  de valas para colocação de coletores em solo de qualquer natureza, incluindo rocha  e entivação quando necessário. A conduta será colocada em vala que será

aberta em solo, de forma a termos uma vala de 1,40m de profundidade e 1,00m de largura média.
9 1.9.1 Abertura de valas para colocação do colector conforme indicações da fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 91

10 1.9.2 Abertura de buracos para colocar caixas de inspecção de inicio de ramal e sumidouros, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 17,2
11 1.10 Construção de sumidouros, pré fabricados, de dimensões da grelha 0,65mx0,35m, incluindo soleira, corpo, grelha em ferro fundido ductil classe C250, com sistema anti

roubo e ramal de ligação em tubo PP DN200 e incluindo todas as ligações a executar de tubos de queda existentes.
UN 9

12 1.11 Construção de caixas quadradas (dim.: 0,40x0,40), pré fabricados,  incluindo soleira, corpo, tampa em ferro fundido ductil classe D400,  ramal de ligação em tubo PP
DN200 e incluindo todas as ligações a executar de tubos de queda existentes.

UN 2

13 1.12 Colocação de canalização de colector de DN=315mm de Polipropileno corrugado SN8  incluindo acessórios diversos, todos os trabalhos e materiais. ml 65
14 1.13 Colocação de caixa de pó de pedra envolvente da canalização de colectores e ramal de ligação, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 34,65
15 1.14 Colocação de aterro de valas em tout-venant de primeira  por camadas de 0,30m de colectores, incluindo compactação todos os trabalhos e materiais. m3 73,55
16 1.15 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, incluindo carga, todos os trabalhos e materiais. m3 108,2
17 1.16 Execução de câmaras de visita pré-fabricadas, com tampa em FFD D400, cupulas tronco-cônicas e soleiras acabada em betão, todos os trabalhos e materiais. UN 6
18 1.17 Execução de canalete em FFD, com grelha em FFD incluíndo ligação à câmara de visita,  incluindo todos os trabalhos e materiais. vg 1
19 1.18 Execução de ramais domiciliários, em caixa Ø50, com tampa FFD D400, incluíndo ligação de 5m à câmara de visita, todos os trabalhos e materiais. UN 3
20 1.19 Execução de câmaras de visita pré-fabricadas, com tampa em FFD D400, cupulas tronco-cônicas e soleiras acabada em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 1
21 1.20 Alteamento de tampas existente para as cotas finais, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 5
 2 Rua da saudade

22 2.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
23 2.2 Piquetagem para marcação da obra, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
24 2.3 Sondagens para localizar infraestruturas (águas, esgotos, gás e telecomunicações) existentes em toda a obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua

boa execução.
vg 1

25 2.4 Colocação de sinalização de Segurança,e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral. vg 1
26 2.5 Remoção de pavimento betuminoso incluindo carga e transporte a local de gestão de RCD, incluindo todos os trabalhos e materiais. m2 105
27 2.6 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de desgaste em Seixo britado AC12,5 (Surf), incluindo rega de colagem, todos os trabalhos e materiais. m2 105
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 2.7 Escavação e aterro  de valas para colocação de coletores em solo de qualquer natureza, incluindo rocha  e entivação quando necessário. A conduta será colocada em vala que será
aberta em solo, de forma a termos uma vala de 1,40m de profundidade e 1,00m de largura média.

28 2.7.1 Abertura de valas para colocação do colector conforme indicações da fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 98
29 2.7.2 Abertura de buracos para colocar caixas de inspecção de inicio de ramal e sumidouros, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 7,68
30 2.8 Construção de sumidouros, pré fabricados, de dimensões da grelha 0,65mx0,35m, incluindo soleira, corpo, grelha em ferro fundido ductil classe C250, com sistema anti

roubo e ramal de ligação em tubo PP DN200 e incluindo todas as ligações a executar de tubos de queda existentes.
UN 4

31 2.9 Colocação de canalização de colector de DN=315mm de Polipropileno corrugado SN8  incluindo acessórios diversos, todos os trabalhos e materiais. ml 70
32 2.10 Colocação de caixa de pó de pedra envolvente da canalização de colectores e ramal de ligação, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 34,38
33 2.11 Colocação de aterro de valas em tout-venant de primeira  por camadas de 0,30m de colectores, incluindo compactação todos os trabalhos e materiais. m3 71,3
34 2.12 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, incluindo carga, todos os trabalhos e materiais. m3 105,68
35 2.13 Execução de câmaras de visita pré-fabricadas, com tampa em FFD D400, cupulas tronco-cônicas e soleiras acabada em betão, todos os trabalhos e materiais. UN 3
36 2.14 Ligação a câmara de visita existente, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 2
 3 Várias Ruas na Vila

37 3.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
38 3.2 Colocação de sinalização de Segurança,e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral. vg 1
39 3.3 Remoção de pavimento em calçada existente incluindo carga e transporte a local de gestão de RCD existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais. m2 490
40 3.4 Aplicação de calçada grossa cinza existente e fornecimento de pedra se necessário, assente sobre uma camada de pó de pedra de 5cm, com juntas betumadas com

traço de cimento e areia (1/5), incluindo todos os trabalhos e materiais.
m2 220

41 3.5 Aplicação de calçada miúda existente, e fornecimento de pedra se necessário, assente sobre uma camada de pó de pedra de 5cm, com juntas betumadas com traço de
cimento e areia (1/5), incluindo todos os trabalhos e materiais.

m2 270

42 3.6 Fornecimento e assentamento de lancil 12/20 para substiuição ou reparação doexistente, incluindo execução da fundação, todos os trabalhos e materiais necessários. ml 10
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