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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Cap.1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios vg 1
2 1.2 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterag6es introduzidas pelo DR. 41/2002 de | vg 1
20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéo.
Cap.2 Drenagem de aguas pluviais
3 2.1 Fornecimento e colocac¢éo de tubagem de PVC@400 mm, PN 6, incluindo movimento de terras. m 6
4 2.2 Idem @315 mm m 2
5 2.3 Idem @250 mm m 65
6 2.4 Execucéao de sarjetas tipo \"MECAN\", incluindo grelha metalica, ligacéo a tubagem e movimento de terras. UN 7
7 25 Execucéo de caixas de ligagado50x50, aro e tampa circular @600 mm em FF D400, ligagcbes e movimento de terras. UN 1
8 2.6 Execucéao de caleira e grelha igual ao existente, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos necesséario. m 7
Cap.3 Pavimentacgao
9 3.1 Levantamento de pavimento em cubos de granito 11x11 e posterior assentamento, incluindo eventual fornecimento e colocagdo, assentes sobre almofada de p6 de [ m2 485
pedra com 6 cm de espessura, incluindo preparacéo de caixa e cilindramento;
10 (3.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito 11x11, assentes sobre almofada de p6é de pedra com 6 cm de espessura, incluindo preparagdo de | m2 1207
caixa e cilindramento;
11 |33 Levantamento de cal¢cada a portuguesa ou outro tipo de pavimento, carregamento e transporte dentro da freguesia a indicar pela fiscalizacéo. vg 1
12 |34 Demolicdo de passeio e sua reconstrucao, incluido fornecimento e colocagao de todos os materiais, igual ao existente, de acordo com o projeto. m 11
Cap.4 Muros de suporte
13 (4.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, na obra ou de empréstimo, incluindo demolicdes de muros existentes, em alargamentos, carga e transporte a aterro em | vg 1
obra e sua compactacgao ou vazadouro, de acordo com o projeto.
14 (4.2 Execucdo de muro de suporte em alvenaria de granito ou betdo ciclopico (C16/20 com 35% de pedra) com cofragem em ambas as faces e aterro no tardoz, | m3 1228,3
compactacéo e todo o movimento de terras para a implantagao, incluindo remocéo a vazadouro de produtos sobrantes.
15 |43 Execugéo de muro de suporte em alvenaria de granito ou betéo ciclépico (C16/20 com 35% de pedra), compactacdo e todo o0 movimento de terras para a implantagéo, | m3 20,8
incluindo remogéo a vazadouro de produtos sobrantes (granito fornecido pelo proprietario).
16 |44 Execucéo de murete de blocos de cimento, com 20 cm de espessura, igual ao existente. m2 12
17 (4.5 Desmonte e posterior reconstrucdo de muro de suporte (Rua N2 Sr2 Fatima_Laurentim) vg 1
18 (4.6 Desmonte e posterior reconstru¢éo de muro (rua do Casal_SL Douro), com acabamento igual ao existente, inclundo fundacéo m 21
Cap.5 Diversos
19 |51 Fornecimento e colocagéo de fiada dupla de granito amarelado (0,45 m + 0,45 m) com 0,18 m de espessura, incluindo desmonte de murete existente e preparacéo para | m 15
assentamento e juntas tomadas
20 |5.2 Fornecimento e colocagao de rede plastificada com 1 m de altura e prumos de 1,5\" afastados de 3 metros m 27
21 |53 Desmontar e rep6r gradeamentos e redes de vedacéo. vg 1
22 |54 Execucéo de cinta em betédo (C 16/20) armado 40x60 (média) de acordo com pormenor desenhado. m 20
23 |55 Fornecimento e colocacéo de gradeamento de acordo com pormenor desenhado. m 109
24 |5.6 Desmonte e posterior colocagéo de contador de agua, incluindo caixa e todos os matérias e trabalhos necessarios. vg 1
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Desmonte e posterior reposicédo de ramadas para implantacéo das obras.
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