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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 ESTALEIRO

1.1 NOTAS

1.1.1 Nota 1: Durante o prazo de apresentacdo de propostas, os concorrentes devem inspecionar o local de execugéo da obra e realizar nele os reconhecimentos que entenderem
indispensaveis a elaboracao das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢des aparentes do local ou de qualquer outro condicionalismo que influencie o modo de execugéo

1.1.2 Nota 2: A ocupacdo do espago com estaleiro deve ser a estritamente necessaria para a execuc¢éo de trabalhos contratualizados e esta condicionada a entrega prévia de uma planta
de ocupagédo do espaco necessario para tal com identificagdo da area a ocupar, a aprovar pela fiscalizagcdo previamente a consignagao.

1.1.3 Nota 3: Fica a cargo do empreiteiro a elaboragédo das pegas desenhadas e escritas que indicam o percurso pedonal, a vedacéo, a organizagéo das areas de apoio e de realizagédo da
obra, bem como a localizagdo de tapumes e cabeceiras, andaimes, depdsitos de materiais e entulhos, contentores, maquinas, aparelhos elevatérios ou outras instalagées
relacionadas com a obra, bem como a sinalizagéo.

1.1.4 Nota 4: No que respeita aos residuos de construcédo e demolicdo (RCD), devera prever-se na obra a utilizacdo de mangas de descarga para a descarga de residuos em altura e a
existéncia de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva dos RCD e o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado, sendo que os RCD
deverdo ser mantidos na obra pelo minimo tempo possivel.

1.1.5 Nota 5: Todos os trabalhos descritos nos artigos seguintes incluem, sempre que aplicavel, o transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, assim como a execugdo de todos os
trabalhos preparatérios ou complementares ou fornecimento de materiais acessoérios, incluindo trabalhos de construcéo civil, indispensaveis a boa execuc¢édo dos trabalhos.
Complementam esta lista as pecas desenhadas do projeto de arquitetura e especialidades e o descrito no caderno de encargos e na memoria descritiva. Com esta nota
consideramo-nos dispensados de o referir artigo a artigo ou fazendo-o estejamos a dispensa-lo em relagéo aos restantes.

1.1.6 Nota 6: Para além do especificado neste mapa de quantidades de trabalho, devera ser executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora ndo descriminado por erro ou por
omissao, se torne indispensavel para o total acabamento da obra.

1.1.7 Nota 7: Todos os trabalhos a executar na obra dever&o respeitar as disposicdes legais, especificacdes de segurancga e outras constantes da legislagdo em vigor.

1.1.8 Nota 8: A aplicacdo de produtos e materiais a utilizar na obra esta condicionada a entrega das respetivas fichas técnicas e aprovacéo prévia pela fiscalizacéo.

1.1.9 Nota 9: Na descri¢do de cada artigo refere-se de um modo expedito o conjunto de trabalhos e materiais que integram o artigo e que deve estar incluido no preco. Na elaboragéo do
precgo unitario devem ser consultados, sempre o Projeto e a descrigdo que complementam o articulado.

1.1.10 Nota 10: Em todos os valores estdo incluidos os custos de montagem, manutencéo e desmontagem de andaimes, quando necessarios.

1.1.11 Nota 11: Todas as medidas estdo medidas em plano ortogonal, pelo que os valores apresentados devem incluir os sobrecustos das curvaturas, sendo as areas conferidas com os
cortes do projeto.

1.1.12 Nota 12: O Empreiteiro obriga-se a entregar os documentos gréaficos e escritos da Preparacao de Obra, incluindo o plano dos trabalhos, antes da execug¢édo dos trabalhos.

1.1.13 Nota 13: O Empreiteiro obriga-se a entregar os documentos graficos e escritos com a conclusdo da obra, designadamente, a entrega de levantamento fotogréafico (antes e depois),
documentacéo técnica, historica e artistica, e a elaboragao de relatdrio técnico, da intervencédo efetuada individualmente para cada uma das pecas.

1.1.14 Nota 14: Estao incluidos todos os trabalhos de construcéo civil de apoio a todas as especialidades envolvidas.

1.1.15 Nota 15: E da responsabilidade do empreiteiro a elaboragéo e implementacdo do plano de seguranga e salde do estaleiro e nomeac&o do diretor de obra de acordo com o decreto
lei 273/2003 de 29 de Outubro, bem como o fornecimento e colocagéo de placas identificativas da obra, dono da obra, projetistas, empreiteiros, segundo modelo a fornecer (estes
painéis serdo no maximo de 3 conjuntos).

1.2 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.2.1 Todos os trabalhos, materiais e equipamentos abaixo referidos devem estar de acordo com as Condi¢cGes Técnicas Especiais (CTE), Memoéria Descritiva (MD), Pecas Desenhadas
(PD) e demais disposi¢cdes do Caderno de Encargos (CE). Para cada um dos artigos deste Mapa de Quantidades de Trabalhos (MQT) consideram-se incluidos todos os trabalhos e
materiais acessorios necessarios ao seu bom acabamento e funcionamento.
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1 1.2.2 Montagem de estaleiro, a executar em local a indicar pelo Dono da Obra, incluindo instalagées para a direcdo da obra, para a fiscalizagdo e refeitério para os | UN 1
trabalhadores, bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o seu bom funcionamento e salvaguarda das condi¢des de higiene, salubridade
e seguranga.
2 1.2.3 Desenvolvimento do plano de seguranga e salde de projeto, bem como de todos os trabalhos de implementagéo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em | vg 1
vigor sobre Seguranca e Salde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e
servigos. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor quer pelo Coordenador de
Seguranca em Obra e/ou Diretor da Fiscalizacgao.
3 1.24 Implementac@o do Plano de Gestao Ambiental em Projecto - Requisitos Ambientais, incluindo toda a operacionalizacdo e implementacdo dos requisitos definidos. | vg 1
Inclui-se neste artigo a afectagdo minima de 20% de técnico de ambiente a obra bem como todos os custos inerentes a operacionalizagcao das medidas incluindo gestéo
de RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizagdo, valorizagdo ou eliminacéo, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestédo
licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.
4 125 Execucgéo de limpeza final da obra. vg 1
5 1.2.6 Telas finais em formato digital e 2 copias em papel. UN 1
2 ARQUITECTURA
2.1 SERRALHARIAS
2.1.1 VAOS EXTERIORES EM ALUMINIO
6 21.11 Desmonte e encaminhamento de vaos existentes em aluminio e vidro, incluindo encaminhamento a vazadouro licenciado e tos od materiais e trabalhos necessarios de | UN 77
acordo com o projecto.
2.11.2 Fornecimento e instalagcdo de vdo em aluminio tipo série 14200 e N31408 da NAVARRA ou equivalente, Cor natural, Vidros duplos (8+12+4) com factor solar 41%, acessérios do
sistema, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios, ferragens conforme indicagdes no mapa de véos.
7 2.1.1.2.1 |VeAl (sistema abrir/fixo/basculante/oscilobatente) (3,25x2,57) UN 6
8 2.1.1.2.2 |VeA2 (sistema abrir/fixo/basculante) (2,35x2,57) UN 6
9 2.1.1.2.3 |[VeAS3 (sistema fixo/basculante/oscilobatente) (3,40x2,00) UN 2
10 |2.1.1.2.4 |VeA4 (sistema basculante/fixo) (1,50x0,1,60) UN 2
11 ([2.1.1.2.5 |VeAS5 (sistema basculante) (1,50x0,40) UN 14
12 |2.1.1.2.6 |VeA®6 (sistema abrir) (1,50x2,57) grelha de ventilagdo UN 1
13 [2.1.1.2.7 |VeA7 (sistema fixo/abrir) (1,50x2,57) UN 1
14 [2.1.1.2.8 |VeAS8 (sistema fixo/basculante/oscilobatente) (3,50x1,50) UN 1
15 ([2.1.1.2.9 |VeA9 (sistema abrir/fixo/basculante/oscilobatente) (2,45x2,57) UN 1
16 (2.1.1.2.10 | VeA10 (sistema abrir/fixo/basculante) (3,25x2,00) UN 16
17 ]2.1.1.2.11 | VeAll (sistema fixo) (0,90x2,57) UN 4
18 |2.1.1.2.12 | VeAl2 (sistema fixo/basculante/oscilobatente) (2,35x2,00) UN 10
19 [2.1.1.2.13 | VeA13 (sistema fixo) (3,10x1,30) UN 4
20 |2.1.1.2.14 | VeAl4 (sistema fixo) (3,30x1,30) UN 1
21 |2.1.1.2.15 | VeAl5 (sistema fixo) (3,20x1,30) UN 5
22 ]2.1.1.2.16 | VeAl6 (sistema fixo) (3,25x1,30) UN 1
23 |2.1.1.2.17 | VeAl7 (sistema fixo) (3,60x1,30) UN 2
3 AQUECIMENTO
3.1 NOTAS
3.11 Fornecimento e instalagcdo dos equipamentos abaixo mencionados, de acordo com os desenhos e especificagdes, contemplando as normas e regulamentos em vigor em Portugal,
incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a boa execucédo da obra.
3.1.2 Todos os itens do mapa de quantidades dever ser lidos em conjunto com as especificacdes e os desenhos do projecto independentemente da descrigdo aqui feita.
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3.13 O fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais e instalagdes, com todos os seus componentes e acessorios, devera ser feito de acordo com as Especificagdes,
Desenhos, Lista de Equipamentos e demais pecas do Caderno de Encargos.
Os equipamentos, materiais e acessorios néo indicados no projecto e omitidos na presente lista consideram-se estar dentro do &mbito de fornecimento e montagem pelo instalador
e nao dardo, por esse facto, lugar a qualquer alteracéo do preco indicado, desde que os mesmos sejam fundamentais para o correcto funcionamento do sistema ou equipamento.
3.14 Todos os materiais e equipamentos especificados que se encontrem descontinuados a data da instalacdo, deverdo ser substituidos por outros com especificacdo idéntica ou
superior, sem qualquer custo adicional para o Cliente.
3.15 O Empreiteiro deverd incluir nos pregos unitarios abaixo indicados os seguintes trabalhos:
1) Submisséo de Desenhos de Preparagéo (Shop Drawings).
2) Apresentacao de amostras ou realizacdo de maquetes sempre que solicitado pelo Cliente, Projectista ou Fiscalizagéo.
3) Testes e comissionamento de todos as redes, sistemas e equipamentos.
4) Sinalizacdo das canalizag6es e etiquetagem.
5) Inspecg¢des e licenciamento requeridos pelas autoridades
6) Manuais de operacédo de todos os equipamentos e lista de contactos locaidos fabricantes ou vendedores dos equipamentos e materiais instalados (2 copias papel e 2 CD com os
ficheiros PDF).
7) Treino e formacédo do utilizador final dos aspectos relacionados com a operagdo, programacéo e manutencdo dos equipamentos e sistemas instalados. A formagéao relativa a
sistemas tecnologicamente avancados ou equipamentos de maior dimenséo serd dada por pessoal qualificado pertencente ao fornecedor do sistema.
8) Assisténcia Técnica em periodo de garantia (2 anos).
3.2 CALDEIRAS
3.21 Cascata de caldeiras murais de condensacéo a gas natural, de funcionamento estanque, para aquecimento, com 120 kW (2 x 60 kW) de poténcia para 50/30°C e rendimento de 109%.
Equipada com controlador e regulador de cascata.
Nota:
Nota:
- Inclui bombas circuladoras de 3 etapas, colector de impulsdo/retorno e sonda de AQS.
24 (3.2.1.1 Ref: CAL UN 1
25 13.2.1.2 Separador (compensador) hidraulico para instalacéo de caldeiras em cascata DN8O. UN 1
26 |3.2.13 Colector de fumos @150, p/ uma sequencia de 2 caldeiras de 60 kW em cascata, incluindo colector de condensados, siféo e conduta. UN 1
27 |3.2.14 Neutralizador de condensados. UN 1
28 |3.2.1.5 Sondas de amostragem de gases de combustao. UN 2
3.3 REDES DE AGUA
3.3.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos e instalagdes, com todos os seus componentes e acessoérios, de acordo com as Especificagdes, Desenhos, Lista de
Equipamentos e demais pec¢as do Caderno de Encargos.
3.3.11 Tubagem para rede de 4gua quente, em tubo de cobre, completa com isolamento térmico, incluindo suportes, fixacéo e todos o0s acessorios, curvas e demais trabalhos.
29 [3.3.1.1.1 [Dimens&o: DN80 ml 6
30 [3.3.1.1.2 |Conjunto de mandmetros, termoémetros, purgadores de ar automaticos e vélvulas de dreno e limpeza. CJ 1
3.4 DIVERSOS
31 |34.1 Desmontagem e colocacdo em vazadouro autorizado dos seguintes equipamentos e materiais existentes na area técnica da caldeira e deposito de gasoleo: vg 1
- Caldeira e depdsito de gaséleo;
- Vaso de expansao, tubagens e respetivos acessorios.
32 |34.2 Verificag@o e beneficiacdo de toda a rede de aquecimento existente. vg 1
33 [3.4.3 Telas Finais em papel (1 original e 2 copias). vg 1
Telas finais em CD (CAD e PDF - 3 copias)
35 INSTALAGAO DE GAS NATURAL
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34 |35.1 Fornecimento e colocagdo de caixa de entrada composta por valvula de corte geral, redutor de pressédo (4 bar para 100 mbar), contador e valvula de corte em linha, | UN 1
ligacdo a terra, incluindo abertura e fechamento de rogos, reboco, pintura e todos os materiais, acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalagdo. (Caixa A)
35 |3.5.2 Fornecimento e aplicagdo de caixa de entrada para transicdo de plasticometal, ligagdo a terra e valvula de corte, ligacédo a terra, incluindo abertura e fechamento de [ UN 1
rocos, reboco, pintura e todos os materiais, acessorios e trabalhos para a sua perfeita instala¢éo. (Caixa B)
36 |3.5.3 Fornecimento e aplicagdo de colector com 2 saidas, composto por manoémetro, vélvulas de corte de % de volta e redutores de presséo, incluindo todos os materiais, | UN 1
acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalagdo. (Colector 1)
37 |354 Fornecimento e aplicacédo de colector com trés saidas, composto por manémetro, electro-valvula ligada a hott, valvulas de corte de ¥ de volta e redutores de presséao, | UN 1
incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalacédo. (Colector 2)
355 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD para gas em vala, incluindo escavagédo e aterro, transporte de terras sobrantes a vazadoudo licenciado, areia, fita sinalizadora e
todos os materiais, acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalagdo de acordo com o projecto.
38 [3551 [PE32mm [ml | 5324
3.5.5.2 Fornecimento e aplicacéo de tubagem cobre para gas a vista ou em roco, incluindo abertura e fechamento de rogo, reboco, pintura, todos os materiais, acessorios e trabalhos para
a sua perfeita instalagédo de acordo com o projecto.
39 [35.521 [Cu28mm ml 2,42
40 |3.55.22 |Cu22mm ml 17,05
41 |3.5.5.2.3 |Cul5mm ml 15,5
4 PRODUGAO DE AGUAS QUENTES SANITARIAS (AQS)
4.1 EQIPAMENTOS E ACESSORIOS
4.1.1 Bomba de calor, com depésito integrado (254 litros) e com permutador de calor de solar integrado, permite alcancar temperaturas de agua até 62°C sem apoio
Nota:
- Inclui permutador de calor interno, p/ ligagdo a sistema solar ou gerador de calor externo.
42 14111 Ref.: HWS UN 1
43 |4.1.2 Kit de resisténcia electrica seca de apoio (1.5 kW) UN 1
44 [4.1.3 Grupo de seguranca segundo DIN 1988 (DN 20, R1), com incluindo vélvula de seguranga de 10 bar, valvula de corte, valvula de retencéo e conexdo para manémetro. UN 1
45 |4.14 Conduta em EPP com 2 m para entrada ar novo e extracao de ar quente. UN 2
46 (4.1.5 Anodo de corrente induzida (isento de manutencao). UN 1
5 ELECTRICIDADE
5.1 NOTAS
5.11 Nota 1: As descrigdes constantes dos Capitulos a seguir indicados incluem fornecimento dos materiais ao local da obra, operagdes de armazenamento, sua aplicacdo e
acabamento, compreendendo a Méao de Obra e as operacGes e materias complementares e acessorias.
5.1.2 Nota 2: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" ou equivalente\".
5.1.3 Nota 3: As referidas descricdes obedecem em tudo ao estabelecido na Memoria Descritiva, no Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
5.2 REMOCOES
47 |5.21 Desmontagem e remocao das Luminarias existentes (e indicadas para tal), e substituicdo das mesmas por Luminarias novas de tecnologia LED, incluindo as limpezas, | vg 1
protecdo de elementos a manter, transporte de produtos sobrantes a local a indicar e todos os restantes trabalhos acessérios e complementares, de acordo com
instrugBes do dono de obra ou seu representante.
48 |5.2.2 Desmontagem e remogédo dos Quadros Elétricos existentes a substituir, incluindo as limpezas, protecéo de elementos a manter, transporte de produtos sobrantes a local | vg 1
a indicar e todos os restantes trabalhos acessorios e complementares, de acordo com instrucdes do dono de obra ou seu representante. O instalador devera visitar as
instalacdes, antes de inciar os trabalhos.
5.3 QUADROS ELETRICOS
5.3.1 Fornecimento e instalagdo de quadro elétrico da Legrand ou equivalente cuja constituicdo e dimensionamento devera ser de acordo com as especificagcdes técnicas do presente
projeto e os esquemas unifilares respetivos:

Praca da Republica SIN
Telef. 232427427 | Fax.

www.cm-viseu.pt

Pagina4 de 7




P

MUNICIiPIO DE

Municipio de Viseu

VISEU Procedimento 2020 16 2019/22-1
49 153.11 QUADRO GERAL - Q.GERAL, Classe Il de Isolamento, IP43, IKO7 UN 1
50 (5.3.1.2 Q.P.1,Classe Il de Isolamento, IP43, IKO7 UN 1
51 (5.3.1.3 Q.P.2, Classe Il de Isolamento, IP43, IKO7 UN 1
52 |5.3.14 Q.P.3, Classe Il de Isolamento, 1P43, IKO7 UN 1

5.4 ALIMENTAQOES
5.4.1 Fornecimento e instalacdo de cabos ou condutores DA Cabelte ou equivalente, estabelecidos afilagados em caminhos de cabos ou protegidos por tubos (caminhos de cabos e
tubos néo incluidos):
53 [5.4.1.1 [XV(zh)-U3G2,5 [ml | 40
5.4.2 Fornecimento e instalagdo de tubos da JSL ou equivalente, embebidos na laje, em roco na parede ou estabelecidos sobre bracadeiras (bragadeiras incluidas):
54 (5421 VD 25 ml 40
55 |5.4.3 Fornecimento e instalacdo de caixa de derivacdo (zh) 80x80x35mm da JSL ou equivalente, equipada com ligadores de 1,5 mm2. UN 1
56 |5.4.4 Medic&o de Rede de Terras existente, verificar se a mesma se encontra em perfeitas condi¢cdes ou se existente necessidade de ser reforcada. vg 1
5.5 ILUMINAGAO NORMAL
55.1 Fornecimento e instalacdo de aparelhos de iluminacdo da Indelague ou equivalente, incluindo todos os acessérios indispensaveis a sua fixacdo e ao seu funcionamento,
nomeadamente lampadas e drivers:
57 |55.1.1 TTP LED 31W TOP [1460mm], Corpo: Tubo em policarbonato e topos injetados em policarbonatos transparentes; Difusor: Policarbonato; LED 4000K, CRI>80, IP68, | UN 4
IK10
58 |5.5.1.2 STELLA 66 L1573W145 DCO HF 840, Corpo: Policarbonato injetado e junta de estanquicidade em poliuretano; Sistema de fixagao: Clips e suporte de fixacdo em aco [ UN 17
inox; LED 4000K, CRI>80, IP66 k08
59 |5.5.1.3 TTP LED 26W TOP [1180mm], Corpo: Tubo em policarbonato e topos injetados em policarbonatos transparentes; Difusor: Policarbonato; LED 4000K, CRI>80, IP68, | UN 4
IK10
60 (5514 REBA 65 EVO LED 62W 8050Im bGLARE [2810mm], Corpo: Aluminio extrudido; LED 4000K, CRI>80, IP20 UN 8
61 (5.5.1.5 REBA 65 EVO LED 52W 6440Im bLINE [2250mm], Corpo: Aluminio extrudido; LED 4000K, CRI>80, IP20 UN 5
62 ([55.1.6 MYA D170 PB HF 840 W HO, LED 4000K, CRI>80, IP54 UN 21
63 |55.1.7 REBA 65 EVO LED 47W 5635Im bLINE [1970mm], Corpo: Aluminio extrudido; LED 4000K, CRI>80 UN 3
64 [5.5.1.8 MYA D170 PB HF 840 W LO, LED 4000K, CRI>80, IP54 UN 6
5.5.2 Fornecimento e instalacdo de lampadas led e todos os acessorios indispensaveis ao seu funcionamento,
65 |5.5.2.1 Fornecimento e montagem de Lampada LED, de comprimento 1,2m, 18W, temperatura de cor 4000K, frequencia de entrada de 50 a 60Hz, CRI>80, nos equipamentos | UN 104
de iluminacao existentes.
66 |5.5.2.2 Trabalhos de alterac@o das armaduras de iluminagéo existentes e que se pretende substituir as lampadas fluorescentes por outras de tecnologia Led, incluindo todos os | UN 56
materiais e acessorios necessarios, tais como:
- Remocéao dos balastros;
- Remocéao dos suportes de arrancadores e arrancadores;
- Eletrificacéo do equipamento de iluminacéo para permitir a utilizagdo da nova tecnologia;
- Verificagdo e eventual substituicio (caso se verifique estarem danificados) os suportes das lampadas;
Limpeza interior das armaduras e dos refletores;
- Testes e ensaios;
5.6 DIVERSOS
67 |5.6.1 Equipotencializa¢é@o das instalagées vg 1
68 |5.6.2 Apoio & construgao civil vg 1
69 |5.6.3 Telas finais e certificado de execugao vg 1
6 SISTEMA DE CONTAGEM DE ENERGIA ELETRICA CENTRALIZADA
6.1 EQUIPAMENTO
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6.1.1 Fornecimento, instalagéo e colocagdo em servico de sistema de gestéo ténica centralizada, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis ao seu bom funcionamento.
70 ]6.1.1.1 Fornecimento e instalacéo de contadores de energia elétrica, nos quadros elétricos, incluindo TI's, se necessario, cabo de comunicagdo de dados entre os contadores e | vg 1
o bastidor de comunicacgéo, do tipo UTP Cat6, com protocolo TCP/IP, para integracdo na rede da Plataforma Bee2Energy, incluindo Gateway e respetivos acessorios ,
via internet e colocagdo em servico do sistema, testes e ensaios, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis ao seu bom funcionamento, bem com o
licenciamento anual.
6.2 DIVERSOS
71 |6.2.1 Apoio a construgao civil vg 1
72 16.2.2 Telas finais e certificado de execugao vg 1
7 SISTEMA FOTOVOLTAICO E AUTOCONSUMO (UPAC)
7.1 NOTAS
7.11 Fornecimento e instalacdo dos equipamentos abaixo mencionados, de acordo com os desenhos e especificagcdes, contemplando as normas e regulamentos em vigor em Portugal,
incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a boa execucéo da obra.
7.1.2 Todos os itens do mapa de quantidades dever ser lidos em conjunto com as especificacdes e os desenhos do projecto independentemente da descrigdo aqui feita.
7.1.3 O fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais e instalagdes, com todos os seus componentes e acessorios, devera ser feito de acordo com as Especificagoes,
Desenhos, Lista de Equipamentos e demais pecas do Caderno de Encargos.
Os equipamentos, materiais e acessorios nédo indicados no projecto e omitidos na presente lista consideram-se estar dentro do ambito de fornecimento e montagem pelo instalador
e nao dardo, por esse facto, lugar a qualquer alteracéo do preco indicado, desde que os mesmos sejam fundamentais para o correcto funcionamento do sistema ou equipamento.
7.14 Todos os materiais e equipamentos especificados que se encontrem descontinuados a data da instalagdo, deverdo ser substituidos por outros com especificagdo idéntica ou
superior, sem qualquer custo adicional para o Cliente.
7.1.5 O Empreiteiro deveréa incluir nos precos unitarios abaixo indicados os seguintes trabalhos:
1) Submisséo de Desenhos de Preparagéo (Shop Drawings).
2) Apresentacado de amostras ou realizagdo de maquetes sempre que solicitado pelo Cliente, Projectista ou Fiscalizagéo.
3) Testes e comissionamento de todos as redes, sistemas e equipamentos.
4) Sinalizacdo das canalizac6es e etiquetagem.
5) Inspecc¢des e licenciamento requeridos pelas autoridades
6) Manuais de operacéo de todos os equipamentos e lista de contactos locaidos fabricantes ou vendedores dos equipamentos e materiais instalados (2 copias papel e 2 CD com os
ficheiros PDF).
7) Treino e formagéo do utilizador final dos aspectos relacionados com a operacgdo, programacdo e manutencdo dos equipamentos e sistemas instalados. A formacéao relativa a
sistemas tecnologicamente avancados ou equipamentos de maior dimenséo sera dada por pessoal qualificado pertencente ao fornecedor do sistema.
8) Assisténcia Técnica em periodo de garantia (2 anos).
7.2 GERADOR FOTOVOLTAICO
7.2.1 Fornecimento e montagem (mecéanica e elétrica) do Gerador Fotovoltaico, de acordo com as pecas desenhadas, bem como, todos os trabalhos inerentes, incluindo todos os
acessorios para a correcta instalagao de:
73 |7.2.1.1 Painel fotovoltaico Yingli Solar YL 335P-35B - 335Wp ou equivalente UN 18
74 |7.2.1.2 Inversores SMA Sunny Tripower 5000 TL-30 ou equivalente UN 1
75 17.2.13 Estrutura para Telhado - Conforme pegas desenhadas e escritas CJ 1
76 |7.2.1.4 Cabo solar - 4mm2 preto UN 25
77 |7.2.15 Cabo solar - 4mm2 vermelho UN 25
78 |7.2.1.6 Fichas de jungéo cabo solar UN 2
79 |7.2.1.7 Tomadas de jungéo cabo solar UN 2
80 |7.2.1.8 Cabo de Terra - 4mm2 UN 50
7.3 ELETRICIDADE GERAL
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7.3.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos e instalagdes, com todos os seus componentes e acessorios, de acordo com as Especificagdes, Desenhos, Lista de
Equipamentos e demais pecas do Caderno de Encargos.
7.31.1 CanalizacOes e cabos
81 |7.3.1.1.1 |[Calha técnica caminho de cabos metdlica de dimensdes minimas: 100x60mm - DC e AC (Indelague) ou equivalente ml 60
82 |7.3.1.1.2 |Cabo HO1XV 5G4 - Inversor 1 - QGAC ml 5
83 [7.3.1.1.3 |[Cabo HO01 XV 5G4 - QGAC - QGBT ml 50
84 |7.3.1.1.4 |Cabo Ethernet ml 100
7.31.2 Quadros Elétricos
85 ]7.3.1.2.1 |Quadro GAC (com tomada) - conforme pecas desenhadas e escritas | UN | 1
7.4 SISTEMA DE CONTAGEM, GESTAO DE ENERGIA E MONITORIZAGCAO
7.4.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos e instalagdes, com todos 0s seus componentes e acessorios, de acordo com as Especificagdes, Desenhos, Lista de
Equipamentos e demais pecas do Caderno de Encargos.
86 |7.4.11 Sistema de Monitorizacdo e Gestéo de Energia, Incluindo Router - Solar-log - Consumo + Producéo UN 1
87 |7.4.1.2 Kit Contador Itron, incluindo modem e quadro ou equivalente UN 1
7.5 DIVERSOS
88 |7.5.1 Ensaios, arranque, formagao e todos os trbalhos necessarios. vg 1
89 (7.5.2 Telas Finais em papel (1 original e 2 cépias). vg 1
Telas finais em CD (CAD e PDF - 3 copias)
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