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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execug¢do da obra, incluindo vedacdo em chapa pré-lacada com prumos metélicos de suporte, montagem e [ UN 1
manutencao de ferramentaria e escritorio de apoio para fiscalizacdo, acessos, servidoes, serventias, redes provisorias de eletricidade, dguas e esgotos, eventuais
licenciamentos de ocupacdo de espagos publicos e ou outros necessarios a realizagdo dos trabalhos bem como todos os trabalhos necessarios relativos ao aspeto
funcional dos mesmos e de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente com o disposto no Art.°350 do Decreto- Lei n® 111-B/2017, de 31 de Agosto.
2 1.2 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metalicas com macico no chédo, | UN 4
bem como os restantes trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
3 1.3 Implantagdo e manutencdo de plano de desvio de trafego e plano de desvio pedonal temporario com colocagdo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, | UN 4
painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posi¢do, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de
plastico, lanternas sem fios), incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizagcdo da obra com indicacdo de percursos alternativos, com garantia
permanente de acessos a moradores, comércio e situagcdes de emergéncia.
4 14 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, 0s respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
5 1.5 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
2 TERRAPLANAGEM
2.1 LIGAGAO SARZEDO - ARGANIL
6 21.1 Fresagem de camada de desgaste em betdo betuminoso numa espessura de 6 cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta, e carga mecanica dos | m2 19625,14
produtos de fresagem para camido ou contentor, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcéo
e Demolicéo.
2.2 TROGO 1293 : TALUDE DO CHAO DO ADRO
7 221 Escavacé@o em terreno de natureza argilo-siltoso com areia, na modelacéo do talude, conforme pecas escritas e desenhadas, incluindo carga transporte e descarga dos | m3 136
produtos sobrantes a vazadouro.
8 222 Aterro com terras provenientes da escavacao ou de empréstimo, devidamente regado e compactado mecanicamente em camadas que nao ultrapassem os 0,20 m de [ m3 66
espessura, em modelacdo de talude e encosto de terras ao muro, conforme pecas escritas e desenhadas.
3 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 LIGAGCAO SARZEDO - ARGANIL
3.11 Fornecimento e colocagdo de tubagem em PP corrugado SNB8, incluindo escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza, com largura de 1.00m de vala, regulariza¢céo do
fundo da vala, assentamento, e aterro da vala com produtos sobrantes da escavagao isenta de pedras por camadas de 0.20m de espessura (85% a 90% do ensaio Proctor), fita
sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.
9 |3111 @200mm ml 52
10 (3.1.2 Execugéo de sumidouros em betéo incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 3
C250 e dimensges 0,67x0,45 m, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.
11 |3.1.3 Remocéo e recolocacéo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 30
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0S pormenores construtivos.
3.2 RUA DR. ALBERTO MOURA PINTO
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12 |3.21 Inspegdo de elementos de drenagem existentes, limpeza e, no caso de se verificar a necessidade, reparacdo das mesmas, de forma a que estas se encontrem em | vg 1
perfeitas coindi¢ées de funcionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

13 ([3.2.2 Remocéo e recolocacédo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 21
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagéo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenaores construtivos.

14 ]3.2.3 Execucéo de caleira de drenagem em betdo incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro | UN 1
fundido classe C250 e dimensdes 0,25x3,25 m, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.

3.24 Fornecimento e colocacédo de tubagem em corrugado PP SN8 entre canal de drenagem e sumidouro existente, incluindo escavacgdes, perfilamento, remoc¢des de terreno sobrante,
aterros, fita avisadora, ligagcdo a camara de visita e ligagdo a sumidouros, de acordo com pegas desenhadas e condi¢gdes técnicas.

15 [3.24.1 |@200mm [mi | 43

3.3 TROCO 1293 : TALUDE DO CHAO DO ADRO

16 |3.3.1 Fornecimento e aplicacdo de meias manilhas simples para drenagem na base do talude, diametro interior @300, tipo meia manilha simples da Secil Pré-Betdo, ou [ ml 88
equivalente, com inclinagdo minima de 1%, incluindo assentamento em argamassa de betdo, preenchimento de juntas com argamassa de cimento e areia, escavagao e
aterro e ligacao a rede pluvial ou linhas de agua existentes, conforme pecas escritas e desenhadas.

17 (3.3.2 Fornecimento e aplicagdo, em paramento de tardoz de muro de suporte, de membrana nodular em polietileno de alta densidade (PEAD) unida por termofusdo a um | m2 30,5
geotéxtil ndo tecido de polipropileno calandrado para proteccdo e drenagem vertical do solo, tipo Danodren H25 Plus da Danosa, ou equivalente, com o seu
desenvolvimento horizontal na fundagéo, sob tubo de drenagem, conforme pecas desenhadas, incluindo todas as fixa¢cdes adequadas e trabalhos complementares.

18 (3.3.3 Fornecimento e aplicacé@o de tubo de drenagem corrugado, em PEAD @200, em varas de parede dupla SN4, com manga de geotéxtil, envolvido em agregado britado de | ml 11
caracteristicas drenantes envolto em geotéxtil ndo-tecido formado por fibras de polipropileno e polipropileno de alta resisténcia de fibras unidas por agulhagem, tipo
Danofelt PP 200 da Danosa, ou equivalente, com uma secgao transversal drenante de 30x50cm, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os acessoérios e trabalhos
complementares.

3.34 Fornecimento e colocagédo de tubagem em PP corrugado SN8 na rede de sumidouros, incluindo escavagdo mecéanica em terreno de qualquer natureza, com largura de 1.00m de
vala, regularizacdo do fundo da vala, assentamento, e aterro da vala com produtos sobrantes da escavacéo isenta de pedras por camadas de 0.20m de espessura (85% a 90% do
ensaio Proctor), fita sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.

19 (3.34.1 @200mm ml 100
20 |3.35 Execucéo de sumidouros em beté&o incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 2
C250 e dimensges 0,67x0,45 m, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.
4 ESTRUTURAS
4.1 TROCO 1: LIGACAO SARZEDO - ARGANIL
21 411 Betdo C12/15, com 0,10m de espessura, em regularizacéo e limpeza do fundo de linteis de fundacao, incluindo aplicacéo, regularizacéo todo o movimento de terras e | m3 15
trabalhos auxiliares, de acordo com os pormenores e C.T.E.
22 14.1.2 Fornecimento e colocacéo de betédo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC2 (P). CL 0.40.Dmax 22.S3 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, | m3 13
descofragem, escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenores em viga lintel de fundacéo.
23 |4.13 Fornecimento e colocacao de betéo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dméax 22.S3 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em aco A500NR, cofragem, [ m3 6,9
descofragem, escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenores em lintel com 2 ferros de 10mm
sobre o muro de blocos.
24 1414 Fornecimento a aplicacéo de blocos de betdo 50x20x20 em muro de vedacéao, incluindo argamassa de assentamento ao traco 1:4. m2 40
25 14.1.5 Execucdo de reboco em muros exteriores com acabamento em areado fino e aplicagdo de pintura na cor branca tipo \"ROBBIALAC\", ref? Aquarepel, série 053, ou | m2 40
equivalente, com argamassas hidrofugadas incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugao.
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4.1.6 Fornecimento e montagem de perfis comerciais (normalizados) ou reconstituidos soldados para a execusdo da guarda metéalica, em A¢o S235 JR incluindo chapas de ligagado e
respetivos chumbadouros e/ou parafusos de ligacdo (conforme as classes definidas nas pecas desenhadas), tratamento anticorrosivo e tratamento Pintura:
- Decapagem ajato de areia ao grau SA 2,5;
- Duas demé&os de primario anti-ferrugem com espessura minima de 129 microns;
- Uma deméo de esmalte de acabamento com espessura minima de 40 microns.
Deverdo ser previstos ensaios & estrutura, na presenca da fiscalizagdo, e/ou ISQ, ensaios de liquidos penetrantes, magnetoscopica, radiografia e verificacdo de soldaduras e
camadas de revestimento.
26 [4.1.6.1 [Perfil tubular 48,3x2,6mm [kg | 1193,096
4.2 TROGO 1293 : TALUDE DO CHAO DO ADRO
421 MOVIMENTO DE TERRAS
27 14211 Escavacdo em terreno de natureza argilo-siltoso com areia, as cotas previstas para abertura de caixa para de sapata de muro de suporte, incluindo entivacdes onde | m3 25
necessario, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro.
422 ESTRUTURA DE BETAO
28 |4.2.2.1 Betdo C12/15, com 0,10 m de espessura, em regularizacéo e limpeza do fundo de caixa para fundagdes, incluindo aplicagéo, regularizagéo de acordo com pecgas escritas | m3 1,2
e desenhadas.
29 14.2.2.2 Fornecimento e colocacgdo de betéo da classe NP EN 206-1 C25/30 XC2 (P) CL 0.40.Dméx 30 S3 e aco A400NR, em muro de suporte e laje de fundagdo de tanque de | m3 25
compensacao, incluindo armaduras moldadas em ago A400NR, cofragem, descofragem, escoramentos e restantes trabalhos complementares, conforme pecas escritas e
desenhadas.
423 MURO DE SUPORTE DO PASSEIO
30 |4.23.1 Betdo C12/15, com 0,10m de espessura, em regularizagao e limpeza do fundo de linteis de fundagéo, incluindo aplicacéo, regularizagdo todo o movimento de terras e [ m3 7,83
trabalhos auxiliares, de acordo com os pormenores e C.T.E.
31 |4.23.2 Fornecimento e colocagao de betédo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.S3 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, [ m3 23,49
descofragem, escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenores em viga lintel de fundacgéo.
32 |4.233 Fornecimento e colocagdo de betédo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dméax 22.S3 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, [ m3 10,44
descofragem, escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenores em lintel com 2 ferros de 10mm
sobre o muro de blocos.
33 |4.234 Fornecimento a aplicagéo de blocos de betdo 50x20x20 em muro de vedagao, incluindo argamassa de assentamento ao traco 1:4. m2 60
34 |4.235 Execucéo de reboco em muros exteriores com acabamento em areado fino e aplicagdo de pintura na cor branca tipo \"ROBBIALAC\", ref? Aquarepel, série 053, ou [ m2 60
equivalente, com argamassas hidrofugadas incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugao.
4.2.3.6 Fornecimento e montagem de perfis comerciais (normalizados) ou reconstituidos soldados, em Ago S235 JR incluindo chapas de ligagdo e respetivos chumbadouros e/ou
parafusos de ligacdo (conforme as classes definidas nas pecas desenhadas), tratamento anticorrosivo e tratamento Pintura:
- Decapagem ajato de areia ao grau SA 2,5;
- Duas deméos de primario anti-ferrugem com espessura minima de 129 microns;
- Uma deméao de esmalte de acabamento com espessura minima de 40 microns.
Deverdo ser previstos ensaios & estrutura, na presenca da fiscalizagdo, e/ou ISQ, ensaios de liquidos penetrantes, magnetoscopica, radiografia e verificacdo de soldaduras e
camadas de revestimento.
35 [4.2.3.6.1 |Perfil tubular 48,3x2,6mm [kg | 1410
5 PAVIMENTAGCAO
5.1 LIGACAO SARZEDO - ARGANIL
5.11 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap0s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
36 [5.1.1.1 [Pk0+000,00 ao Pk 2+741,39 [ m2 | 1962514
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37 |5.1.2 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,075m de espessura apds cilindramento, em passadeiras sobrelevadas, | m2 70
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
38 |5.1.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em betdo (Pavet), modelo Retangonal 0,05x0.10 na cor vermelha, incluindo camada de areia e cimento ao trago 1:5 com | m2 253,61
0,05m de espessura e cilindramento de superficie, incluindo execugao de serventias, rebaixos de acessos pedonais e de veiculos.
5.1.4 Fornecimento e aplicagao de lancil em betédo cor natural, incluindo fundag&@o em betéo cicldpico de 0,25 x 0,25, trocos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento nas zonas de
acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessorios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
39 |5.1.4.1 Lancil normal 100x25x15x12 ml 81
40 |5.15 Remocéo de lancil e cubos de pedra natural nas zonas indicadas nas pecas desenhadas, para levantamento da cota dos passeios rebaixados, incluindo fornecimento e | m2 900
aplicacdo de camada de base em tout-venant com granumeletria extensa recalcada e compactada a 95% AASHO, almofada de areia com 0.05m de espessura,
reassentamento do pavimento e do lancil e cilindramento da superficie. Inclui Inclui a reparacéo pontual das zonas degradadas e substituicdo de alguma peca que se
encontre partida ou que se parta durante o processo.
41 [5.1.6 Realizacao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
5.2 ACESSO A ESCOLA
5.2.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
42 |5.2.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+080,56 m2 410,37
43 |5.2.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
5.3 RUA DR. ALBERTO MOURA PINTO
5.3.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap0s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao cationica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
44 153.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+298 m2 2200
45 |5.3.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
5.4 TROGO 1293 : TALUDE DO CHAO DO ADRO
5.4.1 Pavimento Betuminoso:
46 |5.4.1.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apés cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 4365
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
54.2 Passeio:
47 |5.4.2.1 Execucgéo de passeio em calgcada, em cubo de granito de 5cmx5cmx5cm incluindo almofada de areia com, espessura de 5cm, refechamento de juntas com trago seco de | m2 340
areia e cimento, camada de tout-venant com espessura de 15cm, compactagdo de terreno existente, todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.
48 |5.4.2.2 Fornecimento e assentamento de caldeiras em pedra de granito, nas arvores existentes nas zonas de passeio a construir, com 1.0mx1.0m, incluindo fundag&o em betéo | UN 19
e todos os trabalhos necessarios.
49 |5.4.2.3 Pavimento drenante para enchimento de caldeira de arvore, para uso pedonal, de 40 mm de espessura, realizado \"in situ\" com argamassa a base de resinas e | m2 3,2
agregados de cores seleccionados com granulometria 4/7 mm, com sistema contractil de elastomero na envolvente do tronco da arvore, colocado sobre camada de 30
mm de material granular.
543 Grelha de Enrelvamento:
50 |5.4.3.1 Escavac@o em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa com 0.30m de espessura, incluindo carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a| m3 300
vazadouro.
51 |5.4.3.2 Recarga de fundacdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, constituida por 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de piso de [ m2 1000
pedreira, executado em uma camada de 0,15 m, apés a compactacdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo
com C.E.
52 15.4.33 Fornecimento e aplicagdo de camada de pedrisco com 0,10m de altura inclindo compactacéo e todos os trabalhos necessarios. m2 1000
53 |5.4.34 Fornecimento e assentamento de pavimento em grelha de enrelvamento em betéo, incluindo camada de areia com 0,05m de espessura e cilindramento de superficie. m2 1000
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5.4.4 Lancil:
5441 Fornecimento e aplicacdo de lancil em betdo cor natural, incluindo fundagdo em betéo ciclépico de 0,25 x 0,25, trogos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento nas zonas de
acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessérios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
54 |5.4.4.1.1 |Lancil normal 100x25x15x12 [ml | 400
5.4.5 Outros:
55 |5.4.5.1 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
56 |5.4.5.2 Levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagdo em betdo, transporte de [ UN 12
materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de acordo com 0s pormenores construtivos.
6 SINALIZACAO
6.1 LIGAGAO SARZEDO - ARGANIL
6.1.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagGes em pavimento com material termopléastico de cor branca, incluindo pré-marcagéao:
57 |6.1.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 4141,28
58 |6.1.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 687,8
59 |6.1.1.3 LBM(0.10) 2/4 - Linha mista ml 2383,81
60 |6.1.1.4 Barra de paragem e Passadeira UN 21
61 |6.1.15 Pintura de Cedéncia de Passagem e mudanca de direcdo UN 4
62 |6.1.1.6 Raias com moldura m2 72,99
63 |6.1.1.7 Aplicacdo de grelha quadriculada de sinaliza¢&o de lombas com dimenséo de 0,50x0,50m, de acordo com pecas desenhadas UN 2
6.2 ACESSO A ESCOLA
6.2.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
64 [6.2.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) [ml | 162,87
6.3 RUA DR. ALBERTO MOURA PINTO
6.3.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéo:
65 [6.3.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 585,3
66 |6.3.1.2 LBT (0.10)1.5/2 - Linha descontinua ml 58,46
67 |6.3.1.3 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 36,39
6.4 TROCO 1293 : TALUDE DO CHAO DO ADRO
6.4.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
68 |6.4.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 980
69 |6.4.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 90
70 (6.4.1.3 LBT(0.10)3/4 - Linha descontinua ml 260
71 16.4.1.4 LBTC(0.30)0.40/0.30 - Linha descontinua ml 20
72 [6.4.15 Raias com moldura m2 100
73 |6.4.1.6 Pintura Cedéncia de Passagem UN 2
74 16.4.1.7 Pintura de STOP e barra de paragem UN 1
75 6.4.1.8 Pinturas de setas UN 3
6.4.2 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor amarela, incluindo pré-marcacgéao:
76 |6.4.2.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) ml 50
77 16.4.2.2 Raias com moldura m2 22
6.4.3 Fornecimento e aplicacdo de sinais verticais L=900mm, incluindo prumos, todos os acessorios e fundacGes de acordo com 0s pormenores.
78 16.4.3.1 BO1 - Cedéncia de passagem | UN 1
7 ARRANJOS EXTERIORES
7.1 TROGO 1293 : TALUDE DO CHAO DO ADRO
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7.1.1 Fornecimento e plantacdo de arbustos, de acordo com indicagcdes da fiscalizagdo, incluindo covas com 0,3x0,3x0,3m minimo, rega, e todos os fornecimentos e trabalhos
complementares, das seguintes espécies:
79 |7.1.11 Lavandula angustifolia V12 HO0,20 UN 75
80 |7.1.1.2 Rosmarinus officinalis \'prostratus\' V12 HO0,20 UN 75
81 |7.1.2 Fornecimento e fertilizag@o de fundo de covas de arbustos, com adubo organico granulado BIORGANO da INTERADUBO a razéo de 100g/cova kg 15
82 |7.13 Hidrossementeira de prado de sequeiro de rapido revestimento tipo Atlanlusi BoskGreen Control Eco, composto por: 25% Dactylis glomerata amba, 20% Festuca | m2 1200
arundinacea apache, 30% Lolium perenne esquire, 20% Lolium multiflorum ef486 dasas, 5% Trifolium repens ronny, aplicada em dosagem de 40g/m2, incluindo
fornecimento e aplicagdo de fixador organico de fibra de madeira cor verde, bio-estimulante liquido a base de extratos de algas, surfactante liquido e fertilizante
granulado de libertag&o controlada, aplicado em area de talude sem arbustos.
83 |7.14 Manutencao e conservagéo das zonas plantadas, por um periodo de um ano, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. vg 1
84 |7.1.5 Fornecimento e assentamento de caldeiras em pedra de granito, nas arvores existentes nas zonas de passeio a construir, com 1.0mx1.0m, incluindo fundag&o em beté&o | UN 19
e todos os trabalhos necessarios.
85 |7.1.6 Pavimento drenante para enchimento de caldeira de arvore, para uso pedonal, de 40 mm de espessura, realizado \"in situ\" com argamassa a base de resinas e | m2 3,2
agregados de cores seleccionados com granulometria 4/7 mm, com sistema contractil de elastomero na envolvente do tronco da arvore, colocado sobre camada de 30
mm de material granular.
86 |7.1.7 Fornecimento e plantacdo de arvore Liquidambar styraciflua (Liquidambar) com altura 3m e PAP minimo 14/16, de plumagem e flecha intactas e raizes com torrdo, com | UN 9
sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, em cova com 1m3, incluindo adubagens e fertilizacdes, tutores duplos e cintas tipo \"toltex\" ou equivalente e
todos os materiais e demais trabalhos, tudo conforme Pe¢as Desenhadas e CTE.
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