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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso, placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edificio e/ou instalações

vg 1

 2 APLICAÇÃO DE CHAPAS - ESCULTURAS
3 2.1 Remoção de grafitis existentes no muro c/ removedor composto por solventes especiais superactivos, do tipo gel decapante \"Cleaner\" da \"Barbot\" ou equivalente,

aplicado de acordo c/ o fabricante - considerando 30% de área efectiva sobre área geral grafitada
m2 90

4 2.2 Limpeza de muro de betão c/ jacto de água à pressão,  eliminando toda a sujidade, gorduras e pó do suporte,  para proceder posteriormente à aplicação de um
revestimento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes, limpeza dos resíduos sólidas ou líquidos, remoção e transporte a vazadouros
devidamente licenciados

m2 1341,3

5 2.3 Transporte cuidado das peças de escultura ( 27 chapas de 4,00x2,00m) da zona de metalização/pintura até ao local da aplicação, devidamente acondicionadas de modo
a não sofrerem estragos e de acordo c/ o dono de obra e executante, numa distância de aproximadamente 10Km

UN 27

6 2.4 Aplicação de peças de escultura, c/ fornecimento e aplicação de 6 pontos de fixação, por chapa, em varão de Inox de 30cm c/ rosca e duas porcas, fixos ao muro por
bucha química, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes necessários à instalação cuidada, limpeza dos resíduos sólidas ou líquidos, remoção
e transporte a vazadouros devidamente licenciados

UN 27
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