Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/75/2018

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso, placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas | vg 1
oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Proviséria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes

2 APLICAGAO DE CHAPAS - ESCULTURAS
3 21 Remocédo de grafitis existentes no muro c/ removedor composto por solventes especiais superactivos, do tipo gel decapante \"Cleaner\" da \"Barbot\" ou equivalente, | m2 90
aplicado de acordo c/ o fabricante - considerando 30% de area efectiva sobre area geral grafitada
4 2.2 Limpeza de muro de betdo c/ jacto de agua a presséo, eliminando toda a sujidade, gorduras e p6 do suporte, para proceder posteriormente a aplicagdo de um [ m2 13413

revestimento, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes, limpeza dos residuos sélidas ou liquidos, remogdo e transporte a vazadouros
devidamente licenciados

5 2.3 Transporte cuidado das pegas de escultura ( 27 chapas de 4,00x2,00m) da zona de metalizagdo/pintura até ao local da aplicagdo, devidamente acondicionadas de modo | UN 27
a nao sofrerem estragos e de acordo c/ o dono de obra e executante, numa distancia de aproximadamente 10Km
6 2.4 Aplicacao de pegas de escultura, c/ fornecimento e aplicagdo de 6 pontos de fixagdo, por chapa, em vardo de Inox de 30cm c/ rosca e duas porcas, fixos ao muro por [ UN 27

bucha quimica, incluindo montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes necessarios a instalacéo cuidada, limpeza dos residuos sélidas ou liquidos, remocéo
e transporte a vazadouros devidamente licenciados
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