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Clausula 1.2 — Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no dmbito do procedimento de Consulta prévia, para a aquisicdo de servicos
de elaboragdao do “Projeto de Execucdo de Estabilizagdo de Talude Sobranceiro na
Estrada Municipal do Covao”, conforme Programa Preliminar que constitui o ANEXO |
deste Caderno de Encargos, e restante processo, na Freguesia do Estreito de Camara
de Lobos, no concelho de Camara de Lobos, Regido Auténoma da Madeira, Portugal.

2 — Na prestagao de servicos do presente procedimento devem ser observadas as
regras para a elaboracdo de projetos e estudos, preconizadas na Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho, assim como as disposi¢des legais em regulamentacdo nacional
e comunitdria aplicaveis e em vigor.

Clausula 2.2 - Disposigoes legais por que se rege a prestacao de servigos
1. A execucdo dos servicos obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
qgue dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-lei n.2 18/2008 de
29 de janeiro, na sua redacdo atual;

c) A Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e respetiva legislagio complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados
no contrato os documentos previstos no n.2 2 do artigo 96.2 do CCP.

Clausula 3.2 - Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, sendo
gue a aquisicdo de servicos para elaboracdo de projeto de execucao obedece as
alineas seguidamente descriminadas:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;



d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos contratos Publicos e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
diploma legal.

Clausula 4.2 - Obrigagdes principais do Adjudicatario

1 - Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, da celebragao

de contrato decorrem para o adjudicatario as seguintes obriga¢des principais:

a) Prestar os servigos objeto do caderno de encargos e contrato com a competéncia e
diligéncia adequadas a execucdo da proposta a que estd vinculado, defendendo os
legitimos interesses e expetativas da Entidade Adjudicante, principalmente no que se
refere as relagdes com terceiros;

b) O projeto tem que incluir a elaboracdo do respetivo caderno de encargos com as
especificacGes técnicas, Plano de Seguranca e Saude (PSS), Plano de Prevencdo e
Gestdo de Residuos da Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), memdria descritiva e
justificativa, calculos justificativos, medi¢cdes detalhadas, mapas de quantidades,
orcamento/ estimativa de custos, levantamento topografico, ensaios geoldgicos/
geotécnicos e /ou outros tipos de ensaios necessarios e restantes elementos
necessarios a correta execucao da obra;

c) Obrigacdo de comunicar qualquer fato que impeca a execucdo da prestacdo de
servigos, total ou parcialmente;

d) Os elementos apresentados devem ser devidamente instruidos nos termos da lei e
com termos de responsabilidade dos autores dos projetos;

e) Obrigacdo de garantir o sigilo e confidencialidade ndo divulgando ou utilizando
guaisquer informacdes para fins alheios a execucao da prestacao de servigos;

f) O adjudicatario fica obrigado, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e

informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do servico, bem como ao
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estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e complexa execucao
das tarefas a seu cargo.

g) Obrigacdo de produzir toda a documentagdo técnica de suporte a abertura de
posterior procedimento concursal de empreitada, bem como de apoio a eventuais
reunioes de acompanhamento;

h) Obrigacdo de ndo ceder a sua posicdo contratual sem a prévia autorizagdo da
entidade adjudicante;

i) Obrigacdo de possuir todos os seguros obrigatdrios, autorizacdes, registos e licencas
necessarios ao cumprimento das obrigacdes do contrato, sendo os mesmos da sua
inteira responsabilidade.

j) Para além dos trabalhos descritos anteriormente, estdo incluidas as reunides
regulares com a entidade adjudicante e seus representantes, com vista a coordenacao
do projeto.

2 — Incumbe ao adjudicatario, para além desta clausula, apds a aprovacdo do Projeto
de Execugao:

a) Esclarecer duvidas de interpretacdo e prestar informacdes complementares
relativas a ambiguidades ou omissGes do projeto;

b) Colaborar em caso de duvida na verificacdo da qualidade dos materiais, da execugao
dos trabalhos, do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalacdes e
elaboracdo dos respetivos pareceres.

3 — Incumbe ao adjudicatdrio, para além desta clausula, nas fases do concurso da
empreitada de construcdo do projeto em causa:

a) Prestar informacdes e esclarecimentos solicitados por concorrentes, sob forma
escrita exclusivamente por intermédio da Entidade Adjudicante, sobre problemas
relativos a interpretacdo das pecas escritas e desenhadas do projeto;

b) Revisdo do Projeto geral através de todas as pecas escritas e desenhadas que fazem
parte deste procedimento (incluindo medi¢Ges e estimativa orgamental), normas e da

legislagdo aplicavel, resultantes de erros e omissdes na fase de concurso.

Clausula 5.2 - Fases da prestacao do servico, estudos e projetos incluidos

1 — Os servicos objeto do contrato compreendem as fases previstas na Portaria n.2 701
—H/2008, de 29 de julho:

a) Fase 1 — Programa base, Estudo prévio e Anteprojeto;

b) Fase 2 — Projeto de execucao;

c) Fase 3 — Assisténcia Técnica;



2 — O conteudo das fases referidas nas alineas do numero anterior sera conforme as
disposi¢cdes constantes da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, com as alteragdes
de atualizagdo que lhe foram introduzidas até a presente data.

3. Deve ser assegurada a Programacdo e Coordenacdo do Projeto, nomeadamente no
gue se refere a coordenacdo das atividades dos varios intervenientes no projeto,
garantindo a adequada articulagao da equipa de projeto e assegurando a participagao
dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o
cumprimento das disposicdes legais e regulamentares, tal como definido no artigo 8.2
da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

4. Para o inicio da fase do Estudo Prévio, o adjudicatdrio deve usar o Programa
Preliminar que faz parte integrante deste procedimento (ANEXO | do Caderno de
Encargos).

5. A Assisténcia Técnica a realizar pelo Projetista perante a Entidade Adjudicante, sem
prejuizo do cumprimento de outras obrigacbes legais ou contratuais que l|he
incumbam, que visam designadamente, assegurar a correta execu¢dao da obra, a
conformidade da obra executada com o projeto, com o caderno de encargos e o
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, consiste entre outras
atividades, a assisténcia técnica ao projeto nos termos da cldusula 8.2 deste caderno
de encargos, bem como no acompanhamento da execucdo da obra, a prestar pelo
Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto a Entidade Adjudicante, ou ao
empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se

revele necessario, de forma presencial.

Clausula 6.2 - Forma de prestagao do servigco

1 — Para o acompanhamento da execucdo do contrato e sem prejuizo de outras
reunides que o Municipio de Camara de Lobos repute por necessarias, o adjudicatario
fica obrigado a manter reunides com o Municipio representada pelo Coordenador
geral do Projeto e pelos projetistas que se tornem necessarios, desde a outorga do
contrato da prestacao de servico, até a entrega final do projeto de execucao.

2 — As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocacao
escrita por parte do adjudicatédrio, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada

reuniao.
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3 — O coordenador de seguranca e saude em fase de projeto é responsdvel pelas
tarefas de coordenacdo em matéria de seguranca e saude, previstas na legislacdo
aplicavel.

4 — No final da execucdo do contrato, o adjudicatdrio deve ainda elaborar um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase
de execucgdo do contrato.

5 — Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados

pelo adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 7.2 - Receg¢do dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1 - Apds a entrega dos elementos referentes a cada fase de execu¢do do contrato, o
Municipio de Camara de Lobos procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os
mesmos relinem as carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no
Processo de Procedimento e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.

2 — Na anadlise a que se refere o niumero anterior, o adjudicatdrio deve prestar ao
Municipio de Camara de Lobos toda a cooperagdo e todos os esclarecimentos
necessarios.

3 — No caso de a analise do Municipio de Cadmara de Lobos a que se refere o n.2 1 da
presente clausula ndo comprovar a conformidade dos elementos entregues com as
exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as carateristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no Processo de Procedimento, o
Municipio de Camara de Lobos deve disso informar, por escrito, o adjudicatario.

4 — No caso previsto no numero anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua custa e
no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Camara de Lobos, as
alteragdes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

5 — Apds a realizacdo das alteracdes e complementos necessdrios pelo adjudicatario,
no prazo respetivo, o Municipio de Camara de Lobos procede a nova andlise. Caso a
analise do Municipio a que se refere o n.2 1 comprove a conformidade dos elementos
entregues pelo adjudicatdrio com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as carateristicas, especificacbes e requisitos técnicos
definidos no Processo de Procedimento, deve ser emitida, a contar do termo dessa

analise, declaracdo de aceitacdo pelo Municipio de Camara de Lobos.



6 — A emissdo da declaracdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as carateristicas,

especificagOes e requisitos técnicos previstos no Processo de Procedimento.

Clausula 8.2 - Prazo da prestacdo de servigos

1 - O prazo maximo para a execuc¢ao do projeto, incluindo a execucdo de todos os tipos
de trabalhos preparatérios ou acessérios, serd de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar
da assinatura do contrato.

2— O prazo referido na clausula anterior, apresentado pelo adjudicatario, apenas serd
passivel de prorrogacdo nos seguintes casos:

a) Justificada pela necessidade de elaboracdo de alteragdes solicitadas pelo Municipio,
ou resultantes de intervengdo ou imposicio de entidades oficiais desde que
legalmente prevista ou legitimamente fundamentada; e

b) Ocorrendo motivo de forca maior ou facto alheio a responsabilidade do
adjudicatario.

3 — A prorrogacao do prazo referido no n.2 1 desta clausula ndo conduzird a aplicagao
de qualquer penalidade.

4 — O prazo mencionado no n.2 1 da presente cldusula, suspende-se nos periodos de
apreciacdao do Estudo Prévio e Projeto de Execucdo, para efeitos de aprovacao, por
parte do Municipio de Camara de Lobos.

5 — A aprovagao por parte do Municipio de Camara de Lobos, conforme disposto no
nuimero anterior, ndo desresponsabiliza o adjudicatdrio (projetista) de eventuais erros
ou omissdes, ndo detetdveis aquando da aprovacdo e imputdveis ao mesmo.

Clausula 9.2 - Prego contratual e condi¢des de pagamento

1. Pela prestacdo de servicos objeto do contrato e pelo cumprimento das demais
obrigacdes decorrentes do mesmo, deve a entidade adjudicante pagar ao adjudicatario
o valor que constar da proposta, o qual, nos termos e para os efeitos do previsto no
artigo 47.2 do CCP, ndo pode exceder o preco base no valor de €15.000,00 (quinze mil
euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. As quantias devidas pelo Municipio sdo pagas no prazo maximo de 30 dias apds a
rececdao da respetiva fatura, a qual s6 pode ser emitida apds o vencimento da

obrigacao.
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3. Para efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a execucao
da prestacdo de servicos.

4. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a
entidade adjudicante e o adjudicatdrio quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver
a respetiva fatura ao adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pela entidade adjudicante e uma outra com os valores por este nao aprovados.
5. O adjudicatdrio ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes do
presente Contrato, incluindo a cessdo de créditos, sem a prévia autorizacdo escrita,
por qualquer meio registado, do contraente publico.

6. Em caso de violacdo do disposto no nimero anterior, incluindo a realizacdo de uma
cessdo de créditos com a expressa oposicdo do contraente publico, o adjudicatario
serd responsavel por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigacdo
perante o cessiondrio acarretar para o contraente publico.

7. Os pagamentos das prestacdes do contrato far-se-do de acordo com o seguinte:

- Fase 1 — com a aprovagdo do Programa Base, Estudo Prévio e Anteprojeto: 30% do
valor global do projeto;

- Fase 2 — com a aprovacdo do Projeto de Execucdo: 60% do valor global do projeto;

- Fase 3 — com a Assisténcia Técnica ao Projeto, 5% do valor global da proposta, a
prestar na adjudicacdo para execucdo da obra. Com a Assisténcia Técnica a Obra 5% do
valor global do projeto, a prestar em parcelas mensais iguais entre si, a primeira das

guais com a consignac¢ao da obra e a Ultima com a recegao provisoéria.

Clausula 10.2 - Direitos de propriedade e de autor

Os trabalhos e estudos elaborados no ambito da prestacdo de servicos objeto do
contrato constituem propriedade plena da entidade adjudicante, pertencendo a

entidade adjudicante a sua titularidade.

Clausula 11.2 - Dever de sigilo e respetivo prazo

1 — O adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informacdao e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Camara de Lobos,
de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2 — A informacdo e a documentacdao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

ndo o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.



3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga de lei, de processo judicial ou
a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

Clausula 12.2 - Adiantamentos ao adjudicatdrio

N3o serdo aceites quaisquer pedidos de adiantamentos.

Clausula 13. 2 - Caugdo

1. Nos termos do disposto do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, ndo é exigida a prestacdo de
caugao.

2. Quando, no caso previsto no numero anterior, ndo tenha sido exigida a prestacdo de
caucdo, pode a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a

retengdo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 14.2 - San¢6es pecuniarias por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da prestacdo de servigcos
por facto imputdvel ao adjudicatario no prazo contratualmente estabelecido, acrescido
de prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-3a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisao do contrato, a seguinte san¢ao pecunidria contratual didria:

a) 1%o0 do prego contratual, no primeiro periodo correspondente a um décimo do
referido prazo;

b) Terminado o periodo referido na alinea anterior, a san¢do pecunidria contratual
diaria passard a ser de 2%o relativamente a todo o periodo de mora, sem, contudo e na
sua globalidade, poder vir a exceder 20% do preco contratual.

2 — Nos casos em que seja atingido o limite previsto no niumero anterior e o Municipio
de Camara de Lobos, decida ndo proceder a resolucdo do contrato por dela resultar

grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.
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Clausula 15.2 - Forga Maior

1 — N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagOes governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — Ndo constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) Determinacbdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de
deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de normas
legais;

e) Incéndios ou inundacGes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja causa,
propagac¢ao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatdrio ndao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ca maior.



Clausula 16.2 - Resolugdo do contrato pela entidade adjudicante

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatdrio;

b) Incumprimento, por parte do adjudicatdrio, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das
prestacdes contratuais;

c) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
adjudicatdrio (a terceiros) da manutencdo das obrigacOes assumidas pela entidade
adjudicante, contrarie o principio da boa-fé;

d) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

e) Incumprimento pelo adjudicatdrio de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) O adjudicatdrio se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

g) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado;

2. No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o adjudicatario tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

3. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao adjudicatario o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

Clausula 17.2 - Resolugao do contrato pelo adjudicatario

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o adjudicatdrio pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com a prestacao
de servicos;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao contraente publico;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pela entidade adjudicante por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco

contratual, excluindo juros;
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d) Incumprimento pelo contraente publico de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea c) do n.2 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo enviada ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a
rececao dessa declaracdo, salvo se a entidade adjudicante cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. Nos restantes casos previstos na lei, o direito de resolucdo é exercido por via

judicial.
Clausula 18.2 - Seguros

1 - E da responsabilidade do adjudicatario, desde que legalmente exigida, a cobertura,
através de contratos de seguro, de todos os riscos inerentes ao tipo de atividade
objeto do presente concurso.

2 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, é da responsabilidade do
adjudicatdrio, a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de atos,
omissdes ou negligéncia cometidos no decurso da elaboracdo do Projeto de Execucao.

3 — Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem
como qualquer dedugdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de
sinistro indemnizavel, serdo por conta do Adjudicatario.

4 — O Municipio de Camara de Lobos pode, sempre que entender conveniente, exigir
prova documental da celebracdo dos contratos de seguro referidos no numero

anterior.

Clausula 19.2 - Responsabilidade por erros e omissoes do projeto

1 — Os trabalhos de correcdo de erros e omissdes do projeto constituem uma
obrigacdo do adjudicatario ndo lhe conferindo qualquer remuneracdo auténoma ou
além do preco contratual.

2 — No caso de erros e omissdes decorrentes de incumprimento de obrigacdes de
concecdo, deve o Municipio de Camara de Lobos, ser indemnizado, conforme previsto
nos numeros 6 e 7 do artigo 378.2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

3 — A responsabilidade do Adjudicatario a que se refere o nimero 2 desta cldusula

poderd ser transferida para uma entidade seguradora.



Clausula 20.2 — Revisdo de Pregos

Os precos constantes da proposta adjudicada ndo serdo sujeitos a revisao, durante o
periodo de vigéncia do contrato.

Clausula 21.2 — Exemplares a fornecer

1 - O numero de exemplares a fornecer a entidade adjudicante serd de 3 (trés)
unidades, em papel, incluindo um CD com todo o processo, em formato editavel e ndo
editavel.

2 - As versdes ndo editdveis, destinam-se a ser posteriormente remetidas a
procedimento concursal para langamento das empreitadas.

Clausula 22.2 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer

outro.
Clausula 23.2 - Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo adjudicatdrio e a cessdo da posi¢cdo contratual por qualquer das

partes depende da autoriza¢do da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 24.2 - Comunicagdes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunica¢Oes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 - Gestor do contrato

1. Nos termos do artigo 290.2-A do Cédigo dos Contratos Publicos, aguando da outorga
do contrato, serd incluido no clausulado do mesmo a designacado do gestor nomeado

pelo érgdo competente.
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044 S .
“Ara e\ Clausula 26.2 - Contagem dos prazos
Municipio de
Camara de Lobos

Os prazos previstos na execucdo do contrato sdo continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados.

Clausula 27.2 - Legislagao aplicavel

1. O caderno de encargos e contrato é regulado pelo disposto no Cédigo dos Contratos
Publicos, Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho, e restante legislacdo aplicavel.

2. As partes obrigam-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de
Protecdo de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento
Geral de Protecdo de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018.
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ANEXO | -PROGRAMA PRELIMINAR

O presente Programa refere-se a elaboracdo do projeto de execucdo de Estabilizacdo
de Talude Sobranceiro na Estrada Municipal do Covao, no Estreito de Camara de
Lobos, concelho de Camara de Lobos, considerando-se o aplicdvel na Portaria n.2 701-

H/2008, de 29 de julho.
Introdugao:

Evidencia-se o seguinte conteldo de informacdo técnica, (como auxilio e sem descurar

do exigido no fim deste Anexo):

“Na inexisténcia de levantamento topogrdfico, ndo é possivel avaliar com rigor as
dreas a conter. De qualquer dos modos, estima-se que a altura do talude ronde os 12
metros, pelo que, terd de ocorrer um especial cuidado no dimensionamento da solugdo

de estabilizagdo, face a altura do mesmo.

Constata-se ainda, a existéncia de um talude ndo protegido, com aproximadamente 4
metros de altura, localizado na continuagdo e a Oeste do talude referido. (...) qualquer
intervencdo nesta zona, deve contemplar a contencdo de todos os taludes existentes,

isto é, deve ser contida toda a zona confinante com o passeio existente.

Tal como referido anteriormente, ndo existe um levantamento topogrdfico, que
permita avaliar com rigor as dreas a conter (...). Salvo melhor opinido, serd necessdrio
proceder a estabiliza¢Go /contencdo do talude, numa extensdo aproximada de 110
metros, ou seja, tal como ja referido, deverd ser contida toda a zona ndo protegida e

confinante com o passeio existente {...).

No que concerne a solugdo técnica para contengdo/estabilizagcdo do talude, a mesma
estd dependente de ensaios geoldgicos/ geotécnicos, que ndo se encontram
disponiveis. No entanto, nas zonas de menor desnivel (aproximadamente 30 metros de
extensdo), a opgdo por muros em betdo ciclopico poderd ser razodvel. Por sua vez, nas
zonas de maior desnivel (aproximadamente 80 metros de extensdo), poderd ndo ser
possivel proceder a execugdo de muros em betdo ciclopico, tendo em conta a elevada
sec¢do transversal/perfil de muro, que seria necessdria para a conten¢do do talude,

bem como os elevados volumes de escavacéo associados. Assim sendo, entende-se que,
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a solucdo poderd passar pelo recurso a muros em betGo armado, incluindo

eventualmente a execugdo de microestacas e ancoragens.(...)”

Elementos a apresentar:

Face ao exposto, o projeto de execugao deve ser composto pelos seguintes elementos:
-Plano de Seguranca e Saude (PSS);

-Plano de Prevencgao e Gestao de Residuos da Construgao e Demoli¢ao (PPGRCD)

-Projeto de Estabilizagdo/ Contencdo do Talude constituido pelas habituais pecas

desenhadas e escritas, nomeadamente:

Memodria descritiva e justificativa;

Calculos justificativos;

e Medicbes detalhadas;

e Mapas de quantidades;

e Orcamento/estimativa de custos;

e Clausulas e especificacdes técnicas;

e Levantamento topografico, ensaios geoldgicos/ geotécnicos e / ou outros
tipos de ensaios necessarios e restantes elementos necessarios a correcta

execuc¢do da obra.)

Devera ser ainda contemplada a coordenacdo de projeto em fase de execucdo por

parte do autor do mesmo.

Todos os elementos apresentados serdo devidamente instruidos nos termos da lei em
vigor e a eles deverdao estar associados termos de responsabilidade dos autores de

projeto.

Devem ser entregues 3 (trés) exemplares em papel do projeto elaborado, incluindo
ficheiros em formato digital num (1) CD, em formato editdvel e ndo editavel, que

devera conter todo o processo.

As fases de desenvolvimento do projeto deverao ser de acordo com o disposto na

Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.
Prazo de entrega

O prazo de entrega para o projeto sera de 45 (quarenta e cinco) dias.



Preco base

O preco maximo que a Camara Municipal se dispGe a pagar para a elaboracdo do
projeto a apresentar, é de 15.000,00€ (quinze mil euros), ao qual acresce a taxa de IVA

em vigor.
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