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7.EQ - EQUIPAMENTO GERAL

EQUIPAMENTO FIXO

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 - INTRODUGAO

1.1 - No presente Projecto de Execugéo de Equipamento Fixo foi procurada a total articulagdo com o
projecto de Arquitectura, na sua passagem de Projecto Base a Projecto de Execugao tendo em
consideracdo nao s6 a forma dos espagcos como também todas as alteragbes e

condicionamentos surgidos por efeitos de compatibilizagdo com as especialidades.

1.2 - Também as especialidades sofreram os efeitos e se adaptaram ao Equipamento Fixo
fundamental a realizagdo das diversas fungbes a desenvolver nos espagos onde o0 mesmo €&

considerado.

1.3 O Equipamento Fixo sera constituido, conforme estipulado na Secg¢ao Il, Arquitectura, das
Especificagdes Técnicas por:

- Bancadas e armarios superiores de construgdo e componentes metalicos ou outros

materiais equivalentes a instalar em compartimentos onde se desenvolvam actos clinicos ou

de enfermagem, nomeadamente, salas de trabalho de enfermagem, salas de tratamentos,

salas de exames e observagao.
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1.4

1.5

1.6

1.7

- Bancadas laboratoriais em sistema de bancadas, armarios e outros elementos destinados
as areas laboratoriais constituidos por elementos de caracteristicas especificas para os
diversos tipos de actividades laboratoriais. Este sistema deve constituir um sistema
integrado, homogéneo e coerente em todos os seus componentes e elementos.

- Acessoérios para instalagbes e equipamentos sanitarios, incluindo duches,
entendidos como os dispensadores de sabao, dispensadores de toalhetes, cabides,
cesto de papeis, porta piagabas, porta-rolos, etc, presentes tanto nas instalagbes
sanitdrias como em compartimentos de utilizagdo médica e outros que exijam
higienizacao.

- Cortinas separativas e respectivos acessorios de suspenséo, a colocar entre camas de
doentes (enfermarias) em gabinetes de consulta, salas de tratamento, observagéo ou
exames, salas de cuidados intensivos, intermédios ou recobro. Estas cortinas serdo

ignifugas.

As designacbes de equipamento fixo que aparecem nas plantas seguem as tipologias e
estabelecidos conforme normas e sistemas elaborados pela antiga DGIES, e tém
correspondéncia com o respectivo desenho de modelo.

Estes elementos sdo apresentados como indicagao das intengdes a serem satisfeitas como
minimo pelas propostas de fornecimento, com as adaptagdes especificas para determinada
gama de determinado fabricante a data de aplicagdo em obra.

O Equipamento Fixo Laboratorial (bancadas e prateleiras) foi objecto de projecto especifico,
prevendo sistema de bancadas, armarios e outros elementos constituidos por elementos de
caracteristicas proprias para os diversos tipos de actividades laboratoriais, constituindo um
sistema integrado, homogéneo e coerente em todos os seus componentes e elementos.

Desse trabalho resultou a listagem de equipamento para os Laboratérios baseado em
equipamento do tipo ou equivalente a “Industriallaborum” e que reflecte os respectivos desenhos

de implantagao

Nos desenhos de implantagdo do Equipamento Fixo foram identificados os diferentes tipos
acessorios aplicaveis a cada tipo de equipamento sanitario, de acordo com a fungao e utentes

de cada um dos compartimentos em que se inserem.

Nos desenhos de implantagcdo do Equipamento Fixo estdo representadas com maior destaque

as localizagdes das cortinas ignifugas a prever.
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2 - CONDIGOES A OBSERVAR NA INSTALAGAO

21 Bancadas gerais

Todas as medidas serdo verificadas em obra pelo fornecedor do equipamento, de forma a

adaptar o mesmo as condigdes reais da obra.

- Todos os trabalhos a executar, deverao sé-lo, de forma a que dos mesmos resultem juntas

perfeitas e estanques.

- Os cortes a efectuar no material para efeitos de remate de rodapés a bancadas, serao feitos de
forma a que os resultados nido se traduzam em dano para o material e que os remates resultem

perfeitos.

- Os modelos propostos referem-se a data actual, a uma determinada gama de fabrico e as
condi¢cdes de projecto. Para tal, o projecto serd reanalisado face aos novos modelos que
eventualmente tenham surgido no mercado a data de aplicacdo em obra, existéncia de novos
fornecedores (fabricantes) ou eventuais mudangas de articulagdo dos espagos entretanto feitas

em obra, face ao projecto ora apresentado.

- As soldaduras a efectuar entre tampos de acgo inox, deverao ficar praticamente irreconheciveis,
utilizando a técnica de fusdo das chapas e realizando posteriormente um afagamento cuidado

das juntas de fusao.

- Todas as bancadas deverdo possuir perfis de remate as paredes constituidos por encaixe na

aba e Neoprene.
2.2 — ACESSORIOS DE INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

ACESSORIOS DE APOIO (TOALHEIROS, CABIDES, SECADORES DE MAO, DISPENSADORES DE SABAO, DISPENSADORES DE

PAPEL, PORTA ROLOS DE PAPEL HIGIENICO, ETC.):

Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execucao e aplicagéo, salientando-se os

abaixo indicados:

- o fornecimento e montagem dos acessorios

- a marcagdo prévia do tragado das redes instaladas nas paredes por forma a evitar roturas provocadas por
furos para aplicagdo dos acessorios

- os cortes e remates necessarios
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- O dos os trabalhos acessorios e complementares, de proteccao dos acessorios durante a obra

- alimpeza final dos acessoérios

CONDIGOES TECNICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO:
Entre as condi¢gdes a que se deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como referéncia

especial, as seguintes:

0s acessorios serdo aplicados com parafusos em ago-inox, com buchas plasticas adequadas ao esforgo a

que se sujeitara a peca

- Todos os acessdrios serdo colocados no fim da obra apds pintura definitiva das paredes e demais
elementos.

- a montagem de acessorios devera ser efectuada de forma a permitir a sua facil desmontagem em caso de

necessidade

2.3 — Cortinas ignifugas

Trata do fornecimento e montagem de cortinas separativas (gabinetes de consulta), em pvc ignifuga, incluindo
todas as ferragens e acessorios necessarios a um perfeito acabamento.

Serao aplicadas a cor cinza, em pega Unica na altura.

Inclui calhas de suporte em aluminio anodizado & cor natural a aplicar a face dos tectos falsos, tipo
“BELBRISA”

O processo de montagem das calhas devera ser testado e aplicado apds confirmagao em obra tendo em vista
essencialmente a planura dos tectos nas zonas adjacentes.

O pormenor de remate da calha sera o definido para as cortinas de duche das I.S.

A coordenar com a montagem dos tectos falsos.

Lisboa, Outubro de 2018

Concecgao Geral

ARIPA - llidio Pelicano, Arquitectos, Lda.
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