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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da
responsabilidade do Adjudicatário1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF,
aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Levantamento/remoção de fibrocimento, prevendo-se 50% de telhas das áreas das coberturas (áreas medidas em projecção horizontal) incluindo todos os trabalhos,

materias, acessórios, equipamentos, elaboração e submissão de projecto para aprovação pelo ACT da Figueira da Foz, de acordo c/ o disposto no Dec-Lei 266/2007 de
24 de Julho e portaria 410/2014 de 17 de Fevereiro

m2 5985,47

4 2.2 Remoção/limpeza dos detritos, provenientes das telhas  fibrocimento, existentes tanto no interior dos edifício como na sua envolvente, prevendo-se 50% de telhas das
áreas das coberturas (áreas medidas em projecção horizontal) incluindo  todos os trabalhos, materias, acessórios, equipamentos, elaboração e submissão de projecto
para aprovação pelo ACT da Figueira da Foz, de acordo c/ o disposto no Dec-Lei 266/2007 de 24 de Julho e portaria 410/2014 de 17 de Fevereiro

m2 5985,47

5 2.3 Remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas
operadoras

m2 5985,47
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