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CEIDA 5~

Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/6/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |
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TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
limpeza da area de intervencdo, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da

Sinalizagao temporaria de obras em curso, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF,
aquando da Recepc¢éo Proviséria da Empreitada
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Montagem, manutencdo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de
Outubro) incluindo implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demoligdo (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Margo e
legislagéo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes
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DEMOLICOES

Levantamento/remocéo de fibrocimento, prevendo-se 50% de telhas das areas das coberturas (areas medidas em projecc¢éo horizontal) incluindo todos os trabalhos,
materias, acessorios, equipamentos, elaboragdo e submisséo de projecto para aprovagao pelo ACT da Figueira da Foz, de acordo c/ o disposto no Dec-Lei 266/2007 de
24 de Julho e portaria 410/2014 de 17 de Fevereiro

m2

5985,47

Remocéo/limpeza dos detritos, provenientes das telhas fibrocimento, existentes tanto no interior dos edificio como na sua envolvente, prevendo-se 50% de telhas das
areas das coberturas (areas medidas em projecgdo horizontal) incluindo todos os trabalhos, materias, acessoérios, equipamentos, elaboragéo e submissédo de projecto
para aprovacao pelo ACT da Figueira da Foz, de acordo ¢/ o disposto no Dec-Lei 266/2007 de 24 de Julho e portaria 410/2014 de 17 de Fevereiro

m2

5985,47

Remocgéo e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas
operadoras

m2

5985,47
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