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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato a celebrar na
sequéncia do Ajuste Direto para Aquisicdo de Servicos que tem como objeto a
aquisicao de servicos para o Projeto de Reabilitagdo dos Balnearios do Estadio
Municipal de Alcanena.
2. O Preco Base do presente procedimento € 9 800,00€ acrescido de IVA a taxa legal
em vigor,

Clausula 2.2
Contrato

1 - O contrato € composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes, tenham sido expressamente aceites
pelo érgao competente para a decisao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 2 da
presente clausula, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados
nesse numero.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem 0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o art.° 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no art.° 101.° do referido diploma.
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Clausula 3.2
Prazo do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a entrega do projeto de execucdo e a sua
aprovagao pelo municipio tendo em consideracdo os prazos previstos na clausula
sétima, em conformidade com os respetivos termos e condigcbes e o disposto na lei,
sem prejuizo das obrigagcdes acessorias, nomeadamente a Assisténcia Técnica, que
devam perdurar para além da cessacao do Contrato.

CAPITULO II
OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECGAO 1

Obrigacoes do prestador dos servigos

Subseccao |

Disposicoes gerais

Clausula 5.2
Obrigagdes principais do prestador dos servicos

1 — Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislacdo aplicavel, neste
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato
decorrem para o prestador de servicos as seguintes obrigacoes principais:

a) Obrigacédo de elaborar o Projeto de Reabilitacdo dos Balneédrios do Estadio
Municipal de Alcanena, e prestar a Assisténcia Técnica de acordo com as Condi¢des
Técnicas em anexo.

2 — A titulo acessério o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais, informéaticos e outros que sejam
necessarios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do
sistema de organiza¢éo necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu

cargo.
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Clausula 6.2

Forma de prestagao do servigo
1 — O adjudicatario devera entregar os exemplares completos dos documentos em
papel e em formato digital, conforme consta das condi¢cdes técnicas deste caderno de
encargos
2 — O adjudicatario devera executar os trabalhos integrantes da prestacao de servigos
com absoluta subordinacédo aos principios da ética profissional, isencdao, competéncia,
independéncia e zelo. Devera garantir o sigilo da informacao obtida, quer por si proprio
quer pelo pessoal envolvido nos trabalhos (que a mesma venha a ter acesso),
comprometendo-se igualmente a nao a utilizar para outros fins diferentes dos da
adjudicacdo, e cumprir as condicoes fixadas para a execugéo dos trabalhos, devendo
prestar todas as informacdes que Ihe forem solicitadas.
3 — Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o prestador de servigcos fica
obrigado a realizar, reunides de coordenacdo com o Municipio de Alcanena, caso as
mesmas se revelem necessarias, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os
intervenientes na reuniao.
4— Todos os relatorios, registos, comunicacoes e demais documentos elaborados pelo
prestador de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 7.2
Prazo de prestacao do servico

1 — O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugéo dos servigos, com todos
os elementos necessarios, constantes deste caderno de encargos e da legislacao em
vigor, no prazo total de 15 dias.

2 — O prazo previsto no numero anterior pode ser prorrogado por iniciativa do
Municipio de Alcanena ou a requerimento do prestador de servicos devidamente
fundamentado.
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Clausula 8.2

Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — No prazo maximo de 45 dias, a contar da entrega, dos elementos referentes a
execugao do objeto do contrato, o Municipio de Alcanena procede a respetiva andlise,
com vista a verificar se 0s mesmos reunem as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos necessarios e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.
2 — Na andlise a que se refere 0 numero anterior, o prestador de servigos deve prestar
ao Municipio de Alcanena toda a cooperacéo e todos os esclarecimentos necessarios.
3 — No caso de a analise a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias
com o definido neste Caderno de Encargos, o Municipio de Alcanena deve disso
informar, por escrito, o prestador de servicos.
4 — No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a
sua custa e no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alcanena as
alteracbes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.
5 — Apds a realizacao das alteragbes e complementos necessarios pelo prestador de
servigos, no prazo respetivo, o Municipio de Alcanena procede a nova andlise, nos
termos do n.° 1.
6 — Caso a andlise do Municipio de Alcanena a que se refere o n.° 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servigcos com as exigéncias
legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no prazo maximo de
30 dias a contar do termo dessa analise, declaracao de aceitagcdo pelo Municipio de
Alcanena.
7 — A emissao da declaragdo a que se refere 0 nimero anterior ndo implica a
aceitacdo de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos.
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Clausula 9.2
Transferéncia da propriedade

1 — Apds a entrega e pagamento do projeto, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de
Alcanena, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas
pelos servicos a prestar.

2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior nao & devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

Clausula 10.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagbées e no que se refere
aos elementos entregues ao Municipio de Alcanena em execugdo do contrato, as
exigéncias legais, obrigagcbes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos
contratos de aquisicao de bens mdveis, nos termos do Cddigo do Contratos Publicos e
demais legislacao aplicavel.

Subseccao Il

Dever de sigilo

Clausula 11.2
Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e
documentacao, técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de
Alcanena de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagcdo com a execucao do
contrato.

2 — A informacédo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentacao que fossem

comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo prestador de
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servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 12.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorizacdo expressa em
contrario do Municipio de Alcanena, a contar do cumprimento ou cessagdo, por
qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccao Il

Obrigacdes do Municipio de Alcanena

Clausula 13.2

Preco contratual
1 — Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Alcanena deve pagar ao prestador de Servicos o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 — O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico.
(incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo e deslocagdo de meios humanos,
despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas,
patentes ou licengas e apresentacéo do projeto.
3 — O prego a que se refere o n° 1 deve ser dividido nos seguintes termos:
a) Apds entrega e aprovacio do Projeto de Execucio — 90%
b) Em fase de Assisténcia Técnica — 10%, correspondendo

e Afase de formagéo do contrato até a adjudicagio da obra — 5%
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e A fase de execugdo da obra — 5%

Clausula 14.2
Condicoes de pagamento

1 — A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Alcanena nos termos da clausula
anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias ap6s a recegao pelo Municipio de
Alcanena das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento
da obrigacao respetiva.

2 — Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacéo respetiva considera-se vencida do
Projeto de Execugéo, no prazo de 45 dias apds a entrega do Projeto de Execucao pelo
prestador de servigos ou apds a sua aprovagao pelo municipio caso ocorra primeiro,
ao abrigo do contrato e de acordo com proposta adjudicada.

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alcanena quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigcos obrigado a prestar os

esclarecimentos necessarios ou proceder a emisséo de nova fatura corrigida.

Capitulo Il

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 15.2

Penalidades contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, 0O Municipio de
Alcanena pode exigir do prestador de servicos 0 pagamento de uma pena pecuniaria,
de montante a fixar em fungéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes do
contrato, 1% por cada dia Util de atraso até ao limite de 20% do valor contratual.
2 — Em caso de resolugéo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, 0
Municipio de Alcanena pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 5% do valor
contratual.
3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior s@o deduzidas as

importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1,

Caderno de Encargos 8/18



MUNICIPIO DE ALCANENA

Divisao de Planeamento e Gesto de Obras Municipais

Aquisigéo de Servigos n.° 03/2020/DPGOM - Ajuste Direto - Projeto de Reabilitaggo dos Balnearios do
Estadio Municipal de Alcanena

relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a
resolucdo do contrato.

4 — Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Alcanena tem
em conta, nomeadamente, a duracédo da infracéo, a sua eventual reiteracéo, o grau de
Culpa (dolo ou negligéncia) do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.

5 — O Municipio de Alcanena pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniérias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o
Municipio de Alcanena exija uma indemnizacgao pelo dano excedente.

Clausula 16.2

Forga maior
1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida
como incumprimento, a nao realizacdo pontual das prestacoes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagédo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgoes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
3 — Néo constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham:;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados:
c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
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d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacoes do prestador de servicos cuja
causa, propagacido ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada & outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das
obrigagbes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forgca maior.

Clausula 17.2
Resolugao do contrato
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei os contratantes
podem resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que lhe incumbem.

Capitulo IV

Caugao e seguros

Clausula 18.2
Caugao
1- N&ao é exigida a prestacdo de caugao para a presente aquisicdo de servicos,
havendo lugar a retencéo de 5% no valor dos pagamentos.

Clausula 19.2

Seguros
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1- O adjudicatario e/ou respectivos técnicos devem fazer prova do cumprimento
das exigéncias constantes da Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redacgéo
(verséo dada pela Lei n.° 25/2018 de 14/06) em matéria de seguros de
responsabilidade civil

Capitulo V

Resolugao de litigios

Clausula 20.2
Foro competente
1- Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renudncia
a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 21.2
Subcontratagdo e cessio da posicao contratual
A subcontratacdo pelo prestador de Servicos e a cessdo da posicdo contratual por
qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 22.2
Comunicagoes e notificagées

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagbes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Céddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 23.2
Esclarecimentos
O Municipio de Alcanena fornecera, a pedido do adjudicatario, os elementos e/ou

esclarecimentos que tenha disponiveis.

Clausula 242
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

Clausula 252
Legislacéo aplicavel
1 - Em tudo o omisso nas clausulas deste Caderno de Encargos e seus anexos,

observar-se-a no contrato o disposto no:

- Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo D.Lei n.° 18/2008, de
59 de Janeiro na sua atual redacgéo (versdo dada pela Resolugado da
Assembleia da Republica n.° 16/2020 de 19/03);

- Portaria 701-H/2008 de 29/07- Instrugdes para elaboragao de projectos de
obras;

- Lei n.° 31/2009 de 03/07 na sua atual redacgao (versao dada pela Lei n.°
25/2018 de 14/06) - Qualificacdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela elaboracao e subscricdo de projetos, coordenagao de
projetos.

- Qutra legislagao aplicavel para o tipo de obra em causa;

2 - A adjudicagédo do presente procedimento de contratagdo fica ainda sujeita a
verificagdo do disposto na Lei n.° 8/2012 de 21 de fevereiro, nomeadamente a

existéncia de Fundos Disponiveis;

3 - O adjudicatario no &mbito do contrato de prestagdo dos servigos a prestar esta

obrigado & adocéo de todas as medidas necessarias ao cumprimento do Regulamento
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Geral sobre a Proteccdo de Dados, UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27/04/2016.
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CONDICOES TECNICAS - PARTE |

PROGRAMA PRELIMINAR
1. Objectivos

Pretende-se a elaboracdo do Projeto de Requalificacéo dos Balneérios do

Estadio Municipal de Alcanena na localizagdo indicada na planta em anexo,

considerando:

e A requalificagéo dos balnearios;

e A requalificagdo das bancadas cobertas e descobertas;

e A requalificacdo dos camarotes de entidades, equipas e comunicagao
social,

e A requalificagdo das instalagoes sanitarias;

e A requalificagao do bar;

e A requalificagédo do espago de apoio e instalagdes sanitarias no lado oposto
a bancada coberta,

e A substituicdo de coberturas em fibrocimento;

e A criacao de caminhos e saidas de emergéncia regulamentares;

e A substituicio de redes prediais de abastecimento de aguas, esgotos
domeésticos, eletricidade, ITED e gas.

e A substituicdo/requalificagao de vedagbes e portoes;

e A instalacédo de sistema de AQS com recurso a paingis solares;

e A requalificacdo e ampliagdo do anexo junto a entrada pela denominada

“porta da maratona”;

2. Caracteristicas da obra
2.1- O projetista devera avaliar a necessidade e propor a intervenc@o nos espacos,
procedendo a sua requalificagao devendo cada uma das opgdes apresentadas ser
devidamente justificada.
2.2- Pretende-se que o projeto considere ainda:
e Equilibrio entre a concecéo, gestao, utilizagdo e manutengéo com os aspetos
estéticos, funcionais e orcamentais;
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e Assegure bem-estar e a seguranca;

3. Condicionantes

3.1. Deverao ser verificadas as eventuais condicionantes administrativas a que a area
de intervencéo possa estar sujeita, devendo nesse caso obter junto das respetivas
entidades os necessarios pareceres favoraveis;

6- O prazo de execucdo do projeto € no maximo de 20 dias de acordo com o]
determinado no presente Caderno de Encargos.

7- Elementos informativos disponibilizados em anexo ao Caderno Encargos:

- Planta de localizagéo das intervencoes;
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CONDICOES TECNICAS - PARTE Il
FASEAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

1 - Faseamento da Elaboragéo do Projeto

1.4- Nao havendo lugar a contrato escrito, a contagem do prazo da prestagéo de

servigos sera iniciada apés comunicagao da adjudicacéo;

1.2- O projeto deve ser apresentado numa unica fase: Projeto de Execucao.

1.3- O projetista devera apresentar o projeto no prazo méaximo de 20 dias contados
do inicio da prestagéo dos servicos;

2 - Elementos do projecto a elaborar

2.1- As pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos constituintes
serdo 0s necessarios para possibilitar ao dono de obra a facil apreciagéo das solugoes
propostas, a conveniente definicdo e dimensionamento da obra, o esclarecimento do
modo da sua execugdo etc, devendo ser apresentados os elementos gerais e
especiais necessarios referidos na Portaria 701-H/2008 de 29/07, bem comoO 0S
constantes da legislagao aplicavel a respectiva obra.

2.2 — O Projecto ao nivel de “Projecto de Execugdo” além do desenvolvimento
previsto na portaria 701-H/2008 mencionada, deve ainda incluir todos os elementos
necessarios ou obrigatérios nos termos da legislacao em vigor nomeadamente:

- Plano de Seguranca e Saude em fase de projecto com indicagao do
Coordenador de Seguranca;

- Plano de Prevencido e Gestdo de Residuos de Construcido e Demoligao
(RCD), nos termos da legislagao aplicavel;

O projecto incluira ainda:

- Descri¢ao dos trabalhos preparatérios ou acessorios nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos (CCP).

- Outros elementos da competéncia do Projectista nos termos do CCP;

3 — Termos de responsabilidade
3.1 — Todos os projectos de especialidade devem vir acompanhados do Termo de
Responsabilidade;
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3.2 - O Coordenador do Projecto deve entregar Termo de Responsabilidade que
ateste a compatibilidade entre os varios projectos de especialidade.

3.3- E exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragéo, subscricdo e
coordenagéo do projeto o cumprimento da Lei n.° 31/2009 de 03 de julho na sua atual
redagéo (versao dada pela Lei 25/2018 de 14/06);

4 — Elementos a entregar pelo projectista
4.1- Do Projecto de Execucéo serao entregues:

- Inicialmente 2 exemplares em papel e uma copia em suporte informatico com
todo o contetdo do projecto devidamente discriminado e identificado, com vista & sua
analise.

- Caso nao haja alteragdes, serao entregues mais um exemplar em papel (trés
no total).

- Caso tenha havido alteragcbes trés exemplares das pecas escritas e

desenhadas e novo suporte informético.
4.3 - O suporte informatico (editavel+nao editavel) deve ser compativel com Autocad
e/ou outro suporte existente no municipio no caso de pecas desenhadas e
Word/Excel/pdf no caso de pecas escritas, e devidamente organizado por forma a
facilitar a disponibilizagcdo dos seus elementos na Plataforma Electrénica de
contratacdo do municipio no &mbito do Codigo dos Contratos Publicos.

5 - Duvidas e esclarecimentos

Durante a elaboracédo do Projecto nas suas diferentes fases, as duvidas levantadas e
as solugbes a adoptar deverdo ser dialogadas e discutidas com o Municipio de
Alcanena.

A equipa técnica devera manter o dialogo com o Municipio colocando & apreciacao
deste qualquer questao relevante na elaboragéo do Projecto e prestando todas as
informacdes ou esclarecimentos que se revelem necessarios.

6 — Correcgées ao projecto

O adjudicatario através da Equipa Técnica é responsavel pela elaboragéo de qualquer
correccao a efectuar ao Projecto decorrente de qualquer erro ou omissdo da sua
responsabilidade, ou que forem impostos por entidades concessionarias e outras.

7 — Assisténcia Técnica
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7.1- Na fase do procedimento de formagao do contrato, e até & adjudicagéo da obra, a
Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades
seguintes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a prepara¢ao do processo do
concurso para adjudicagao da empreitada ou fornecimento;

b) Prestacdo de informacdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra,
sobre problemas relativos a interpretacéo das pecas escritas e desenhadas do projeto
e nomeadamente a andlise de erros omissoes apresentados pelos concorrentes em
sede de concurso, e 0 seu suprimento, caso aprovados, nos termos e prazos do CCP.
7.2 — Durante a execugao da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretagdo de informagoes complementares
relativas a ambiguidades ou omissoes do projeto, bem como elaboracao das pecas de
alteragdo do projeto necessarias & respetiva corregdo e a integral e correta
caracterizagao dos trabalhos a executar no ambito da referida corregao;

b) Apreciacéo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

c) Proceder, concluida a execucéo da obra, a elaboracdo das Telas finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execugao e
das eventuais alteragoes nele introduzidas, de acordo com as informagoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

8- Disposigoes Finais
Qualquer questao nao considerada sera dirimida nos termos da lei ou por acordo entre
o Projetista e o Municipio de Alcanena.

Alcanena, __de abril de 2020
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A Presidenté da Camara
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(Fernanda Maria Pereira Asseiceira Dr.?)
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