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CLAusuLa 12
OsiETO
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o fornecimento e instalagao
de sistema de sensorizacdao de estacionamento no parque de estacionamento Rocha Prime.
O procedimento tem o seguinte codigo de CPV:

98351110-2 - Servigos de controlo de estacionamento

CLAusuLa 22
CoNTRATO
O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situacGes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucao do contrato.
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.
Além dos documentos indicados no numero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificagdes e homologacoes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.
Em caso de divergéncia entre as obrigacdes a que se refere o numero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAusuLa 32
Preco Base
O preco base do presente procedimento é de 37.500,00 € (trinta e sete mil e quinhentos euros),

acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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2. Nos termos dos artigos 470 e 473° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e

despesas, exceto IVA.

CLAusuLa 42
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até ao fornecimento e instalagdo dos bens ao contraente publico
em conformidade com os respetivos termos e condicbes e o disposto na lei, sem prejuizo das
obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do contrato.
2. O prazo maximo de entrega e instalagdo dos bens é de 30 dias seguidos.
3. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de entrega conta-se a partir da data do envio

da encomenda ou no caso de o contrato ser reduzido a escrito, da data da outorga do contrato.

CLAusuLa 52
OBRIGACf)ES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragcdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigagao do fornecimento e instalacdao dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacdo de garantia dos bens;

c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 122 do caderno de
encargos.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislacao portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas nao expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execugao do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificagdbes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;

CLAusuLa 62
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS
1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos previstos no do Caderno de Encargos.
2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em

funcionamento.
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3. E aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4. O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.

CLAusuLa 72
ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

1. Os bens objeto do contrato devem ser fornecidos e instalados no parque de estacionamento Rocha
Prime, na Rua Dom Martinho Castelo Branco na Praia da Rocha.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a instalacdo dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizacdo ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega e instalacdo dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioracdo ou
perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigacGes de garantia que impendem sobre o
fornecedor.

4, Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos

para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAusuLa 82
PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS
1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execucao do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no niimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

CLAusuLa 92
RECECAO DOS BENS
Efetuada a entrega e instalagdo dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco)
dias U(teis, a sua inspecdo qualitativa, com vista a verificar, se 0 mesmo relne as carateristicas,
especificacbes e requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos

por lei.

CLAusuLa 102
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS
No caso de os testes previstos na cladusula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens

objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
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defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagées e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:
a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze
dias uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAusuLa 112
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo
prazo de minimo de dois anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior ndo for
indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que
se revelem a partir da respetiva aceitacao do bem.

2. A garantia prevista no niUmero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracao de quaisquer pecgas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagdo ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalagdo das pecgas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagdo ou substituicdo e a devolugdo daqueles bens ou a entrega das pecas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacdo ao local da instalacdo ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4, Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, tera a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou pecga que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagdo.

6. A reparacdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este Ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

CLAusuLa 122
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 2 (dois)

anos, a contar da data de entrega dos bens.
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CLAusuLa 132

OBJETO DO DEVER DE SIGILO
O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucgao do contrato.
A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.
Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

CLAusuLa 142
PRE(}O CONTRATUAL
Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.
O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencgas.

CLAusuLa 152

CONDICOES DE PAGAMENTO
As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a recegdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais sé podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigagdo respetiva.
Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos bens
objeto do contrato.
Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdao pagas através de

cheque.
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As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.°© 299-B do CCP, sem prejuizo dos
requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e conter entre outras indicagbes

a referéncia do concurso e o periodo de faturacdo a que se referem.

CLAusuLA 162
SANCOES CONTRATUAIS

O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condiges estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sangoes ai previstas.
Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, serdo aplicadas

as seguintes sangoes:

al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sangdo aplicavel sera de 1

%o (um por mil) do preco final do Contrato por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sangdo aplicavel sera de 2
%o (dois por mil) do preco final do Contrato por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do valor do bem ou um

montante fixo);
As sangdes previstas no nuimero anterior ndo podem exceder 20% do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolucdao do contrato.
Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.
Ao valor da indemnizagdo prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n© 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusédo
tenha determinado a respetiva resolugcao do contrato.
Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogacdes expressas
ou tacitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu periodo de vigéncia
inicial.
A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangdes
pecuniarias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.
Podera haver lugar ainda a resolucdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizagdo nos termos gerais.

CLAusuLa 172

Forca MAIOR
Ndo podem ser impostas sancbes ao adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso

de forga maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao
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alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo

do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiquem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacbes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;

d) ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja causa, propagacdo
ou proporcées se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
CLAusuLa 182
RESOLUCi\O POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 330 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situagdes:

a) Causa geral de resolugcdo - Por violacdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, sejam obrigacdes contratuais, obrigacdes

emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacao da relacdo contratual,

b) Causa especial de resolugdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucgdo, referido no nimero 1 da presente cladusula, exerce-se mediante declaracdo

escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificagdo da violagdo da obrigagdo, nos

termos referidos no nimero anterior.
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CLAusuLA 192
REesoLucAo PoR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos 330
e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe
seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros.
O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragcao enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se este ultimo cumprir
as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndao determina a repeticdo das
prestacoes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do

contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAusuLa 202
Foro COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAusuLa 212
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratacdo e a cessao da posicao contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art%s 318° a 324° do CCP.

CLAusuLA 222
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacGes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAusuLa 232
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi homeado conjuntamente com a
decisdo de contratar , conforme indicado na clausula 12 do convite.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Maria Miguel Alexandre - Chefe de Sector
Email: maria.alexandre@emarp.pt
Telefone: 282 400 260

11
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Fax: 282 400 269
Suplente: José Agostinho Vicente Duarte — Técnico administrativo
Email: jose.duarte@emarp.pt
Telefone:282 400 260
Fax: 282 400 269
3. Cabera ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execucgdo técnica, financeira e
material do contrato.
4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitacdo, conforme alinea g) do n° 1 da cldusula 232 do convite.

CLAusuLa 242
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUCZ\O DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos publicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
qgue corresponda, dentro da uUltima semana, més ou ano, a essa data, mas se no Ultimo més nao
existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.° dia (til seguinte.

2. O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAusuLa 252
LEGISLAGCAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cddigo de Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

CLAusuLA 262
ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Fornecimento e montagem de um sistema de sensorizacdo e sinalizagdo dos lugares de
estacionamento do Parque de Estacionamento Rocha Prime, de acordo com as plantas do mesmo
anexas ao processo.

2. Devera ser prevista a sensorizacdo e sinalizacdo de todos os lugares de estacionamento de acordo
com a sua destinagao.

3. Devera ainda ser previsto um conjunto de painéis com display led indicativo do numero de lugares
vagos e setas indicativas, em casa piso, de modo a que seja sempre disponibilizado ao condutor a

informagdo necessaria para que se dirija a um lugar vago.

12
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Abril de 2020

O Técnico Responsavel,

Maria Alexandre
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