
 
 
 
Câmara Municipal de Portel  
Recuperação e Ampliação da Piscina Municipal Descoberta  Projecto de Execução – Março 2016 

1 

1. ARQUITECTURA 
 
A presente memória descritiva que se apresenta refere-se ao projecto de execução de 
arquitectura referente à recuperação e ampliação das piscinas municipais descobertas, 
localizadas na área da Cerca em Portel, dando seguimento ao anteprojecto anteriormente 
entregue que foi objecto de análise por parte dos serviços técnicos da Câmara Municipal de 
Portel. 
 
ANTECEDENTES 
 
O projecto original de 1982 foi elaborado pelo gabinete OA, Oficina de Arquitectura. O 
complexo de piscinas implanta-se num terreno com 4100.00m2 aproximadamente, fazendo 
parte da  área da Cerca e  na proximidade do edifício do Convento Nª. Srª  do Socorro, edifício 
recuperado para Biblioteca Municipal. O projecto global nunca foi realizado na sua totalidade, 
tendo ficado por construir as áreas correspondentes aos balneários e ao bar de apoio. 
 
Após a escola existente ter sido desactivada e demolida, um edifício anexo ao conjunto 
escolar foi objecto de obras de adaptação funcionando actualmente como instalações de 
apoio de balneário/vestiário durante a época de abertura das piscinas actuais. Esta localizava-
se em plataforma plana contígua à área das piscinas. 
 
O complexo de piscinas compõe-se de um tanque principal com uma forma quadrangular, um 
tanque para crianças e um tanque de saltos. O conjunto funciona em várias plataformas, 
correspondendo a várias cotas altimétricas, limitadas por canais de água funcionando como 
lava-pés, limitando os cais, zonas de solário e de repouso. As zonas ajardinadas são tratadas de 
forma natural, tendo sido mantidas árvores originais em harmonia com áreas relvadas. 
 
A PROPOSTA 
 
Piscinas 
Pretende a Câmara Municipal de Portel proceder a uma reabilitação das actuais piscinas, 
dado o estado de degradação em que se encontra o conjunto. Os materiais de revestimento 
necessitam de ser substituidos, assim como devem ser corrigidos aspectos de funcionamento 
(tratamento de águas entre outros) de modo a que o equipamento se enquadre com a 
legislação actual. 
 
A reformulação do complexo de piscinas considera a demolição dos actuais balneários, 
substituindo o actual edifício por uma nova construção em que se redimensionam os vários 
espaços e se promove um funcionamento adequado às normas orientadoras para este tipo de 
equipamento. 
 
Pretende, também, a Câmara Municipal de Portel ampliar a área afecta às piscinas, 
aproveitando a zona liberta anteriormente ocupada com o edifício escolar, dotando o 
conjunto de outros elementos que permitam aumentar a oferta dos equipamentos. Assim, para 
a referida área, propõe-se a implantação de uma piscina de ondas, articulando-se com os 
outros planos de água exitentes e com os espaços de cais e zonas ajardinadas. 
 
É proposta uma nova piscina infantil que permita a instalação de equipamentos lúdicos no seu 
interior, substituindo a actual por nos parecer desadequada. Esta transformar-se-á num 
pequeno auditório apoiado por um palco que  corresponde à zona sobreelevada existente. O 
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fundo da actual piscina infantil é cheio até uma cota que permita a ligação de nível ao cais 
envolvente do tanque principal. 
 
Serão eliminados os conjuntos de canais de água que funcionam como lava-pés, sendo, na 
fase seguinte do trabalho, elaborado um projecto de piscinas com uma concepção de 
funcionamento diferente das actuais, em que se consideram sistemas autónomos para cada 
piscina, compostos na generalidade por caleira finlandesa, tanque de compensação, filtros e 
sistemas de bombagem para tratamento e recirculação de água. 
 
As áreas técnicas são reformuladas e redimensionadas de acordo com as novas exigências de 
espaço, propndo-se a substituição de todos os equipamentos. 
 
Balneários/Vestiários 
Apresenta-se um estudo para um novo edifício de balneário/vestiário implantado numa 
situação dominante relativamente a todo o conjunto. Optou-se por uma localização 
encostada ao muro existente em que, interiormente, ao longo do percurso, se tira partido da 
forma ondulada do referido muro. O percurso é pontuado pela presença de lanternins que 
marcam as entradas nas áreas dos balneários. 
 
O edifício, implantado à cota 320.00, materaliza a entrada principal no complexo de piscinas, 
dispondo dos seguintes espaços: 

Àrea de recepção/Administração 
Balneários/Vestiários Masculino e Feminino 
Balneários/Vestiários Infantis  
Balneários/Vestiários Masculino e Feminino para vigilantes 
Sala de Repouso de Vigilantes 
Sala para Posto de Socorros 
Central Térmica 

 
A partir dum terraço fronteiro ao edifício tem-se acesso ao cais da piscina infantil e da  piscina 
de ondas que se implantam à cota 318.60. A partir desta cota acede-se, através de escadas e 
rampas, ao cais do tanque de recreio que se implanta à cota 316.70 e ao cais do tanque de 
saltos, situado à cota 315.70. 
 
Os vários planos de cais e solários são envolvidos por zonas verdes arborizadas que serão 
objecto de arranjo paisagístico em fase posterior do projecto. 
 
Bar de apoio 
Fazendo parte do edifício destinado aos balneários, junta-se um corpo com a função de bar 
de apoio, quer às piscinas quer ao público em geral. Assim, desenvolve-se de maneira a que 
disponha dum funcionamento duplo permitindo abrir-se independentemente para o exterior, 
sem se aceder à piscina, apoiando simultâneamente o espaço de jardim contíguo à Biblioteca 
Municipal. A área de serviço é comum, abrindo-se para a piscina através dum balcão de 
serviço que remata uma área de esplanada sobranceira às zonas de recreio e lazer. 
 
O projecto é composto por um conjunto de peças escritas e gráficas que pretendem fornecer 
e esclarecer todas as situações que farão parte da empreitada e que configuram as opções 
que foram sendo tomadas ao longo do processo. 
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QUADRO DE ÁREAS 
 

BALNEÁRIOS  E  BAR (ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO) ............................................. 933.00 m2 
PISCINA DE ONDAS (ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO) .............................................. 836.80 m2 
PISCINA INFANTIL (ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO) .................................................. 151.90 m2 
CASA DAS MÁQUINAS (ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO) ......................................... 240.20 m2 
ÁREA DE PLANOS DE ÁGUA ....................................................................................... 1614.20 m2 
ÁREA DE CAIS LAVÁVEL PARA PÉS-DESCALÇOS ..................................................... 1812.32 m2 
ÁREA DE SOLÁRIOS RELVADOS .................................................................................. 3420.84 m2 

 
LOTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
 Para o cálculo da lotação máxima instantânea do equipamento seguiu-se o indicado na 
normativa CNQ 23/93, nos artigos correspondentes à área total de vestiários (art.4.5), número 
de instalações sanitárias (artº 4.8)  e nos artigos correspondentes à lotação (arts. 3.1 e 3.2). 
 
Assim, de acordo com estes últimos, a área do plano de água é de 1330m2 distribuídos da 
seguinte forma: 
 - Piscina de Ondas – 609m2 
 - Piscina Recreativa – 566m2 
 - Piscina de Saltos – 113 m2 x 2/3 = 75m2 
 - Piscina Infantil – 120 m2 x 2/3 = 80m2 

 

Assim, teríamos uma lotação total de 1330 banhistas, dado que, para piscinas ao ar livre a 
relação é de 1banhista por m2 de plano de água. 
 
Por outro lado, o número de instalações sanitárias, de acordo com o art.4.8, resultou nas 
seguintes lotações: 
 - Vestiários (0,30m2 por cada m2 de plano de água) – apresentam uma área total de 
203,50 m2, a que equivaleria um plano de água de 678m2 e consequentemente a uma lotação 
máxima instantânea de 678 banhistas. 
 - Chuveiros (1 por cada 30m2 de plano de água) – estão previstos 32 chuveiros, a que 
equivaleria um plano de água de 960m2 e consequentemente a uma lotação máxima 
instantânea de 960 banhistas. 
 - Sanitários/Lavatórios (1 por cada 50m2 de plano de água) – estão previstos 32 
lavatórios e/ou sanitários, a que equivaleria um plano de água de 750m2 e consequentemente 
a uma lotação máxima instantânea de 750 banhistas. 
 
Dado que a remodelação deste equipamento por parte da CM Portel é um investimento 
importante podendo levar a um aumento da procura por parte dos seus habitantes e de 
concelhos limítrofes pensamos que é de todo o interesse solicitar que a lotação máxima se fixe, 
não nos valores limite, mas sim no valor intermédio de 750 utilizadores em simultâneo, número 
que deverá ser o considerado pela entidade exploradora do espaço e afixado em local visível 
à entrada da instalação.  
 
Na área próxima ao complexo de piscinas encontram-se vários espaços que garantem as 
necessidades de estacionamento automóvel, como se representa na peça gráfica anexa ao 
processo.  


