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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo constitui o projecto de execução da rede de rega do projecto de 

recuperação e ampliação da piscina municipal descoberta de Portel. 

2. REDE DE REGA 

Para a rega do arranjo paisagístico definido no projecto de arranjos exteriores foi definida uma 

rede de rega independente que é alimentada a partir de um furo existente, de acordo com 

indicações da CM Portel. Em alternativa foi prevista uma ligação a partir da rede pública, caso 

o furo não seja auto-suficiente. 

Os vários sectores foram definidos agrupando-se um número variável de aspersores de modo 

a que o diâmetro da tubagem principal não seja muito elevado, bem como as perdas de carga. 

À entrada de cada sector foi definida uma electroválvula e uma válvula de seccionamento para 

controlo automático do sector. O controle de cada sector é feito através de um programador 

geral. 

A rede de rega deverá ser em PEAD PN10, localizada em planta de acordo com as peças 

desenhadas. Os vários aspersores e pulverizadores deverão ser do tipo Hunter ou equivalente, 

estando os restantes materiais e acessórios indicados nas peças desenhadas e caderno de 

encargos. 

3. ENSAIOS 

As redes deverão ser submetidas durante 24 horas a uma prova hidráulica de estanquidade 

por enchimento das canalizações e elevada a sua pressão interna a 1,5 vezes a pressão de 

serviço, medida no ponto de ligação à rede pública. 

Todas as condutas, após assentamento e com as juntas a descoberto, devem ser sujeitas a 

ensaios de estanquidade de acordo como determinado na normalização aplicável, bem como a 

operações de lavagem com o objectivo de desinfecção antes da sua entrada ao serviço. 

Os ensaios a realizar nas redes de água devem obedecer ao disposto nos Artigos 110º, 111º, 

112º e 113º do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e 

de Drenagem de Águas Residuais e ao disposto no Caderno de Encargos.  
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4. BIBLIOGRAFIA 

Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem 

de Águas Residuais. 

Decreto-Lei N.º 207/94, de 6 de Agosto 

Decreto Regulamentar N.º 23/95, de 23 de Agosto 

5. NOTA FINAL 

Em tudo o omisso deve seguir-se o disposto no Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de 

Agosto, bem como na regulamentação local e normalização aplicável em vigor. 
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CADERNO DE ENCARGOS 

1. CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

1.1. Definição da Empreitada 

Da presente empreitada fazem parte a execução das obras de construção civil definidas nas 

peças desenhadas, o fornecimento e montagem de toda a tubagem e acessórios, câmaras, 

movimento de terras, bem como todos os trabalhos  necessário ao integral cumprimento do 

disposto no presente Caderno de Encargos. 

É a seguinte a relação de trabalhos da empreitada: 

a) execução geral de todos os movimentos de terra para a implantação da tubagem e dos 

órgãos do sistema, incluindo abertura e tapamento de valas; 

b) execução completa da construção civil e acabamentos de todos os órgãos que compõem o 

sistema; 

c) fornecimento e execução de todas as tubagens e canalizações, incluindo todos os 

acessórios; 

d) fornecimento e montagem do sistema de pressurização, incluindo electrobomba, válvulas e 

caixa no pavimento; 

e) as ligações das redes a que concerne este projecto com as redes existentes no local; 

O adjudicatário terá a seu custo, em relação a todos os trabalhos anteriormente discriminados: 

a) O estudo da execução das obras e montagens; 

b) os fornecimentos; 

c) as embalagens; 

d) os transportes desde as origens aos locais da obra; 

e) as eventuais despesas de importação, seguro, alfândega e armazenamento; 

f) a guarda dos materiais e da obra até à sua recepção provisória; 

g) os ensaios, nomeadamente os ensaios de pressão em obra; 
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h) as indemnizações a terceiros por eventuais prejuízos causados durante a execução das 

obras; 

i) a sinalização do local das obras, bem como os trabalhos e diligências necessárias para 

garantir em condições de segurança o trânsito existente na zona das obras; 

j) tudo o necessário para assegurar as condições de segurança e higiene no trabalho 

previstas na legislação aplicável em vigor, nomeadamente nos trabalhos efectuados em valas, 

no manuseamento de produtos perigosos, na condução de máquinas e no estaleiro. 

1.2. Regras de Medição 

Os critérios a seguir na medição dos trabalhos serão os estabelecidos no projecto, neste 

Caderno de Encargos ou no contrato. 

Se os documentos referidos na cláusula anterior não fixarem os critérios de medição a adoptar, 

observar-se-ão, para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade: 

- As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

- Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da 

Obra e o Empreiteiro. 

2. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 

2.1. Materiais e Equipamentos a Empregar 

2.1.1. Abertura e fecho de valas 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se os seguintes: 

- Abertura e fecho de valas; 

- Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos da escavação. 

Entre várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionam-se 

como referência especial as seguintes: 

- O leito das valas deverá ser regular, se assim não for, deverá o mesmo ser regularizado com 

areia, de modo a serem colocados 5 cm abaixo do infradorso dos tubos e 5 cm acima do 

extradorso dos tubos. 
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2.1.2. Tubagem da rede de rega 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo, todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

- Fornecimento e colocação da tubagem e acessórios. 

- Os cortes e remates necessários. 

- Colocação de negativos para atravessamento em muros e outros elementos. 

Entre as várias condições técnicas a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo, 

mencionam-se como merecendo referência especial, as seguintes: 

- A tubagem utilizada seguirá os traçados indicados no projecto e será de PEAD PN10 

(polietileno de alta densidade) com os diâmetros indicados nos desenhos. 

Antes do tapamento da tubagem, esta deverá ser ensaiada por processo apropriado e a 

submeter à aprovação da fiscalização, não se podendo proceder ao seu tapamento total ou 

parcial, antes da obtenção de bons resultados neste ensaio. 

2.1.3. Peças de rega 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo, todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

- O fornecimento e colocação de aspersores e da tubagem gota a gota. 

- O fornecimento e colocação dos acessórios de ligação às peças de rega. 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionam-

se como merecendo referência especial as seguintes: 

- Os aspersores utilizados serão do tipo Hunter ou equivalente, com os modelos indicados nas 

peças desenhadas ou equivalente. 

- a tubagem gota a gota deverá ser do tipo Cudell, com a referência indicada nas peças 

desenhadas ou equivalente. 

2.1.4. Válvulas e outros acessórios 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 
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- O fornecimento e colocação de electroválvulas e kit gota a gota; 

- O fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento; 

- O fornecimento e colocação de outros acessórios; 

- O fornecimento e colocação de caixas rectangulares de protecção às válvulas. 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionam-

se como merecendo referência especial as seguintes: 

- As válvulas e electroválvulas serão colocadas nos locais indicados no projecto. 

- As electroválvulas serão do tipo Hunter, modelos PGV, 101 de 1” ou equivalentes. 

- As electroválvulas deverão ter acoplado um regulador de pressão do tipo Hunter, Accu-Sync 

ou equivalente. 

- O kit gota a agota deverá ser do tipo Hunter, modelo PCZ 101 ou equivalente. 

- As válvulas de seccionamento de cada sector serão de esfera em PVC com as medidas da 

tubagem de adução. 

- As bocas de rega deverão ser do tipo Hunter, modelo Sure Quick de 1” 

- As caixas de protecção deverão ser rectangulares ou redondas com tampa verde e 

aparafusada. 

2.1.5. Programador 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

- O fornecimento e colocação do programador incluindo armário e ligações eléctricas às 

electroválvulas e pluviómetro; 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionando-

se como merecendo referência especial as seguintes: 

- O programador será do tipo Hunter, modelo XCORE-401-E ou equivalente com caixa 

metálica para exterior. 
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2.1.6. Pluviómetro 

Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

- O fornecimento e colocação do sensor de chuva incluindo ligações eléctricas ao 

programador; 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo, mencionando-

se como merecendo referência especial as seguintes: 

- O sensor de chuva será do tipo Hunter, modelo Rain-Click ou equivalente. 


