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Municipio de Aveiro

Procedimento OM/CP/11/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS. ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de Estaleiro nos termos do art.° 350 do Dec. Lei N° 18/2008, de 29 de janeiro, incluindo medidas de protecéo dos habitantes, | UN 1
trabalhadores e outros utentes, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra e limpeza geral do local no final da obra, de acordo com o especificado no CE. e
as instrucdes da Fiscalizagao.
2 1.2 Manutencéo de andaimes para fixagéo de telas publicitarias durante a obra, para além do tempo necessario a execugéo dos trabalhos, nos edificios que o Dono de Obra | m2 200
especificar, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢es da Fiscalizagdo.
3 1.3 Fornecimento de placa proviséria identificativa da obra, de acordo com o modelo aprovado, com as dimensdes de 1,0 x 1,50 m?, de acordo com o especificado no CE. e | UN 1
as instrucdes da Fiscalizagéo.
4 1.4 Fornecimento de placas permanentes da obra, de acordo com o modelo aprovado em acrilico transparente, a colocar em cada bloco, de acordo com o especificado no | UN 10
CE. e as instrucdes da Fiscalizagdo.
5 1.5 Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude em fase de obra, implementagdo do sistema de seguranca coletiva e individual e elaboragdo de Compilagdo Técnica, de [ UN 1
acordo com as normas e legislagdo em vigor aplicaveis a empreitada.
6 1.6 Implementagéo do Sistema de Gestédo de Qualidade, de acordo com as normas e legislacéo em vigor aplicaveis a empreitada. UN 1
7 1.7 Elaboragdo e implementacdo do Plano de Gestdo Ambiental de Obra ao longo da Empreitada, compreendendo Planos de Inspec¢do e Protecdo Ambiental, Plano de | UN 1
Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcéo, Procedimentos, Registos e toda a documentacao ambiental exigivel assegurando o cumprimento dos requisitos
especificados na legislacdo ambiental, com o objetivo de assegurar a correta implementacdo das medidas que minimizem, nas principais componentes ambientais, 0s
impactos decorrentes da atividade da Empreitada.
8 1.8 Realizagao de sondagens indicadas em artigos do CE.. UN 10
9 1.9 Realizagdo de vistoria as fragdes dos edificios, e ao proprio edificio, para levantamento prévio de patologias existentes, incluindo a elaboracédo de relatério e registo | UN 360
fotografico impresso de todas as fragdes que apresentem risco de dano decorrente dos trabalhos executados na empreitada, e que deverao ser alvo de levantamento do
estado atual, conforme especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagdo.
10 (1.10 Registo Notarial dos relatorios das vistorias das Frag6es privadas. Este artigo inclui o registo notarial de todos os relatérios e levantamentos efetuados as edificagdes que | UN 36
possam ser afetados em termos de danos decorrentes da execu¢do da empreitada, conforme especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizacao.
11 111 Registo fotografico e filmagens, antes de qualquer inicio e apos finalizacéo do trabalho, conforme especificado no CE. e as instrug6es da Fiscalizacao. UN 1
12 |1.12 Registo de todos os trabalhos conforme executados, respeitantes a cada Bloco e a todas as Especialidades, para elaboracédo de telas finais, de acordo com o|UN 10
especificado no CE..
2 ARQUITETURA - DEMOLICOES E LEVANTAMENTOS
2.1 Remocao, transporte e armazenamento de elementos secundérios das fachadas (toldos, tubagens, etc.) e da cobertura (antenas, cablagens, etc.), para posterior recolocacéo ou
reenvio dos residuos resultantes a destino compativel com a exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
13 (211 Bloco B1 UN 10
14 (2.1.2 Bloco B3 UN 10
15 (2.1.3 Bloco B8 UN 10
16 |2.14 Bloco B26 UN 10
17 |2.1.5 Bloco B27 UN 10
18 |2.1.6 Bloco B28 UN 10
19 |2.1.7 Bloco B31 UN 10
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20 (218 Bloco B32 UN 10
21 (2.1.9 Bloco B33 UN 10
22 [2.1.10 Bloco B34 UN 10
2.2 Remocéao integral de estores em PVC dos véos envidracados das fachadas e respetivos acessorios, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a
exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢6es da Fiscalizagao.
23 221 Bloco B1 UN 48
24 1222 Bloco B3 UN 64
25 [2.23 Bloco B8 UN 64
26 (2.2.4 Bloco B26 UN 72
27 |[2.25 Bloco B27 UN 64
28 [2.2.6 Bloco B28 UN 64
29 (227 Bloco B31 UN 64
30 (2238 Bloco B32 UN 64
31 |2.29 Bloco B33 UN 48
32 [2.2.10 Bloco B34 UN 48
2.3 Remocao integral de caixas de estores e estores em PVC, exteriores, ndo originais, e respetivos acessorios, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com
exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cfes da Fiscalizacdo.
33 (231 Bloco B1 UN 13
34 (232 Bloco B3 UN 17
35 (233 Bloco B8 UN 16
36 (234 Bloco B26 UN 16
37 [2.35 Bloco B27 UN 16
38 [2.3.6 Bloco B28 UN 16
39 |237 Bloco B31 UN 17
40 |[2.3.8 Bloco B32 UN 17
41 12.3.9 Bloco B33 UN 13
42 12.3.10 Bloco B34 UN 13
2.4 Remocao de caixilharias ndo originais, executadas pelos moradores/utilizadores, incluindo transporte a local de armazenamento, para eventual reposi¢cédo ou transporte a destino
compativel com exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cdes da Fiscalizagéo.
43 |24.1 Bloco B1 UN 2
44 12.4.2 Bloco B3 UN 2
45 12.4.3 Bloco B8 UN 2
46 |2.4.4 Bloco B26 UN 2
47 12.45 Bloco B27 UN 2
48 (2.4.6 Bloco B28 UN 2
49 247 Bloco B31 UN 2
50 |2.4.8 Bloco B32 UN 2
51 (2.4.9 Bloco B33 UN 2
52 [2.4.10 Bloco B34 UN 2
25 Desmontagem completa de caixilharias existentes da fachada, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares a perfeita execucédo da tarefa, transporte de residuos
resultantes a destino compativel com exigéncias legais, de acordo com o descrito nas CE., e instru¢des da Fiscalizagdo. Este artigo inclui o levantamento das guarnigdes, aros,
peitoris e demais elementos, bem como todos os remates e retificagdo/adaptacéo das esquadrias para colocagédo da nova caixilharia.
251 Vao tipo V1 (1,20 x 1,10 m)
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53 |25.1.1 Bloco B1 UN 43
54 25.1.2 Bloco B3 UN 55
55 [25.1.3 Bloco B8 UN 55
56 [25.1.4 Bloco B26 UN 61
57 [25.15 Bloco B27 UN 55
58 |2.5.1.6 Bloco B28 UN 55
59 (25.1.7 Bloco B31 UN 55
60 (2.5.1.8 Bloco B32 UN 55
61 [2.5.1.9 Bloco B33 UN 43
62 |2.5.1.10 Bloco B34 UN 43

252 Vao tipo V2 (1,80 x 1,10 m)
63 |25.2.1 Bloco B1 UN 24
64 |25.2.2 Bloco B3 UN 24
65 |2.5.2.3 Bloco B8 UN 24
66 [2.5.24 Bloco B26 UN 24
67 [2.5.25 Bloco B27 UN 24
68 [2.5.2.6 Bloco B28 UN 24
69 [25.2.7 Bloco B31 UN 24
70 |2.5.2.8 Bloco B32 UN 24
71 |25.2.9 Bloco B33 UN 24
72 (2.5.2.10 Bloco B34 UN 24

253 Véao Tipo V3 (1,60 x 1,10 m)
73 2531 Bloco B1 UN 12
74 125.3.2 Bloco B3 UN 16
75 |25.33 Bloco B8 UN 16
76 |2.5.3.4 Bloco B26 UN 18
77 (25.35 Bloco B27 UN 16
78 |2.5.3.6 Bloco B28 UN 16
79 2.5.3.7 Bloco B31 UN 16
80 |2.5.38 Bloco B32 UN 16
81 |25.39 Bloco B33 UN 12
82 |2.5.3.10 |Bloco B34 UN 12

254 Véo Tipo V4 (Porta de entrada: 1,20 x 2,10 m)
83 (254.1 Bloco B1 UN 1
84 (254.2 Bloco B3 UN 1
85 (2.54.3 Bloco B8 UN 1
86 [25.4.4 Bloco B26 UN 1
87 |25.4.5 Bloco B27 UN 1
88 (2546 Bloco B28 UN 1
89 |25.4.7 Bloco B31 UN 1
90 |2.5.4.8 Bloco B32 UN 1
91 (2549 Bloco B33 UN 1
92 |2.5.4.10 Bloco B34 UN 1
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255 Véo Tipo V5 (casas de banho: 0,80 x 0,50 m)
93 (2551 Bloco B1 UN 16
94 ]25.5.2 Bloco B3 UN 8
95 (2553 Bloco B8 UN 18
96 (2554 Bloco B26 UN 8
97 2555 Bloco B27 UN 18
98 [2.5.5.6 Bloco B28 UN 18
99 (2557 Bloco B31 UN 16
100 |2.5.5.8 Bloco B32 UN 16
101 |2.5.5.9 Bloco B33 UN 16
102 [2.5.5.10 Bloco B34 UN 16
256 Vao Tipo V7 (lavandaria: 1,15 x 1,10 m)
103 |2.5.6.1 Bloco B1 UN 10
104 |2.5.6.2 Bloco B3 UN 6
105 |2.5.6.3 Bloco B8 UN 9
106 |2.5.6.4 Bloco B26 UN 4
107 |2.5.6.5 Bloco B27 UN 9
108 |2.5.6.6 Bloco B28 UN 9
109 |2.5.6.7 Bloco B31 UN 6
110 |2.5.6.8 Bloco B32 UN 6
111 |2.5.6.9 Bloco B33 UN 10
112 |2.5.6.10 Bloco B34 UN 10
25.7 Lavandaria: Grelhas com vidro (1,10 x 2,15 m)
113 |25.71 Bloco B1 UN 2
114 |2.5.7.2 Bloco B3 UN 2
115 |2.5.7.3 Bloco B8 UN 2
116 |2.5.7.4 Bloco B26 UN 2
117 |2.5.7.5 Bloco B27 UN 2
118 |2.5.7.6 Bloco B28 UN 2
119 |2.5.7.7 Bloco B31 UN 2
120 |2.5.7.8 Bloco B32 UN 2
121 |2.5.7.9 Bloco B33 UN 2
122 |2.5.7.10 |Bloco B34 UN 2
2.6 Limpeza e saneamento geral da superficie exterior da fachada opaca a reabilitar, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com as exigéncias legais, de
acordo com o especificado no CE. e as instrucfes da Fiscaliza¢do.
123 (2.6.1 Bloco B1 m2 915
124 |12.6.2 Bloco B3 m2 945
125 |2.6.3 Bloco B8 m2 973
126 |2.6.4 Bloco B26 m2 1116
127 12.6.5 Bloco B27 m2 973
128 |2.6.6 Bloco B28 m2 973
129 |2.6.7 Bloco B31 m2 945
130 |2.6.8 Bloco B32 m2 945
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131 (2.6.9 Bloco B33 m2 915
132 |2.6.10 Bloco B34 m2 915
2.7 Desmontagem de toda a sinalética metalica/outros materiais (identificacdo do bloco, etc.), incluindo fornecimento e colocagédo de elementos deteriorados ou em falta, todos os
trabalhos, acessdrios, tratamentos e pinturas necessarias, bem como remocéo e transporte de produtos resultantes para destino compativel com as exigéncias legais, de acordo
com o especificado no CE., pecas desenhadas e instruc6es da Fiscalizagao.
133 |2.7.1 Bloco B1 UN 1
134 |2.7.2 Bloco B3 UN 1
135 |2.7.3 Bloco B8 UN 1
136 |2.7.4 Bloco B26 UN 1
137 |2.75 Bloco B27 UN 1
138 |2.7.6 Bloco B28 UN 1
139 |2.7.7 Bloco B31 UN 1
140 |2.7.8 Bloco B32 UN 1
141 |12.7.9 Bloco B33 UN 1
142 |2.7.10 Bloco B34 UN 1
2.8 Inspecédo e eventual demoligdo de paredes, limpeza e reposicao da situacdo inicial em desvéo de cobertura, caso existam situagdes de apropria¢cdo indevida dos espagos pelos
moradores, incluindo todos os trabalhos necessérios e transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as
instrucdes da Fiscalizagéo.
143 12.8.1 Bloco B1 m2 20
144 (2.8.2 Bloco B3 m2 20
145 (2.8.3 Bloco B8 m2 20
146 |2.84 Bloco B26 m2 20
147 |2.85 Bloco B27 m2 20
148 |2.8.6 Bloco B28 m2 20
149 |2.8.7 Bloco B31 m2 20
150 |2.8.8 Bloco B32 m2 20
151 |2.8.9 Bloco B33 m2 20
152 |2.8.10 Bloco B34 m2 20
2.9 Remocédo de todo o mobiliario e equipamentos existentes no desvdo da cobertura, pertencentes a moradores, caso estes ndo os retirem dentro do prazo estabelecido pela
Fiscalizacao, incluindo limpezas, trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugao da tarefa, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizagdo.
153 |2.9.1 Bloco B1 UN 2
154 12.9.2 Bloco B3 UN 2
155 |2.9.3 Bloco B8 UN 2
156 (2.9.4 Bloco B26 UN 2
157 |2.9.5 Bloco B27 UN 2
158 |2.9.6 Bloco B28 UN 2
159 |2.9.7 Bloco B31 UN 2
160 (2.9.8 Bloco B32 UN 2
161 (2.9.9 Bloco B33 UN 2
162 |2.9.10 Bloco B34 UN 2
2.10 Remocao de algcapdes e execugdo de fecho dos acessos ao desvao de cobertura a partir do interior das habitagdes, caso se verifique, através da execugdo de uma lajeta armada,
incluindo escoramentos, cofragens, todos os trabalhos e materiais necessarios para perfeita execugao da tarefa, nomeadamente, rebocos e pintura, e remocao e envio de produtos
resultantes para destino compativel com as exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE., as boas técnicas de execucgdao e as instru¢cdes da Fiscalizagao.
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163 |[2.10.1 Bloco B1 UN 2
164 |2.10.2 Bloco B3 UN 2
165 |2.10.3 Bloco B8 UN 2
166 |2.10.4 Bloco B26 UN 2
167 |2.10.5 Bloco B27 UN 2
168 |2.10.6 Bloco B28 UN 2
169 |2.10.7 Bloco B31 UN 2
170 |2.10.8 Bloco B32 UN 2
171 |2.10.9 Bloco B33 UN 2
172 |2.10.10 Bloco B34 UN 2

2.11 Levantamento e remoc¢ao de esquentadores a gas, demais fixacGes e acessorios, incluindo transporte de produtos resultantes para destino compativel com as exigéncias legais, de

acordo com o especificado no CE. e as instrucdes da Fiscalizagcéo.

173 |2.11.1 Bloco B1 UN 24
174 |2.11.2 Bloco B3 UN 24
175 |2.11.3 Bloco B8 UN 24
176 |2.11.4 Bloco B26 UN 24
177 |2.115 Bloco B27 UN 24
178 |2.11.6 Bloco B28 UN 24
179 |2.11.7 Bloco B31 UN 24
180 |2.11.8 Bloco B32 UN 24
181 |2.11.9 Bloco B33 UN 24
182 (2.11.10 Bloco B34 UN 24

2.12 Desmontagem de rufos em remates entre coberturas e em platibandas das empenas, de acordo com o descrito em CE. e as instru¢8es da Fiscalizacao.
183 |[2.12.1 Bloco B1 m 100
184 |2.12.2 Bloco B3 m 100
185 |2.12.3 Bloco B8 m 100
186 |2.12.4 Bloco B26 m 100
187 |2.125 Bloco B27 m 100
188 |2.12.6 Bloco B28 m 100
189 |2.12.7 Bloco B31 m 100
190 |2.12.8 Bloco B32 m 100
191 |2.12.9 Bloco B33 m 100
192 |2.12.10 Bloco B34 m 100

2.13 Levantamento e remocédo das prumadas de distribuicdo de agua (com desenvolvimento médio de 12,0 metros), respetivas poleias ou abracadeiras de fixagdo e demais acessorios,

incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢6es da Fiscalizagao.

193 |2.13.1 Bloco B1 UN 2
194 |2.13.2 Bloco B3 UN 2
195 |2.13.3 Bloco B8 UN 2
196 |2.13.4 Bloco B26 UN 2
197 |2.135 Bloco B27 UN 2
198 |2.13.6 Bloco B28 UN 2
199 |2.13.7 Bloco B31 UN 2
200 [2.13.8 Bloco B32 UN 2
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201 |[2.13.9 Bloco B33 UN 2
202 |[2.13.10 Bloco B34 UN 2
2.14 Remocao dos tubos de queda de aguas pluviais (com desenvolvimento médio de 12,0 metros), bainhas de protegao, respetivas poleias ou abracadeiras de fixacéo, ralos de pinha e
demais acessdrios, incluindo transporte dos residuos resultantes a destino compativel com a exigéncias legais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cfes da
203 [2.14.1 Bloco B1 UN 9
204 |[2.14.2 Bloco B3 UN 9
205 [2.14.3 Bloco B8 UN 9
206 (2.14.4 Bloco B26 UN 9
207 |[2.145 Bloco B27 UN 9
208 |2.14.6 Bloco B28 UN 9
209 |2.14.7 Bloco B31 UN 9
210 |2.14.8 Bloco B32 UN 9
211 |[2.14.9 Bloco B33 UN 9
212 |2.14.10 Bloco B34 UN 9
2.15 Desmontagem de todas as infraestruturas de eletricidade, gas (existente junto a pala de entrada), telecomunicac6es e outras existentes suspensas nas fachadas, interiores,
exteriores e nas coberturas, respetivas luminarias, campainhas e demais equipamentos, incluindo a sua remocao e envio para destino compativel com as exigéncias legais, de
acordo com o descrito em CE. e as instruc6es da Fiscalizagao.
213 |2.15.1 Bloco B1 UN 1
214 |[2.15.2 Bloco B3 UN 1
215 [2.15.3 Bloco B8 UN 1
216 (2.15.4 Bloco B26 UN 1
217 |2.155 Bloco B27 UN 1
218 |2.15.6 Bloco B28 UN 1
219 |2.15.7 Bloco B31 UN 1
220 |2.15.8 Bloco B32 UN 1
221 |2.15.9 Bloco B33 UN 1
222 |2.15.10 Bloco B34 UN 1
2.16 Remocao de telhas da cobertura, incluindo todos os trabalhos associados e remogéo e envio de produtos resultantes para destino compativel com as exigéncias legais, de acordo
com o descrito em CE. e as instrucfes da Fiscaliza¢do.
223 |2.16.1 Bloco B1 m2 425,25
224 12.16.2 Bloco B3 m2 567
225 [2.16.3 Bloco B8 m2 572,25
226 |2.16.4 Bloco B26 m2 582,75
227 |2.16.5 Bloco B27 m2 572,25
228 |[2.16.6 Bloco B28 m2 572,25
229 |2.16.7 Bloco B31 m2 567
230 |[2.16.8 Bloco B32 m2 567
231 |2.16.9 Bloco B33 m2 425,25
232 |2.16.10 Bloco B34 m2 425,25
2.17 Demolicéo da pala de entrada dos edificios, incluindo todos os trabalhos associados e remocéo e envio de produtos resultantes para destino compativel com as exigéncias legais,
de acordo com o descrito em CE. e as instru¢des da Fiscalizacéo.
233 |2.17.1 Bloco B1 m2 20
234 2.17.2 Bloco B3 m2 20
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235 [2.17.3 Bloco B8 m2 20
236 [2.17.4 Bloco B26 m2 20
237 |2.175 Bloco B27 m2 20
238 |2.17.6 Bloco B28 m2 20
239 (2177 Bloco B31 m2 20
240 [2.17.8 Bloco B32 m2 20
241 |[2.17.9 Bloco B33 m2 20
242 12.17.10 Bloco B34 m2 20
2.18 Remocdo de portas de entrada das habitacGes, nas caixas de escadas e zonas comuns, incluindo transporte a destino compativel com exigéncias legais, de acordo com o
especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagédo.
243 |[2.18.1 Bloco B1 UN 24
244 [2.18.2 Bloco B3 UN 24
245 [2.18.3 Bloco B8 UN 24
246 |(2.18.4 Bloco B26 UN 24
247 |2.18.5 Bloco B27 UN 24
248 |[2.18.6 Bloco B28 UN 24
249 12.18.7 Bloco B31 UN 24
250 |2.18.8 Bloco B32 UN 24
251 [2.18.9 Bloco B33 UN 24
252 |[2.18.10 Bloco B34 UN 24
2.19 Remocao das portas dos armarios técnicos, existentes nos patamares das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo transporte a destino compativel com exigéncias legais, de
acordo com o especificado no CE. e as instrucfes da Fiscaliza¢do.
253 [2.19.1 Bloco B1 UN 60
254 12.19.2 Bloco B3 UN 60
255 12.19.3 Bloco B8 UN 60
256 [2.19.4 Bloco B26 UN 60
257 [2.19.5 Bloco B27 UN 60
258 [2.19.6 Bloco B28 UN 60
259 [2.19.7 Bloco B31 UN 60
260 |2.19.8 Bloco B32 UN 60
261 |2.19.9 Bloco B33 UN 60
262 |[2.19.10 Bloco B34 UN 60
263 (2.20 Desmontagem do armério de géas localizado na entrada, para deslocalizagdo, em cerca de 5 m, para a empena lateral do edificio, incluindo todos os trabalhos associados | UN 7
e remogao e envio de produtos resultantes para destino compativel com as exigéncias legais, de acordo com o descrito em CE. e as instrug8es da Fiscalizagao.
3 ARQUITETURA - REABILITAGAO DE FACHADAS
3.1 Reparacdo em ponte de fissuras em revestimento de paredes de fachada (5% da area total), com espessura superior a2 mm, numa fase anterior a aplicacdo do isolamento térmico
em poliestireno expandido com revestimento sintético delgado, armado, reboco hidraulico armado, ou resinas acrilicas, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necesséarios,
de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagdo.
264 |3.1.1 Bloco B1 m2 46
265 [3.1.2 Bloco B3 m2 45
266 |3.1.3 Bloco B8 m2 46
267 |3.1.4 Bloco B26 m2 53
268 |3.15 Bloco B27 m2 46
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269 (3.1.6 Bloco B28 m2 46
270 (3.1.7 Bloco B31 m2 45
271 (3.1.8 Bloco B32 m2 45
272 (3.1.9 Bloco B33 m2 46
273 |(3.1.10 Bloco B34 m2 46
3.2 Grampeamento e estabilizacdo de alvenaria em revestimento de paredes de fachada (2,5% da area total), pelo sistema grampeamento pés-construgao , incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizagéo.
274 (3.2.1 Bloco B1 m2 22
275 |(3.2.2 Bloco B3 m2 22,5
276 |(3.2.3 Bloco B8 m2 23
277 (3.24 Bloco B26 m2 26,5
278 |[3.25 Bloco B27 m2 23
279 |3.2.6 Bloco B28 m2 23
280 |3.2.7 Bloco B31 m2 22,5
281 |3.2.8 Bloco B32 m2 22,5
282 (3.29 Bloco B33 m2 22
283 (3.2.10 Bloco B34 m2 22
3.3 Recuperacédo de armaduras e tratamento do betdo em revestimento de paredes de fachada (5% da area total), incluindo painéis de betdo vazados, peitoris, caixas de estores e todos
os fornecimentos e trabalhos necessarios, antes da aplicagdo do ETICS ou de pintura, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessérios, de acordo com o especificado no
CE. e as instrucdes da Fiscalizagao.
284 |3.3.1 Bloco B1 m2 46
285 (3.3.2 Bloco B3 m2 45
286 |3.3.3 Bloco B8 m2 46
287 |(3.34 Bloco B26 m2 53
288 |3.3.5 Bloco B27 m2 46
289 |3.3.6 Bloco B28 m2 46
290 |3.3.7 Bloco B31 m2 45
291 (3.3.8 Bloco B32 m2 45
292 |3.3.9 Bloco B33 m2 46
293 (3.3.10 Bloco B34 m2 46
3.4 Fornecimento e aplicacdo de revestimento sintético delgado, armado, sobre isolamento térmico em poliestireno expandido - \"Sistema ETICS\", nos paramentos exteriores, com
revestimento final anti fungicida, com pintura intumescente da face inferior das padieiras das janelas, incluindo refor¢co e estabilizacdo do sistema ETICS existente solto nas
empenas laterais, reparacdo pontual das superficies, fixagdo mecanica e/ou colagem do isolamento térmico, execucao dos restantes remates, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizagdo (RAL\'s a escolher em obra).
34.1 \"Sistema ETICS\", com 12 cm de isolamento
294 (34.11 Bloco B1 m2 360
295 |34.1.2 Bloco B3 m2 505
296 (3.4.1.3 Bloco B8 m2 480
297 |34.14 Bloco B26 m2 480
298 |3.4.1.5 Bloco B27 m2 480
299 |3.4.1.6 Bloco B28 m2 480
300 |3.4.1.7 Bloco B31 m2 505
301 (3.4.18 Bloco B32 m2 505
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302 |3.4.1.9 Bloco B33 m2 360
303 |3.4.1.10 Bloco B34 m2 360

3.4.2 \"Sistema ETICS\", com 9 cm de isolamento
304 |34.21 Bloco B1 m2 395
305 |3.4.2.2 Bloco B3 m2 280
306 |3.4.2.3 Bloco B8 m2 260
307 (3.4.24 Bloco B26 m2 400
308 |3.4.25 Bloco B27 m2 260
309 |3.4.2.6 Bloco B28 m2 260
310 |3.4.2.7 Bloco B31 m2 420
311 |3.4.2.8 Bloco B32 m2 420
312 |3.4.29 Bloco B33 m2 395
313 |3.4.2.10 |Bloco B34 m2 395

3.4.3 \"Sistema ETICS\", com 6 cm de isolamento
314 |3.4.3.1 Bloco B1 m2 170
315 |3.4.3.2 Bloco B3 m2 105
316 |3.4.3.3 Bloco B8 m2 170
317 |3.4.34 Bloco B26 m2 170
318 |3.4.35 Bloco B27 m2 170
319 (3.4.3.6 Bloco B28 m2 170
320 (3.4.3.7 Bloco B31 m2 170
321 |3.4.38 Bloco B32 m2 170
322 |3.4.3.9 Bloco B33 m2 170
323 |[3.4.3.10 Bloco B34 m2 170

3.5 Fornecimento e montagem de painéis em betdo armado com fibra de vidro - GRC - com a face a vista de acabamento liso, com cerca de 50 cm de altura (variavel), pintado com tinta

\"anti-grafitti\", cor cinza a escolher em obra, com espessura, dimensdes, acabamento e isolamento térmico (XPS), conforme especificado nas pecas desenhadas do projeto, sobre
as paredes exteriores de rés-do-ch&o dos edificios, incluindo sistema de fixacdo e execucao de remates, de acordo com o especificado no CE. e instru¢6es da Fiscalizagao.

324 (351 Bloco B1 (altura 1,5 m de altura) m2 160
325 (3.5.2 Bloco B3 m2 47
326 |35.3 Bloco B8 m2 55
327 (354 Bloco B26 m2 58
328 |3.55 Bloco B27 m2 55
329 |3.5.6 Bloco B28 m2 55
330 |3.5.7 Bloco B31 m2 62
331 |3.5.8 Bloco B32 m2 62
332 |35.9 Bloco B33 m2 60
333 |[3.5.10 Bloco B34 m2 60
3.6 Fornecimento e aplicacdo de estendal exterior no vao da sala (1,80 m de largura e cerca de 0,50 m de profundidade), composto por suporte em ago inox, roldanas e corda de nylon,
sendo a estrutura fixada com vardo roscado e bucha quimica, na largura do respetivo vao da sala, de acordo com o especificado no CE. e instru¢fes da Fiscalizagéo. Este trabalho

deve ser realizado antes da aplicagdo do ETICS.
334 (3.6.1 Bloco B1 UN 24
335 |3.6.2 Bloco B3 UN 24
336 |3.6.3 Bloco B8 UN 24
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337 |3.6.4 Bloco B26 UN 24
338 |3.6.5 Bloco B27 UN 24
339 |3.6.6 Bloco B28 UN 24
340 |3.6.7 Bloco B31 UN 24
341 |3.6.8 Bloco B32 UN 24
342 |3.6.9 Bloco B33 UN 24
343 |[3.6.10 Bloco B34 UN 24

3.7 Fornecimento e colocagdo de pala de cobertura das entradas em estrutura em aco e chapa de ago galvanizado, com 3 mm de espessura (2,35 m de largura x 1,50 m de
comprimento), metalizada e esmaltada, com fixacdo da aba a parede da fachada com var6es tubulares/perfis \"T\" invertidos e bucha quimica, para aplicagdo sobre as portas de
entrada, incluindo todos os dispositivos de fixagdo e de ligacéo, retificagcdo ou execugdo da esquadria e demais trabalhos, materiais e acessoérios, de acordo com o especificado no

344 13.7.1 Bloco B1 UN 1
345 |3.7.2 Bloco B3 UN 1
346 |3.7.3 Bloco B8 UN 1
347 |3.7.4 Bloco B26 UN 1
348 |3.7.5 Bloco B27 UN 1
349 |3.7.6 Bloco B28 UN 1
350 |3.7.7 Bloco B31 UN 1
351 |3.7.8 Bloco B32 UN 1
352 [3.7.9 Bloco B33 UN 1
353 [3.7.10 Bloco B34 UN 1
3.8 Fornecimento e aplicacdo de juntas de dilatacdo verticais nos paramentos de fachada principal e posterior do edificio, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢6es da
354 (3.8.1 Bloco B1 m 23
355 |3.8.2 Bloco B3 m 23
356 |3.8.3 Bloco B8 m 23
357 |3.84 Bloco B26 m 11,5
358 |3.8.5 Bloco B27 m 23
359 |3.8.6 Bloco B28 m 23
360 |3.8.7 Bloco B31 m 23
361 |3.8.8 Bloco B32 m 23
362 |3.8.9 Bloco B33 m 23
363 |3.8.10 Bloco B34 m 23
3.9 Fornecimento e aplicacdo de juntas de dilatac&o verticais entre painéis de betdo (30% das juntas a tratar) do edificio, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da
364 |[3.9.1 Bloco B1 UN 32
365 [3.9.2 Bloco B3 UN 32
366 |[3.9.3 Bloco B8 UN 32
367 |3.9.4 Bloco B26 UN 32
368 |[3.9.5 Bloco B27 UN 32
369 |3.9.6 Bloco B28 UN 32
370 |3.9.7 Bloco B31 UN 32
371 |3.9.8 Bloco B32 UN 32
372 |3.9.9 Bloco B33 UN 32
373 |[3.9.10 Bloco B34 UN 32
3.10 Tratamento das juntas horizontais entre painéis de betdo, caso se verifique a necessidade, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢6es da Fiscalizagao.
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374 |3.10.1 Bloco B1 m 230
375 (3.10.2 Bloco B3 m 230
376 |[3.10.3 Bloco B8 m 230
377 (3.10.4 Bloco B26 m 230
378 [3.10.5 Bloco B27 m 230
379 |3.10.6 Bloco B28 m 230
380 |3.10.7 Bloco B31 m 230
381 (3.10.8 Bloco B32 m 230
382 (3.10.9 Bloco B33 m 230
383 |[3.10.10 Bloco B34 m 230
3.11 Execucéo do corte dos lancis, que vao de encontro as fachadas, nas traseiras dos blocos, de acordo com o especificado no CE. e as instruc6es da Fiscalizagao.
384 (3.11.1 Bloco B1 UN 4
385 [3.11.2 Bloco B3 UN 4
386 |3.11.3 Bloco B8 UN 4
387 [3.11.4 Bloco B26 UN 4
388 (3.11.5 Bloco B27 UN 4
389 [3.11.6 Bloco B28 UN 4
390 (3.11.7 Bloco B31 UN 4
391 [3.11.8 Bloco B32 UN 4
392 |3.11.9 Bloco B33 UN 4
393 (3.11.10 Bloco B34 UN 4
4 ARQUITETURA - REABILITACAO DE VAOS ENVIDRACADOS
4.1 Fornecimento e montagem de caixilharias com corte térmico, envidragadas, em aluminio lacado branco (cor 9110 acetinado), com vidro duplo transparente, incluindo peitoris, aros
e guarnicdes interiores em contraplacado folheado a madeira de carvalho tratado e envernizado nos quartos e salas (vidro duplo de 6+14+5mm - V1, V2 e V3) e/ou chapa metélica
nos quartos de banho (vidro duplo 6+14+5 mm - V5), todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios ao perfeito assentamento, fixacdo, acabamento, e remocéo de materiais
sobrantes, de acordo com o especificado no CE. e as instrucdes da Fiscalizacéo.
411 Vao tipo V1 (1,20 x 1,10 m)
394 (4111 Bloco B1 UN 43
395 [4.1.1.2 Bloco B3 UN 55
396 |4.1.1.3 Bloco B8 UN 55
397 (4.1.1.4 Bloco B26 UN 61
398 |4.1.1.5 Bloco B27 UN 55
399 |4.1.1.6 Bloco B28 UN 55
400 |4.1.1.7 Bloco B31 UN 55
401 |4.1.1.8 Bloco B32 UN 55
402 |4.1.1.9 Bloco B33 UN 43
403 (4.1.1.10 Bloco B34 UN 43
412 Vo tipo V2 (1,80 x 1,10 m)
404 (4.1.2.1 Bloco B1 UN 24
405 |4.1.2.2 Bloco B3 UN 24
406 |4.1.2.3 Bloco B8 UN 24
407 |4.1.2.4 Bloco B26 UN 24
408 (4.1.25 Bloco B27 UN 24
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409 (4.1.2.6 Bloco B28 UN 24
410 (4.1.2.7 Bloco B31 UN 24
411 |4.1.2.8 Bloco B32 UN 24
412 |14.1.2.9 Bloco B33 UN 24
413 (4.1.2.10 |Bloco B34 UN 24
4.1.3 Vao Tipo V3 (1,60 x 1,10 m)
414 (4.1.3.1 Bloco B1 UN 12
415 (4.1.3.2 Bloco B3 UN 16
416 (4.1.3.3 Bloco B8 UN 16
417 |4.1.34 Bloco B26 UN 18
418 |4.1.35 Bloco B27 UN 16
419 |4.1.3.6 Bloco B28 UN 16
420 (4.1.3.7 Bloco B31 UN 16
421 (4.1.3.8 Bloco B32 UN 16
422 (4.1.3.9 Bloco B33 UN 12
423 (4.1.3.10 |Bloco B34 UN 12
4.1.4 Véo Tipo V5 (casas de banho: 0,80 x 0,50 m), inclui uma grelha de ventilacédo (0,80 m de largura) e a colocagdo de uma chapa de remate da orla interior.
424 (4141 Bloco B1 UN 8
425 (4.1.4.2 Bloco B3 UN 8
426 (4.1.4.3 Bloco B8 UN 10
427 (4.1.4.4 Bloco B26 UN 8
428 (4.1.45 Bloco B27 UN 10
429 |4.1.4.6 Bloco B28 UN 10
430 |4.1.4.7 Bloco B31 UN 8
431 |4.1.4.8 Bloco B32 UN 8
432 (4.1.4.9 Bloco B33 UN 8
433 [(4.1.4.10 |Bloco B34 UN 8
4.2 Fornecimento e montagem de estore em PVC branco, PCE42, da Represtor ou equivalente, incluindo sistema de guias, enrolador rotativo, laminas em PVC branco e todos os
acessorios necessarios, execugdo de remates e demais trabalhos, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢c8es da Fiscalizacdo. Inclui dois fechos de culatra nas fragdes
4.2.1 Véo tipo V1 (1,20 x 1,10 m)
434 (4.2.1.1 Bloco B1 UN 36
435 [4.2.1.2 Bloco B3 UN 48
436 (4.2.1.3 Bloco B8 UN 48
437 (4.2.1.4 Bloco B26 UN 54
438 (4.2.1.5 Bloco B27 UN 48
439 (4.2.1.6 Bloco B28 UN 48
440 (4.2.1.7 Bloco B31 UN 48
441 |4.2.1.8 Bloco B32 UN 48
442 14.2.1.9 Bloco B33 UN 36
443 [4.2.1.10 |Bloco B34 UN 36
422 Vao tipo V3 (1,60 x 1,10 m)
444 (4221 Bloco B1 UN 12
445 (4.2.2.2 Bloco B3 UN 16
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446 (4.2.2.3 Bloco B8 UN 16
447 (4.2.2.4 Bloco B26 UN 18
448 (4.2.2.5 Bloco B27 UN 16
449 (4.2.2.6 Bloco B28 UN 16
450 (4.2.2.7 Bloco B31 UN 16
451 (4.2.2.8 Bloco B32 UN 16
452 (4.2.2.9 Bloco B33 UN 12
453 (4.2.2.10 |Bloco B34 UN 12
4.3 Fornecimento e montagem de caixa de estore, sistema Uniblock 155, com estore em PVC branco, PCE42 com sistema de fita, da Represtor, ou equivalente, para uso exterior,
certificada, incluindo sistema de guias de aluminio extrudido com lacagem certificada, enrolador rotativo e todos os acessérios necessarios, execucdo de remates e demais
trabalhos, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢6es da Fiscalizac&o. Inclui dois fechos de culatra nas frac6es do rés-do-chéo. Este trabalho inclui a substituicdo dos
43.1 Vao tipo V1 (1,20 x 1,10 m)
454 (43.1.1 Bloco B1 UN 7
455 (4.3.1.2 Bloco B3 UN 7
456 (4.3.1.3 Bloco B8 UN 7
457 (4.3.1.4 Bloco B26 UN 7
458 (4.3.1.5 Bloco B27 UN 7
459 (4.3.1.6 Bloco B28 UN 7
460 (4.3.1.7 Bloco B31 UN 7
461 (4.3.1.8 Bloco B32 UN 7
462 (4.3.1.9 Bloco B33 UN 7
463 (4.3.1.10 |Bloco B34 UN 7
4.3.2 Véo tipo V2 (1,80 x 1,10 m)
464 (4.3.2.1 Bloco B1 UN 24
465 [4.3.2.2 Bloco B3 UN 24
466 (4.3.2.3 Bloco B8 UN 24
467 (4.3.24 Bloco B26 UN 24
468 (4.3.2.5 Bloco B27 UN 24
469 (4.3.2.6 Bloco B28 UN 24
470 (4.3.2.7 Bloco B31 UN 24
471 (4.3.2.8 Bloco B32 UN 24
472 (4.3.2.9 Bloco B33 UN 24
473 [4.3.2.10 |Bloco B34 UN 24
4.4 Fornecimento e aplicacdo de painéis de poliestireno extrudido com 3 cm de espessura no interior das caixas de estores, incluindo todos os materiais e acessorios e trabalhos
necessarios, de acordo com o especificado no CE. e instru¢des da Fiscalizacao.
44.1 Vao tipo V1 (1,20 x 1,10 m)
474 (4.4.1.1 Bloco B1 UN 36
475 (4.4.1.2 Bloco B3 UN 48
476 (4.4.1.3 Bloco B8 UN 48
477 (4.4.1.4 Bloco B26 UN 54
478 (4.4.15 Bloco B27 UN 48
479 (4.4.1.6 Bloco B28 UN 48
480 (4.4.1.7 Bloco B31 UN 48
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481 (4.4.1.8 Bloco B32 UN 48
482 (4.4.1.9 Bloco B33 UN 36
483 |4.4.1.10 [Bloco B34 UN 36
442 Vao Tipo V2 (1,80 x 1,10 m)
484 (4.4.2.1 Bloco B1 UN 24
485 (4.4.2.2 Bloco B3 UN 24
486 (4.4.2.3 Bloco B8 UN 24
487 (4.4.2.4 Bloco B26 UN 24
488 (4.4.2.5 Bloco B27 UN 24
489 |4.4.2.6 Bloco B28 UN 24
490 |4.4.2.7 Bloco B31 UN 24
491 |4.4.2.8 Bloco B32 UN 24
492 (4.4.2.9 Bloco B33 UN 24
493 (4.4.2.10 |Bloco B34 UN 24
4.5 Fornecimento e aplicagdo de grelhas de ventilagcdo autorregulaveis, tipo Renson, nas caixas de estores, incluindo todos os materiais e acessorios e trabalhos necesséarios, de
acordo com o especificado no CE. e instruc6es da Fiscalizacdo.
494 |45.1 Bloco B1 UN 60
495 |45.2 Bloco B3 UN 72
496 (4.5.3 Bloco B8 UN 72
497 (45.4 Bloco B26 UN 76
498 (455 Bloco B27 UN 72
499 (4.5.6 Bloco B28 UN 72
500 |[4.5.7 Bloco B31 UN 72
501 |4.5.8 Bloco B32 UN 72
502 |[4.5.9 Bloco B33 UN 60
503 [4.5.10 Bloco B34 UN 60
4.6 Fornecimento e colocagéo de porta de entrada, em tubular ago inox, \"uma folha\" batente com abertura para interior, incluindo ferragens, puxador tubular cilindrico vertical em ago
inox (2,10 m de altura), mola da porta de entrada, vedagdes, remates, vidros de seguranca laminados de 10 mm (5+5), retificacdo das soleiras, todos os dispositivos de fixacéo e de
ligagdo, retificacdo e/ou execucdo da esquadria e demais trabalhos, materiais e acessoérios, tratamentos e pinturas necessarios ao seu perfeito acabamento, funcionamento e
assentamento, e remoc¢ao de materiais, de acordo com o especificado no CE., pegcas desenhadas e instru¢des da Fiscaliza¢&o. Inclui a instalacdo de fechaduras tipo OMEC ref.2
4.6.1 Véo Tipo V4 (Porta de entrada: 1,20 x 2,10 m)
504 |4.6.1.1 Bloco B1 UN 1
505 [4.6.1.2 Bloco B3 UN 1
506 [4.6.1.3 Bloco B8 UN 1
507 |4.6.1.4 Bloco B26 UN 1
508 [4.6.1.5 Bloco B27 UN 1
509 [4.6.1.6 Bloco B28 UN 1
510 |4.6.1.7 Bloco B31 UN 1
511 [4.6.1.8 Bloco B32 UN 1
512 [4.6.1.9 Bloco B33 UN 1
513 |[4.6.1.10 |Bloco B34 UN 1
5 ARQUITETURA - REABILITACAO DE COBERTURAS
5.1 Tratamento das chaminés, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da

Fiscalizacéo.
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514 (5.1.1 Bloco B1 UN 12
515 (5.1.2 Bloco B3 UN 12
516 (5.1.3 Bloco B8 UN 12
517 (5.1.4 Bloco B26 UN 12
518 |5.1.5 Bloco B27 UN 12
519 |5.1.6 Bloco B28 UN 12
520 (5.1.7 Bloco B31 UN 12
521 (5.1.8 Bloco B32 UN 12
522 (5.1.9 Bloco B33 UN 12
523 |[5.1.10 Bloco B34 UN 12
5.2 Levantamento e substituicdo do revestimento e dos elementos constituintes da estrutura da cobertura que se encontrem danificados, incluindo fornecimentos, todos os
dispositivos de fixacéo e ligagdo, nivelamento geral dos madeiramentos (placas de OBS) na cobertura, pinturas e demais trabalhos necessarios, bem como remoc¢éao de produtos
sobrantes, de acordo com as melhores normas de execugdao, o especificado no CE. e as instruc8es da Fiscalizagdo, nomeadamente:
5.2.1 Ripado em perfis de PVC com 0,04x0,03 m
524 |5.2.1.1 Bloco B1 m2 425,25
525 |5.2.1.2 Bloco B3 m2 567
526 |[5.2.1.3 Bloco B8 m2 572,25
527 |5.2.1.4 Bloco B26 m2 582,75
528 |5.2.1.5 Bloco B27 m2 572,25
529 |5.2.1.6 Bloco B28 m2 572,25
530 (5.2.1.7 Bloco B31 m2 567
531 (5.2.1.8 Bloco B32 m2 567
532 |5.2.1.9 Bloco B33 m2 425,25
533 |5.2.1.10 Bloco B34 m2 425,25

5.2.2 Telha ceramica e demais acessdrios do sistema (cumeeiras, rincdes, claraboias, etc.), do tipo Advance Marseille da Umbelino Monteiro ou equivalente, devidamente sobreposta e
534 |5.2.2.1 Bloco B1 m2 425,25
535 |5.2.2.2 Bloco B3 m2 567
536 |5.2.2.3 Bloco B8 m2 572,25
537 |5.2.2.4 Bloco B26 m2 582,75
538 [5.2.2.5 Bloco B27 m2 572,25
539 |5.2.2.6 Bloco B28 m2 572,25
540 |5.2.2.7 Bloco B31 m2 567
541 |5.2.2.8 Bloco B32 m2 567
542 |5.2.2.9 Bloco B33 m2 425,25
543 [5.2.2.10 Bloco B34 m2 425,25

5.2.3 Subtelha em painéis de aglomerado de particulas largas e orientadas do tipo OBS3, ou equivalente, com a espessura de 18 mm, sobrepostos por tela transpirante do tipo ODEM, ou
544 |5.2.3.1 Bloco B1 m2 425,25
545 |5.2.3.2 Bloco B3 m2 567
546 |5.2.3.3 Bloco B8 m2 572,25
547 |5.2.3.4 Bloco B26 m2 582,75
548 |5.2.3.5 Bloco B27 m2 572,25
549 |5.2.3.6 Bloco B28 m2 572,25
550 |5.2.3.7 Bloco B31 m2 567
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551 |5.2.3.8 Bloco B32 m2 567
552 |5.2.3.9 Bloco B33 m2 425,25
553 |[5.2.3.10 |Bloco B34 m2 425,25
5.3 Fornecimento e colocagédo de isolamento em XPS (poliestireno extrudido) de 120 mm de espessura no total, do tipo Danopren PR, ou equivalente, sobre laje de teto, considerando a
colocacédo de material intumescente ou outro para prote¢cdo do XPS na zona de atravessamento das tubagens de evacuacado de fumos desprotegidas, incluindo preparacéo da base,
limpeza, aplicacéo de betonilha de regularizagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o especificado no CE., indicagdes do fabricante, pecas desenhadas e
instrucBes da Fiscalizag&o. Inclui-se neste artigo a reparagéo e/ou substituicdo das redes de instalagdes elétricas e devida protegao.
554 [5.3.1 Bloco B1 m2 405
555 [5.3.2 Bloco B3 m2 540
556 |5.3.3 Bloco B8 m2 545
557 |5.3.4 Bloco B26 m2 555
558 |5.3.5 Bloco B27 m2 545
559 |5.3.6 Bloco B28 m2 545
560 |5.3.7 Bloco B31 m2 540
561 (5.3.8 Bloco B32 m2 540
562 (5.3.9 Bloco B33 m2 405
563 |[5.3.10 Bloco B34 m2 405
5.4 Execucdo de capeamento, com desenvolvimento médio de 0,40 m, em chapa de zinco n° 14, em remates entre coberturas e platibandas, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cdes da Fiscalizacao.
564 |5.4.1 Bloco B1 m 100
565 |5.4.2 Bloco B3 m 100
566 (5.4.3 Bloco B8 m 100
567 |(5.4.4 Bloco B26 m 100
568 ([5.4.5 Bloco B27 m 100
569 |5.4.6 Bloco B28 m 100
570 |5.4.7 Bloco B31 m 100
571 |5.4.8 Bloco B32 m 100
572 [5.4.9 Bloco B33 m 100
573 [5.4.10 Bloco B34 m 100
5.5 Execucdo de capeamento, com desenvolvimento médio de 1,00 m, em chapa de zinco n°® 14, na forra dos beirais de betdo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢fes da Fiscalizagao.
574 |5.5.1 Bloco B1 m 80
575 |5.5.2 Bloco B3 m 90
576 |5.5.3 Bloco B8 m 90
577 |5.5.4 Bloco B26 m 95
578 [5.5.5 Bloco B27 m 90
579 [5.5.6 Bloco B28 m 90
580 |5.5.7 Bloco B31 m 90
581 |5.5.8 Bloco B32 m 90
582 |5.5.9 Bloco B33 m 80
583 |5.5.10 Bloco B34 m 80
5.6 Recolocacéo de elementos ou equipamentos retirados da cobertura para a execucao da obra e que o Dono de Obra entenda que devem ser mantidos, incluindo todos os materiais,
acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizagéo.
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584 (5.6.1 Bloco B1 UN 1
585 ([5.6.2 Bloco B3 UN 1
586 ([5.6.3 Bloco B8 UN 1
587 |5.6.4 Bloco B26 UN 1
588 |5.6.5 Bloco B27 UN 1
589 |5.6.6 Bloco B28 UN 1
590 (5.6.7 Bloco B31 UN 1
591 (5.6.8 Bloco B32 UN 1
592 (5.6.9 Bloco B33 UN 1
593 |[5.6.10 Bloco B34 UN 1

5.7 Fornecimento e montagem de janelas de s6tédo projetantes do tipo GGL 3050 vidro standard da Velux ou equivalente, com as dimensdes 0,55x0,78 m, incluindo todos os materiais,
acessorios e trabalhos necessérios, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da Fiscalizag&o.
594 |5.7.1 Bloco B1 UN 1
595 [5.7.2 Bloco B3 UN 1
596 |[5.7.3 Bloco B8 UN 1
597 |(5.7.4 Bloco B26 UN 1
598 |5.7.5 Bloco B27 UN 1
599 |5.7.6 Bloco B28 UN 1
600 |5.7.7 Bloco B31 UN 1
601 [5.7.8 Bloco B32 UN 1
602 |5.7.9 Bloco B33 UN 1
603 (5.7.10 Bloco B34 UN 1
5.8 Fornecimento e colocacdo de rede anti passaro, em polietileno, em chaminés, condutas de exaustdo e de ventilacdo, e noutras aberturas que existam para a ventilagdo da
cobertura, incluindo fixagdes por parafusos, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o especificado no CE., pecas desenhadas e as instrucées da
604 |5.8.1 Bloco B1 m 80
605 |5.8.2 Bloco B3 m 90
606 |5.8.3 Bloco B8 m 90
607 |5.8.4 Bloco B26 m 95
608 (5.8.5 Bloco B27 m 90
609 |5.8.6 Bloco B28 m 90
610 |5.8.7 Bloco B31 m 90
611 |5.8.8 Bloco B32 m 90
612 |5.8.9 Bloco B33 m 80
613 |5.8.10 Bloco B34 m 80
5.9 Execucgéo de reforco de ventilagdo cruzada no desvéo da cobertura, aproveitando o desnivelamento entre aguas, inclui a abertura e fechamento de rogos, remates, fixacdes de
grelhas e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o especificado no CE., pecas desenhadas e as instru¢fes da Fiscalizagao.
614 (5.9.1 Bloco B1 UN 2
615 |5.9.2 Bloco B3 UN 2
616 |5.9.3 Bloco B8 UN 2
617 |5.9.4 Bloco B26 UN 2
618 [5.9.5 Bloco B27 UN 2
619 |5.9.6 Bloco B28 UN 2
620 (5.9.7 Bloco B31 UN 2
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621 (5.9.8 Bloco B32 UN 2
622 (5.9.9 Bloco B33 UN 2
623 (5.9.10 Bloco B34 UN 2
6 ARQUITETURA - REABILITAQAO DAS LAVANDARIAS
6.1 Fornecimento e execucdo de parede em bloco de vidro moldado de 19x19x8 cm, e meio bloco quando necessario, para substituicdo de laminas ou alvéolos de betdo, no

as pecas desenhadas e as instru¢6es da Fiscalizagao.

rés-do-chéo, incluindo preparacéo e ligagcdo com as superficies confinantes, e todos os fornecimentos, acessorios e trabalhos necesséarios, de acordo com o especificado no CE.,

624 (6.1.1 Bloco B1 m2 3,5
625 |6.1.2 Bloco B3 m2 3,5
626 |6.1.3 Bloco B8 m2 3,5
627 (6.1.4 Bloco B26 m2 35
628 |6.1.5 Bloco B27 m2 3,5
629 (6.1.6 Bloco B28 m2 3,5
630 (6.1.7 Bloco B31 m2 3,5
631 |6.1.8 Bloco B32 m2 3,5
632 |6.1.9 Bloco B33 m2 3,5
633 |[6.1.10 Bloco B34 m2 3,5

6.2 Fornecimento e colocacéo de caixilharia com corte térmico, em aluminio lacado branco (cor 9110 acetinado), para fecho da zona das lavandarias. Inclui ferragens e acessérios da

respetiva série, vidros duplos transparentes (6+14+5 mm - V6 e V7), vedacdes, perfis e chapas de remates, argamassas, remates, fixacdes e demais materiais, acessorios e
trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento, assentamento e acabamento, e remoc¢éo de materiais, de acordo com o especificado no CE., as pecas desenhadas e as

6.2.1 V&o Tipo V6 (1,10 x 0,60 m)
634 |6.2.1.1 |Bloco BL UN 2
635 |6.2.1.2 |Bloco B3 UN 2
636 |6.2.1.3 |Bloco B8 UN 2
637 |6.2.1.4 |Bloco B26 UN 2
638 |6.2.15 |Bloco B27 UN 2
639 |6.2.1.6 |Bloco B28 UN 2
640 |6.2.1.7 |Bloco B31 UN 2
641 |6.2.1.8 |Bloco B32 UN 2
642 |6.2.1.9 |Bloco B33 UN 2
643 |6.2.1.10 |Bloco B34 UN 2
6.2.2 V&o Tipo V7 (1,15 x 1,10 m)
644 |6.2.21 |Bloco B1 UN 22
645 |6.2.22 |Bloco B3 UN 22
646 |6.2.23 |Bloco B8 UN 22
647 |6.2.24 |Bloco B26 UN 22
648 |6.2.25 |Bloco B27 UN 22
649 |6.2.2.6 |Bloco B28 UN 22
650 |6.2.2.7 |Bloco B31 UN 22
651 |6.2.28 |Bloco B32 UN 22
652 |6.2.29 |Bloco B33 UN 22
653 |6.2.2.10 |Bloco B34 UN 22
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6.3 Execucgdo de parede interior de tijolo 0,07 m de espessura, com caixa de ar de 0,05 m de espessura, e isolamento térmico com 0,03 cm de espessura, revestida interiormente a
azulejos brancos de 0,15 x 0,15 m, de acordo com o especificado no CE., as pecas desenhadas e as instru¢gdes da Fiscalizacao.
654 |6.3.1 Bloco B1 m2 50
655 |6.3.2 Bloco B3 m2 50
656 |[6.3.3 Bloco B8 m2 50
657 |6.3.4 Bloco B26 m2 50
658 |6.3.5 Bloco B27 m2 50
659 |6.3.6 Bloco B28 m2 50
660 |6.3.7 Bloco B31 m2 50
661 |6.3.8 Bloco B32 m2 50
662 |6.3.9 Bloco B33 m2 50
663 |6.3.10 Bloco B34 m2 50
6.4 Execucao de revestimento interior com placas de Viroc, com isolamento térmico de 3 cm de espessura, de acordo com o especificado no CE., as pecas desenhadas e as instrugdes
da Fiscalizagéo.
664 |6.4.1 Bloco B1 m2 18,5
665 |6.4.2 Bloco B3 m2 18,5
666 |6.4.3 Bloco B8 m2 18,5
667 |6.4.4 Bloco B26 m2 18,5
668 |6.4.5 Bloco B27 m2 18,5
669 |6.4.6 Bloco B28 m2 18,5
670 |6.4.7 Bloco B31 m2 18,5
671 |6.4.8 Bloco B32 m2 18,5
672 |6.4.9 Bloco B33 m2 18,5
673 |6.4.10 Bloco B34 m2 18,5
6.5 Pintura dos painéis de betédo vazados, cor branca, de acordo com o especificado no CE., as pecas desenhadas e as instru¢des da Fiscalizagao.
674 |6.5.1 Bloco B1 m2 165
675 |6.5.2 Bloco B3 m2 165
676 |6.5.3 Bloco B8 m2 165
677 |6.5.4 Bloco B26 m2 165
678 |6.5.5 Bloco B27 m2 165
679 |6.5.6 Bloco B28 m2 165
680 |6.5.7 Bloco B31 m2 165
681 |6.5.8 Bloco B32 m2 165
682 |6.5.9 Bloco B33 m2 165
683 |6.5.10 Bloco B34 m2 165
7 ARQUITETURA - REABILITACAO DE CAIXAS DE ESCADAS E ZONAS COMUNS
7.1 Reparacédo de fissuracdo (10% da area total), com qualquer largura, em rebocos de elementos interiores das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo todos os materiais,
acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizag&o.
7.11 Em paredes
684 |[7.1.1.1 Bloco B1 m2 19,5
685 [7.1.1.2 Bloco B3 m2 19,5
686 |7.1.1.3 Bloco B8 m2 19,5
687 |7.1.1.4 Bloco B26 m2 19,5
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688 |[7.1.1.5 Bloco B27 m2 19,5
689 |[7.1.1.6 Bloco B28 m2 19,5
690 |7.1.1.7 Bloco B31 m2 19,5
691 |(7.1.1.8 Bloco B32 m2 19,5
692 |7.1.1.9 Bloco B33 m2 19,5
693 |[7.1.1.10 |Bloco B34 m2 19,5
7.12 Em tetos
694 (7.1.21 Bloco B1 m2 12
695 |[7.1.2.2 Bloco B3 m2 12
696 |(7.1.2.3 Bloco B8 m2 12
697 |7.1.2.4 Bloco B26 m2 12
698 |[7.1.25 Bloco B27 m2 12
699 |7.1.2.6 Bloco B28 m2 12
700 |7.1.2.7 Bloco B31 m2 12
701 |7.1.2.8 Bloco B32 m2 12
702 |7.1.2.9 Bloco B33 m2 12
703 |[7.1.2.10 Bloco B34 m2 12
7.2 Execucdo de pinturas em paredes interiores das caixas de escadas e zonas comuns, com tinta a base de areias de quartzo pigmentadas, lavavel, cor igual & existente, incluindo
limpeza geral de toda a superficie, regularizagcdo das superficies, aplicacdo de primario e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as
704 |7.21 Bloco B1 m2 195
705 |7.2.2 Bloco B3 m2 195
706 (7.2.3 Bloco B8 m2 195
707 (7.2.4 Bloco B26 m2 195
708 (7.25 Bloco B27 m2 195
709 (7.2.6 Bloco B28 m2 195
710 |7.2.7 Bloco B31 m2 195
711 |7.2.8 Bloco B32 m2 195
712 (7.2.9 Bloco B33 m2 195
713 |(7.2.10 Bloco B34 m2 195
7.3 Execucgdo de pinturas em tetos interiores das caixas de escadas e zonas comuns, cor branca, incluindo limpeza geral de toda a superficie, picagem das areas contaminadas por
salitre, regularizacdo das superficies, aplicacéo de primario anti salitre a 2 deméos, e tinta plastica resistente aos alcalis e cargas inertes a 3 deméos, todos os materiais e trabalhos
necessarios, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
714 |7.3.1 Bloco B1 m2 120
715 |7.3.2 Bloco B3 m2 120
716 |7.3.3 Bloco B8 m2 120
717 |(7.3.4 Bloco B26 m2 120
718 (7.3.5 Bloco B27 m2 120
719 |(7.3.6 Bloco B28 m2 120
720 |7.3.7 Bloco B31 m2 120
721 |7.3.8 Bloco B32 m2 120
722 |7.3.9 Bloco B33 m2 120
723 (7.3.10 Bloco B34 m2 120

Praca da Republica - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301

www.cm-aveiro.pt Pagina 21 de 48




<

)
R~ Municipio de Aveiro
NJCIrFrOoO Procedimento OM/CP/11/20
7.4 Fornecimento e colocacdo das portas de madeira de entrada nas habitagcdes (0,80 m x 2,20 m), nas zonas comuns, com caracteristicas térmicas e acuUsticas e fechadura
antivandalismo, incluindo o fornecimento e a colocacdo das guarnices, aros e demais elementos, se necessario, bem como todos os remates e retificacdo/adaptacdo das
esquadrias para colocacdo das novas portas, envernizamento, puxadores, ferragens, vedacGes e fixagoes, todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios ao seu perfeito
funcionamento, assentamento e acabamento, e remocéo de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
724 (7.4.1 Bloco B1 UN 24
725 |7.4.2 Bloco B3 UN 24
726 (7.4.3 Bloco B8 UN 24
727 |(7.4.4 Bloco B26 UN 24
728 |[7.45 Bloco B27 UN 24
729 |(7.4.6 Bloco B28 UN 24
730 |(7.4.7 Bloco B31 UN 24
731 |7.4.8 Bloco B32 UN 24
732 (7.4.9 Bloco B33 UN 24
733 [7.4.10 Bloco B34 UN 24
7.5 Fornecimento e colocagdo das portas dos armarios técnicos em contraplacado de madeira existentes nos patamares das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo o
fornecimento e a colocacédo das guarni¢cGes, aros e demais elementos (se necessério), bem como todos os remates e retificagcdo/adaptacdo das esquadrias para colocagdo da nova
porta, incluindo ainda a execuc¢édo do rodapé inferior e sanca para ocultar as curvas das tubagens, envernizamento, ferragens, vedagdes e fixa¢fes, todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, assentamento e acabamento e remoc¢ao de materiais. Cada armario integra 6 portas, 3 portas de 0,65 mx2,10 m e 3 portas de
0,65 mx0,50m, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
751 Portas de 0,65 m x 2,10 m
734 (7.5.1.1 Bloco B1 UN 33
735 (7.5.1.2 Bloco B3 UN 33
736 |7.5.1.3 Bloco B8 UN 33
737 |75.1.4 Bloco B26 UN 33
738 |7.5.1.5 Bloco B27 UN 33
739 |7.5.1.6 Bloco B28 UN 33
740 (7.5.1.7 Bloco B31 UN 33
741 (7.5.1.8 Bloco B32 UN 33
742 |7.5.1.9 Bloco B33 UN 33
743 |7.5.1.10 Bloco B34 UN 33
75.2 Portas de 0,65 m x 0,50 m
744 |75.2.1 Bloco B1 UN 21
745 |75.2.2 Bloco B3 UN 21
746 (7.5.2.3 Bloco B8 UN 21
747 (7.5.24 Bloco B26 UN 21
748 (7.5.25 Bloco B27 UN 21
749 |7.5.2.6 Bloco B28 UN 21
750 |7.5.2.7 Bloco B31 UN 21
751 |7.5.2.8 Bloco B32 UN 21
752 |7.5.2.9 Bloco B33 UN 21
753 (7.5.2.10 Bloco B34 UN 21
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7.6 Fornecimento e colocagdo de arméario no rés-do-chéo, na caixa de escada e zonas comuns, para entrada do ramal de agua preso ao teto, que inclui sanefa superior de ocultagdo
da entrada da respetiva tubagem e sanca para ocultar as curvas das tubagens, em contraplacado de madeira, incluindo o fornecimento e a colocacdo das guarni¢ées, aros e
demais elementos (se necessario), bem como envernizamento, ferragens, vedagdes e fixagcbes e todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios ao seu perfeito
funcionamento, assentamento e acabamento e remocé&o de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
7.6.1 Portas de 0,65 m x 2,10 m
754 |7.6.1.1 Bloco B1 UN 3
755 |7.6.1.2 Bloco B3 UN 3
756 |[7.6.1.3 Bloco B8 UN 3
757 |7.6.1.4 Bloco B26 UN 3
758 |7.6.1.5 Bloco B27 UN 3
759 |7.6.1.6 Bloco B28 UN 3
760 |7.6.1.7 Bloco B31 UN 3
761 |7.6.1.8 Bloco B32 UN 3
762 |7.6.1.9 Bloco B33 UN 3
763 |7.6.1.10 |Bloco B34 UN 3
7.6.2 Portas de 0,65 m x 0,50 m
764 |7.6.2.1 Bloco B1 UN 3
765 |7.6.2.2 Bloco B3 UN 3
766 |[7.6.2.3 Bloco B8 UN 3
767 |7.6.2.4 Bloco B26 UN 3
768 |7.6.2.5 Bloco B27 UN 3
769 |7.6.2.6 Bloco B28 UN 3
770 |7.6.2.7 Bloco B31 UN 3
771 |7.6.2.8 Bloco B32 UN 3
772 |7.6.2.9 Bloco B33 UN 3
773 |7.6.2.10 |Bloco B34 UN 3
7.7 Tratamento de corriméo metélico, incluindo a desmontagem e recolocagao, em paredes das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo pintura, cor igual a existente, ancoragens,
fixagOes por parafusos em ago inox e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com o especificado no CE., pegas desenhadas
e as instrucOes da Fiscalizagdo. Nota: O Empreiteiro devera garantir a circulagdo e acesso as habitacdes durante a execucdo dos trabalhos e o reforco das medidas de segurancga,
aquando da auséncia dos corriméos das escadas, uma vez que as escadas continuam a ser utilizadas.
774 |7.7.1 Bloco B1 m 20
775 |7.7.2 Bloco B3 m 20
776 |7.7.3 Bloco B8 m 20
777 |7.7.4 Bloco B26 m 20
778 |7.7.5 Bloco B27 m 20
779 |7.7.6 Bloco B28 m 20
780 |7.7.7 Bloco B31 m 20
781 |7.7.8 Bloco B32 m 20
782 |7.7.9 Bloco B33 m 20
783 |7.7.10 Bloco B34 m 20
7.8 Fornecimento e montagem de corrim&o metalico novo, na parede adjacente a rampa, no interior da entrada do edificio, na zona comum, incluindo pintura, cor igual aos existentes,
ancoragens, fixagdes por parafusos em ago inox e todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com o especificado no CE., pecas
desenhadas e as instru¢6es da Fiscalizagao.
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784 (7.8.1 Bloco B1 m 3
785 (7.8.2 Bloco B3 m &
786 (7.8.3 Bloco B8 m 3
787 |(7.8.4 Bloco B26 m 3
788 |[7.8.5 Bloco B27 m 3
789 |7.8.6 Bloco B28 m 3
790 |7.8.7 Bloco B31 m 3
791 (7.8.8 Bloco B32 m 8
792 |(7.8.9 Bloco B33 m 3
793 (7.8.10 Bloco B34 m 3
7.9 Fornecimento e aplicacdo de escada de sétdo recolhivel pantégrafo, na zona comum, em ago esmaltado, com largura de 60 cm, comprimento de 100 cm e altura de 300 cm,
incluindo a adaptac&o a abertura existente, tratamento, reboco e pintura do aro e das zonas afetadas, limpezas, fechaduras, chaves mestras, dobradicas em inox, etc., todos os
trabalhos e materiais necessarios e remogao de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizacao.
794 (7.9.1 Bloco B1 UN 1
795 |[7.9.2 Bloco B3 UN 1
796 (7.9.3 Bloco B8 UN 1
797 (794 Bloco B26 UN 1
798 (7.9.5 Bloco B27 UN 1
799 |7.9.6 Bloco B28 UN 1
800 |7.9.7 Bloco B31 UN 1
801 (7.9.8 Bloco B32 UN 1
802 |7.9.9 Bloco B33 UN 1
803 (7.9.10 Bloco B34 UN 1
7.10 Execucgdo de rampa de acesso no 1° lango da entrada da caixa de escadas e zonas comuns, ou reabilitacdo da rampa preexistente (nos casos que a rampa ja existe), com
revestimento de mosaico antiderrapante (30x30 cm), cinzento (RAL a escolher em obra), incluindo todos os materiais, acessdérios e trabalhos necessarios, de acordo com o
especificado no CE., as pecgas desenhadas e as instru¢cdes da Fiscalizacéo.
7.10.1 Execucgéo de rampa
804 |7.10.1.1 |Bloco B27 m2 S
805 [7.10.1.2 Bloco B28 m2 3
806 |[7.10.1.3 |Bloco B33 m2 3
7.10.2 Reabilitagdo de rampa existente
807 |7.10.2.1 |Bloco B3 m2 3
808 |7.10.2.2 |Bloco B8 m2 3
809 |7.10.2.3 |Bloco B26 m2 3
810 (7.10.2.4 |Bloco B31 m2 3
811 (7.10.2.5 Bloco B32 m2 8
812 |7.10.2.6 Bloco B34 m2 3
7.11 Fornecimento e aplicacdo de varandins em estrutura metalica (0,7 m x 1,0 m) no interior da caixa de escadas e zonas comuns do Ultimo andar, conferir in loco os varandins
aplicados nos blocos intervencionados na fase anterior da obra, pavimento em gradil galvanizado de malha quadrada (RAL da estrutura do suporte do gradil galvanizado é o 9001) e
guardas na continuidade das existentes (1,7 m de desenvolvimento e 1,05 m de altura) (RAL das guardas do varandim € o 3000), de acordo com o especificado no CE. e as
813 (7.111 Bloco B1 UN 1
814 (7.11.2 Bloco B3 UN 1
815 (7.11.3 Bloco B8 UN 1
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816 (7.11.4 Bloco B26 UN 1
817 (7.11.5 Bloco B27 UN 1
818 (7.11.6 Bloco B28 UN 1
819 (7.11.7 Bloco B31 UN 1
820 |7.11.8 Bloco B32 UN 1
821 (7.11.9 Bloco B33 UN 1
822 (7.11.10 Bloco B34 UN 1

8 REDE DE ALIMENTAGCAO DE AGUA, GAS E EXAUSTAO
8.1 Fornecimento e instalacédo de tubo de aco inoxidavel AISI 316 L e respetivos acessoérios de ago inoxidavel, na coluna montante de cada bloco, na rede de distribuicdo de agua,
desde os contadores, com ligagdo por fusdo e ligagdo com acessorios de rosca, incluindo poleias ou abracadeiras de fixagcdo e demais acessorios, negativos e furagdes,
movimento de terras e demais trabalhos necessérios, e remocéo de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagao.
8.1.1 com diametro @50 mm
823 |8.1.1.1 Bloco B1 m 15
824 |8.1.1.2 Bloco B3 m 15
825 (8.1.1.3 Bloco B8 m 15
826 (8.1.1.4 Bloco B26 m 15
827 |[8.1.1.5 Bloco B27 m 15
828 |[8.1.1.6 Bloco B28 m 15
829 |8.1.1.7 Bloco B31 m 15
830 |8.1.1.8 Bloco B32 m 15
831 |8.1.1.9 Bloco B33 m 15
832 [8.1.1.10 Bloco B34 m 15
8.1.2 Execucdo de alteracdo da tubagem de dgua na caixa de coluna, efetuada com recurso a duas curvas de 54 mm a 45°, e tro¢co de tubo com cerca de 50 cm e uma unido de 54 mm,
com arespetiva chapa de remate quinada a cor para ocultamento da tubagem, incluindo a tampa em madeira (igual a existente) para remate.
833 [8.1.2.1 Bloco B1 UN 1
834 |8.1.2.2 Bloco B3 UN 1
835 |8.1.2.3 Bloco B8 UN 1
836 |8.1.2.4 Bloco B26 UN 1
837 |8.1.2.5 Bloco B27 UN 1
838 [8.1.2.6 Bloco B28 UN 1
839 [8.1.2.7 Bloco B31 UN 1
840 |8.1.2.8 Bloco B32 UN 1
841 |8.1.2.9 Bloco B33 UN 1
842 (8.1.2.10 Bloco B34 UN 1
8.2 Fornecimento e instalagdo de tubo de ago inoxidavel AISI 316 L e respetivos acessorios de ago inoxidavel, em ramais de ligagéo, na rede de distribuicdo de dgua, desde a coluna
montante até aos esquentadores dentro das habitagdes, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
843 (8.2.1 Bloco B1 m 240
844 (8.2.2 Bloco B3 m 240
845 |8.2.3 Bloco B8 m 240
846 |8.2.4 Bloco B26 m 240
847 18.2.5 Bloco B27 m 240
848 (8.2.6 Bloco B28 m 240
849 (8.2.7 Bloco B31 m 240
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850 |[8.2.8 Bloco B32 m 240
851 [8.2.9 Bloco B33 m 240
852 [8.2.10 Bloco B34 m 240
8.3 Realizacdo de ensaios de pressao e limpeza da instalagdo darede, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
853 [8.3.1 Bloco B1 UN 2
854 |8.3.2 Bloco B3 UN 2
855 [8.3.3 Bloco B8 UN 2
856 |8.3.4 Bloco B26 UN 2
857 |8.3.5 Bloco B27 UN 2
858 |8.3.6 Bloco B28 UN 2
859 [8.3.7 Bloco B31 UN 2
860 |8.3.8 Bloco B32 UN 2
861 |8.3.9 Bloco B33 UN 2
862 |8.3.10 Bloco B34 UN 2
8.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de tubagem de PEAD, de pontas lisas, PN10, classe 1,0 MPa e respetivos acessdérios com ligagdes por soldadura, no ramal de ligacdo e nas

redes interiores de distribuicdo de agua, incluindo aplicagéo de transicdo PEAD/Tubo de ago inox @50/@40 em caixa de PVC com abertura e posterior tapamento de vala e reposi¢édo
de pavimento, todos 0s materiais, acessoérios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento, e remoc¢ao de materiais, de acordo com o
especificado no CE., instrucfes da Fiscalizacdo e as boas técnicas de execucao.

8.4.1 com diametro @63 mm

863 [8.4.1.1 Bloco B1 m 5
864 |[8.4.1.2 Bloco B3 m 5
865 [8.4.1.3 Bloco B8 m 5
866 |8.4.1.4 Bloco B26 m 5
867 |8.4.15 Bloco B27 m 5
868 |[8.4.1.6 Bloco B28 m 5
869 [8.4.1.7 Bloco B31 m 5
870 [8.4.1.8 Bloco B32 m 5
871 |8.4.1.9 Bloco B33 m 5
872 |8.4.1.10 |Bloco B34 m 5

8.5 Fornecimento e aplicagdo de aro e respetiva tampa, em FF B125 com inscri¢do, para aplicacdo sobre a caixa existente, de acordo com o especificado no CE. e as instrucfes da
873 |8.5.1 Bloco B1 UN 1
874 |[8.5.2 Bloco B3 UN 1
875 |8.5.3 Bloco B8 UN 1
876 |8.5.4 Bloco B26 UN 1
877 |8.5.5 Bloco B27 UN 1
878 |8.5.6 Bloco B28 UN 1
879 |8.5.7 Bloco B31 UN 1
880 |[8.5.8 Bloco B32 UN 1
881 |8.5.9 Bloco B33 UN 1
882 |[8.5.10 Bloco B34 UN 1

8.6 Fornecimento e execucéo de chapa quinada de remate (com 6,0 m de desenvolvimento, 2 abas verticais de 10 cm de altura e 1 aba horizontal de 15 cm) a cor, para ocultamento da

tubagem, no teto da caixa de escadas e zonas comuns do rés-do-chéo, incluindo a execucao e colocacao de armario em contraplacado de madeira (semelhante as novas portas dos
armarios técnicos), para remate com o armario técnico, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cdes da Fiscalizacéo.
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883 [8.6.1 Bloco B1 UN 1
884 (8.6.2 Bloco B3 UN 1
885 (8.6.3 Bloco B8 UN 1
886 |8.6.4 Bloco B26 UN 1
887 |8.6.5 Bloco B27 UN 1
888 |8.6.6 Bloco B28 UN 1
889 |8.6.7 Bloco B31 UN 1
890 |8.6.8 Bloco B32 UN 1
891 (8.6.9 Bloco B33 UN 1
892 [8.6.10 Bloco B34 UN 1
8.7 Fornecimento e instalacéo de esquentador a gas natural ventilado da marca Vulcano modelo WRD11-2KME 23, com capacidade de 11 litros/min para um Delta T de 25°C, a géas
natural. Possui uma poténcia Gtil nominal até 18.6 KW, com um ventilador incorporado que forca a saida dos gases de combust&o, incluindo ramal de dgua em ago inox, a vista,
valvula e todos os materiais e acessorios, ligagdes elétricas e hidraulicas, fixagdes e demais trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, e remogédo de materiais, de
acordo com o CE. e as instrugdes da Fiscalizagdo. Também estéo incluidos neste artigo a instalacdo do difusor e a furacdo dos painéis de betdo. O esquentador devera ser
compativel com a legislagdo em vigor a data de fornecimento e montagem).
893 (8.7.1 Bloco B1 UN 24
894 |[8.7.2 Bloco B3 UN 24
895 |8.7.3 Bloco B8 UN 24
896 [8.7.4 Bloco B26 UN 24
897 |8.7.5 Bloco B27 UN 24
898 |8.7.6 Bloco B28 UN 24
899 (8.7.7 Bloco B31 UN 24
900 (8.7.8 Bloco B32 UN 24
901 |8.7.9 Bloco B33 UN 24
902 [8.7.10 Bloco B34 UN 24
8.8 Fornecimento e instalacao das redes para ligacdo do gas ao novo esquentador e deste a rede de exaustédo, por empresa instaladora credenciada, em tubagem anéaloga a existente,
incluido a colocacéo de defletor (em T), em inox AlSI 316, para saida de gas, a colocar na fachada, semelhante a existente, ou equivalente, com rede anti passaro, de acordo com o
especificado no CE. e as instrucdes da Fiscalizagdo. Encontra-se incluido neste artigo a abertura e fecho de rogos na fachada, a execucgao e a certificagcdo da nova rede de gas.
903 (8.8.1 Bloco B1 UN 24
904 |8.8.2 Bloco B3 UN 24
905 |8.8.3 Bloco B8 UN 24
906 |8.8.4 Bloco B26 UN 24
907 |8.8.5 Bloco B27 UN 24
908 |8.8.6 Bloco B28 UN 24
909 |8.8.7 Bloco B31 UN 24
910 |8.8.8 Bloco B32 UN 24
911 (8.8.9 Bloco B33 UN 24
912 (8.8.10 Bloco B34 UN 24
913 (8.9 Deslocalizagdo do armario de gas que atualmente se localiza na entrada, em cerca de 5 m, para a empena lateral do edificio, estéo incluidos os ensaios de estanquidade | UN 7
e outras verificacdes conforme a boa pratica, a certificagdo no final da obra e demais trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o especificado
no CE. e as instrugdes da Fiscalizagao.
9 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Praca da Republica - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301

www.cm-aveiro.pt

Pagina 27 de 48




<

)
R~ Municipio de Aveiro
NS CCIro Procedimento OM/CP/11/20
9.1 Fornecimento e colocagdo de caleiras em chapa de zinco n° 14, incluindo fixagbes, embocaduras @ 90 mm, ligac6es aos tubos de queda, trop-pleins de @ 75 mm, todos os
materiais, acessoérios e trabalhos complementares necesséarios ao seu perfeito funcionamento e acabamento, e remog¢édo de materiais, de acordo com o especificado no CE.,
instrucOes da Fiscalizacdo e as boas técnicas de execucao.
914 |9.1.1 Bloco B1 m 80
915 [9.1.2 Bloco B3 m 90
916 |[9.1.3 Bloco B8 m 90
917 |9.14 Bloco B26 m 95
918 |9.15 Bloco B27 m 90
919 |9.1.6 Bloco B28 m 90
920 |9.1.7 Bloco B31 m 90
921 |9.1.8 Bloco B32 m 90
922 [9.1.9 Bloco B33 m 80
923 [9.1.10 Bloco B34 m 80
9.2 Fornecimento e montagem de caleiras em chapa de zinco n° 14 (remate entre telhados), incluindo fixacGes e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com
o especificado no CE., as pecas desenhadas e as instru¢cdes da Fiscalizacéo.
924 9.2.1 Bloco B1 m 15
925 [9.2.2 Bloco B3 m 15
926 |[9.2.3 Bloco B8 m 15
927 (9.2.4 Bloco B26 m 15
928 |9.25 Bloco B27 m 15
929 |9.2.6 Bloco B28 m 15
930 [9.2.7 Bloco B31 m 15
931 |9.2.8 Bloco B32 m 15
932 [9.2.9 Bloco B33 m 15
933 [9.2.10 Bloco B34 m 15
9.3 Fornecimento e montagem de tubos de queda em PVC-U, brancos, incluindo capitéis brancos, com um desenvolvimento médio de 12,0 m e o mesmo posicionamento dos
existentes, incluindo a ligag&o e o reaproveitamento dos trogos inferiores dos tubos de queda existentes, em ferro, com nova pintura e fixagdes, incluindo ralos de pinha, execugéo
de remates, furag@es, fixacdo com bragadeiras em aco inox, ligagSes as caixas de areia, todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, e remocao de materiais, de acordo
com o especificado no CE., as pegas desenhadas e as instru¢des da Fiscalizagdo, no didmetro @ 75 mm.
934 [9.3.1 Bloco B1 m 110
935 [9.3.2 Bloco B3 m 110
936 |[9.3.3 Bloco B8 m 110
937 |9.34 Bloco B26 m 110
938 |9.3.5 Bloco B27 m 110
939 |9.3.6 Bloco B28 m 110
940 |9.3.7 Bloco B31 m 110
941 |9.3.8 Bloco B32 m 110
942 19.3.9 Bloco B33 m 110
943 [9.3.10 Bloco B34 m 110
9.4 Fornecimento e montagem de bainha metalica de protecdo na base dos tubos de queda, com altura de 2,5 m, em ferro fundido Metallit, incluindo execucéo de remates, furagdes,
fixacOes e demais trabalhos necessarios e remocédo de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instrucdes da Fiscalizagéo.
944 19.4.1 Bloco B1 UN 9
945 (9.4.2 Bloco B3 UN 9
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946 |9.4.3 Bloco B8 UN 9
947 |9.44 Bloco B26 UN 9
948 |9.45 Bloco B27 UN 9
949 19.4.6 Bloco B28 UN 9
950 |9.4.7 Bloco B31 UN 9
951 |9.4.8 Bloco B32 UN 9
952 [9.4.9 Bloco B33 UN 9
953 [9.4.10 Bloco B34 UN 9
9.5 Execucéo de novas tampas das caixas de areia, em ferro fundido rebaixadas para enchimento, na base dos tubos de queda e reposicionamento das caixas intercetoras de areia, se
necessario, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, movimentos de terra e remoc¢éo de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢cdes da
954 |9.5.1 Bloco B1 UN 9
955 [9.5.2 Bloco B3 UN 9
956 |[9.5.3 Bloco B8 UN 9
957 |9.5.4 Bloco B26 UN 9
958 |9.5.5 Bloco B27 UN 9
959 |9.5.6 Bloco B28 UN 9
960 |9.5.7 Bloco B31 UN 9
961 |9.5.8 Bloco B32 UN 9
962 |[9.5.9 Bloco B33 UN 9
963 |[9.5.10 Bloco B34 UN 9
10 SISTEMA DE EXAUSTAO DE COZINHAS
10.1 Fornecimento e montagem de exaustor do tipo Decflex modelo TF 5260 ou equivalente, em cozinhas, ou equipamento alternativo ao sistema de exaustédo, nos casos em que néo é
possivel aplicar o previsto por falta de espaco, incluindo ligacées e todos os materiais, acessorios e trabalhos complementares necesséarios ao seu perfeito funcionamento e
acabamento, e remocé&o de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizagéo.
964 |10.1.1 Bloco B1 UN 24
965 [10.1.2 Bloco B3 UN 24
966 |[10.1.3 Bloco B8 UN 24
967 |[10.1.4 Bloco B26 UN 24
968 |[10.1.5 Bloco B27 UN 24
969 [10.1.6 Bloco B28 UN 24
970 |10.1.7 Bloco B31 UN 24
971 |10.1.8 Bloco B32 UN 24
972 |[10.1.9 Bloco B33 UN 24
973 |[10.1.10 Bloco B34 UN 24
10.2 Fornecimento e montagem de ventiladores estaticos metalicos na cobertura dos edificios, no topo das prumadas das colunas de evacuacao de ar, para reforco do sistema de
ventilagdo, de acordo com o especificado no CE. e as instru¢des da Fiscalizac&o.
974 |[10.2.1 Bloco B1 UN 12
975 |10.2.2 Bloco B3 UN 12
976 |10.2.3 Bloco B8 UN 12
977 [10.2.4 Bloco B26 UN 12
978 |[10.2.5 Bloco B27 UN 12
979 |[10.2.6 Bloco B28 UN 12
980 |(10.2.7 Bloco B31 UN 12
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981 |[10.2.8 Bloco B32 UN 12
982 (10.2.9 Bloco B33 UN 12
983 [10.2.10 Bloco B34 UN 12
11 INSTALACOES ELETRICAS (ILUMINACAO CAIXA DE ESCADAS) E TELECOMUNICACOES (PORTEIRO ELETRICO)
11.1 Desmontagem dos seguintes materiais, incluindo todos os trabalhos, acessoérios, materiais complementares a sua perfeita execugao, e transportes a vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos complementares conforme condicdes técnicas, desenhos e instru¢6es da Fiscalizagao.
11.1.1 Remocao de todas as luminarias existentes nas caixas de escadas
984 (11.1.1.1 Bloco B1 UN 17
985 [11.1.1.2 Bloco B3 UN 17
986 [11.1.1.3 |Bloco B8 UN 17
987 [11.1.1.4 Bloco B26 UN 18
988 [11.1.1.5 |Bloco B27 UN 17
989 (11.1.1.6 Bloco B28 UN 17
990 (11.1.1.7 Bloco B31 UN 17
991 (11.1.1.8 Bloco B32 UN 17
992 [11.1.1.9 Bloco B33 UN 17
993 |11.1.1.10 |Bloco B34 UN 17
11.1.2 Remocao de todas os aparelhos de comando de iluminag&o das caixas de escada
994 (11.1.2.1 |Bloco Bl UN 14
995 [11.1.2.2 |Bloco B3 UN 14
996 (11.1.2.3 Bloco B8 UN 14
997 (11.1.2.4 Bloco B26 UN 14
998 [11.1.25 Bloco B27 UN 14
999 [11.1.2.6 Bloco B28 UN 14
1000 |11.1.2.7 Bloco B31 UN 14
1001 (11.1.2.8 |Bloco B32 UN 14
1002 |11.1.2.9 Bloco B33 UN 14
1003 (11.1.2.10 (Bloco B34 UN 14
11.1.3 Remocéao de telerruptor existente no QSC
1004 |11.1.31 Bloco B1 UN 1
1005 |11.1.3.2 Bloco B3 UN 1
1006 [11.1.3.3 [Bloco B8 UN 1
1007 (11.1.3.4 |Bloco B26 UN 1
1008 |11.1.35 Bloco B27 UN 1
1009 |11.1.3.6 Bloco B28 UN 1
1010 |11.1.3.7 Bloco B31 UN 1
1011 |11.1.3.8 Bloco B32 UN 1
1012 |11.1.3.9 Bloco B33 UN 1
1013 (11.1.3.10 [Bloco B34 UN 1
11.2 Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, incluindo ligacdes e todos os acessoOrios, materiais e trabalhos complementares a sua perfeita execugao, conforme condigcdes
técnicas, desenhos e instrugdes da Fiscalizagao;
11.2.1 Canaliza¢cGes embebidas
11.2.1.1 |Tubos
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11.2.1.1.1 | Tubo VD 16

1014 |11.2.1.1.1 | Bloco B1 m 15
1

1015 |11.2.1.1.1 | Bloco B3 m 15
2

1016 |11.2.1.1.1 | Bloco B8 m 15
3

1017 |11.2.1.1.1 | Bloco B26 m 15
4

1018 |11.2.1.1.1 | Bloco B27 m 15
5

1019 |11.2.1.1.1 | Bloco B28 m 15
.6

1020 |11.2.1.1.1 | Bloco B31 m 15
7

1021 |11.2.1.1.1 | Bloco B32 m 15
.8

1022 |11.2.1.1.1 | Bloco B33 m 15
.9

1023 |11.2.1.1.1 | Bloco B34 m 15
.10
11.2.1.2 Condutores
11.2.1.2.1 [HO7V-U3G1,5, enfiados em tubo VD16

1024 |11.2.1.2.1 | Bloco B1 m 20
1

1025 |11.2.1.2.1 | Bloco B3 m 20
2

1026 |11.2.1.2.1 | Bloco B8 m 20
.3

1027 |11.2.1.2.1 | Bloco B26 m 20
4

1028 |11.2.1.2.1 | Bloco B27 m 20
5

1029 |11.2.1.2.1 | Bloco B28 m 20
.6

1030 |11.2.1.2.1 | Bloco B31 m 20
7

1031 |11.2.1.2.1 | Bloco B32 m 20
.8

1032 |11.2.1.2.1 | Bloco B33 m 20
.9

1033 |11.2.1.2.1 | Bloco B34 m 20
.10
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11.2.2 Aparelhagem e equipamento de controlo

11.2.2.1 |Detetor de movimento, para instalagdo em caixa de parelhagem existente dos botdes de pressdo nos patamares da caixa de escadas, incluindo remocéo de botdo de presséo.
1034 |11.2.2.1.1 | Bloco B1 UN 14
1035 |11.2.2.1.2 | Bloco B3 UN 14
1036 |[11.2.2.1.3 [ Bloco B8 UN 14
1037 (11.2.2.1.4 | Bloco B26 UN 14
1038 (11.2.2.1.5 | Bloco B27 UN 14
1039 |11.2.2.1.6 | Bloco B28 UN 14
1040 |11.2.2.1.7 | Bloco B31 UN 14
1041 |11.2.2.1.8 | Bloco B32 UN 14
1042 |11.2.2.1.9 | Bloco B33 UN 14
1043 |11.2.2.1.1 | Bloco B34 UN 14

0

11.2.2.2 |Interruptor horario programavel, do tipo HAGER ou equivalente, a instalar no QSC, incluindo eletrificagéo.
1044 |11.2.2.2.1 | Bloco B1 UN 1
1045 |11.2.2.2.2 | Bloco B3 UN 1
1046 |11.2.2.2.3 | Bloco B8 UN 1
1047 |11.2.2.2.4 | Bloco B26 UN 1
1048 [(11.2.2.2.5 | Bloco B27 UN 1
1049 (11.2.2.2.6 |Bloco B28 UN 1
1050 |11.2.2.2.7 | Bloco B31 UN 1
1051 |11.2.2.2.8 | Bloco B32 UN 1
1052 |11.2.2.2.9 | Bloco B33 UN 1
1053 |11.2.2.2.1 | Bloco B34 UN 1

0

11.2.2.3 | Automaético de escada, do tipo HAGER ou equivalente, a instalar no QSC, incluindo eletrificagcdo e remog¢&o do automatico de escada existente.
1054 [11.2.2.3.1 | Bloco B1 UN 1
1055 |11.2.2.3.2 | Bloco B3 UN 1
1056 |11.2.2.3.3 | Bloco B8 UN 1
1057 |11.2.2.3.4 | Bloco B26 UN 1
1058 |11.2.2.3.5 | Bloco B27 UN 1
1059 |11.2.2.3.6 | Bloco B28 UN 1
1060 [11.2.2.3.7 |Bloco B31 UN 1
1061 (11.2.2.3.8 | Bloco B32 UN 1
1062 [11.2.2.3.9 |Bloco B33 UN 1
1063 |11.2.2.3.1 | Bloco B34 UN 1

0

11.2.3 Armaduras de lluminagcao

11.2.3.1 |Armadurade iluminagdo Al, para instalagdo saliente nas zonas comuns, com corpo em porcelana, com globo difusor opalino em vidro, com IP54, do tipo THPG LISILUX ref 100795

equipada com lampada de led OSRAM 6,5W, E27,0u equivalente, 3000K.

1064 [11.2.3.1.1 | Bloco B1 UN 17
1065 (11.2.3.1.2 [ Bloco B3 UN 17
1066 (11.2.3.1.3 [ Bloco B8 UN 17
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1067 (11.2.3.1.4 | Bloco B26 UN 18
1068 [11.2.3.1.5 | Bloco B27 UN 17
1069 [11.2.3.1.6 |Bloco B28 UN 17
1070 (11.2.3.1.7 | Bloco B31 UN 17
1071 (11.2.3.1.8 | Bloco B32 UN 17
1072 (11.2.3.1.9 | Bloco B33 UN 17
1073 (11.2.3.1.1 | Bloco B34 UN 17

0

11.2.3.2 |Armadura de iluminagdo A3, para instalagdo saliente em exterior, por cima da porta de entrada, com corpo em aluminio, com IP45, do tipo THPG ref 165252 equipada com lampada

led OSRAM 6,5W E27 ou equivalente, 3000K

1074 (11.2.3.2.1 | Bloco B1 UN 1
1075 [11.2.3.2.2 [ Bloco B3 UN 1
1076 |[11.2.3.2.3 | Bloco B8 UN 1
1077 [11.2.3.2.4 | Bloco B26 UN 1
1078 [11.2.3.2.5 | Bloco B27 UN 1
1079 [11.2.3.2.6 | Bloco B28 UN 1
1080 (11.2.3.2.7 | Bloco B31 UN 1
1081 (11.2.3.2.8 | Bloco B32 UN 1
1082 (11.2.3.2.9 | Bloco B33 UN 1
1083 (11.2.3.2.1 | Bloco B34 UN 1

0

11.3 Remocdao e posterior reposigdo de elementos constituintes das instalagdes elétricas, na caixa de escada, que obstem ao normal desenvolvimento dos trabalhos de Construcéo
1084 |11.3.1 Bloco B1 vg 1
1085 |11.3.2 Bloco B3 vg 1
1086 [11.3.3 Bloco B8 vg 1
1087 (11.3.4 Bloco B26 vg 1
1088 [11.3.5 Bloco B27 e} 1
1089 |11.3.6 Bloco B28 vg 1
1090 |11.3.7 Bloco B31 vg 1
1091 [(11.3.8 Bloco B32 vg 1
1092 [11.3.9 Bloco B33 vg 1
1093 (11.3.10 Bloco B34 vg 1

11.4 Transporte de materiais sobrantes e substituidos a vazadouro autorizado, tudo de acordo com as C.T.E, e instru¢des da Fiscalizagcao.
1094 (1141 Bloco B1 vg 1
1095 (11.4.2 Bloco B3 vg 1
1096 |11.4.3 Bloco B8 vg 1
1097 (11.4.4 Bloco B26 vg 1
1098 (1145 Bloco B27 vg 1
1099 (11.4.6 Bloco B28 vg 1
1100 |11.4.7 Bloco B31 vg 1
1101 (11.4.8 Bloco B32 vg 1
1102 |11.4.9 Bloco B33 vg 1
1103 |11.4.10 Bloco B34 vg 1
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115 Ensaios de todas as Instalagdes Elétricas de lluminagdo na presenca da Fiscalizagéo.
1104 |11.5.1 Bloco B1 vg 1
1105 |11.5.2 Bloco B3 vg 1
1106 |11.5.3 Bloco B8 vg 1
1107 |11.5.4 Bloco B26 vg 1
1108 [11.5.5 Bloco B27 e} 1
1109 (11.5.6 Bloco B28 vg 1
1110 |11.5.7 Bloco B31 vg 1
1111 |11.5.8 Bloco B32 vg 1
1112 |11.5.9 Bloco B33 vg 1
1113 |11.5.10 Bloco B34 vg 1
11.6 Desmontagem dos seguintes materiais, incluindo todos os trabalhos, acessoérios, materiais complementares a sua perfeita execugao, e transportes a vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos complementares conforme condicdes técnicas, desenhos e instru¢6es da Fiscalizagao.
11.6.1 Remocao de terminal exterior existente, incluindo caixa encastrada
1114 |11.6.11 Bloco B1 UN 1
1115 |11.6.1.2 Bloco B3 UN 1
1116 |11.6.1.3 Bloco B8 UN 1
1117 |11.6.1.4 Bloco B26 UN 1
1118 [11.6.1.5 |Bloco B27 UN 1
1119 |11.6.1.6 Bloco B28 UN 1
1120 |11.6.1.7 Bloco B31 UN 1
1121 |11.6.1.8 Bloco B32 UN 1
1122 |111.6.1.9 Bloco B33 UN 1
1123 (11.6.1.10 [Bloco B34 UN 1
11.6.2 Remoc&o de terminais interiores existentes no interior das habitagdes,
1124 [11.6.2.1 [Bloco B1 UN 24
1125 [11.6.2.2 [Bloco B3 UN 24
1126 |11.6.2.3 Bloco B8 UN 24
1127 |11.6.2.4 Bloco B26 UN 24
1128 |11.6.2.5 Bloco B27 UN 24
1129 |11.6.2.6 Bloco B28 UN 24
1130 |11.6.2.7 Bloco B31 UN 24
1131 (11.6.2.8 |Bloco B32 UN 24
1132 |11.6.2.9 Bloco B33 UN 24
1133 (11.6.2.10 (Bloco B34 UN 24
11.6.3 Remocéao de unidade de alimentagao existente,
1134 |111.6.3.1 Bloco B1 UN 1
1135 |11.6.3.2 Bloco B3 UN 1
1136 [11.6.3.3 [Bloco B8 UN 1
1137 (11.6.3.4 |Bloco B26 UN 1
1138 |11.6.3.5 Bloco B27 UN 1
1139 |11.6.3.6 Bloco B28 UN 1
1140 |11.6.3.7 Bloco B31 UN 1
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1141 |11.6.3.8 Bloco B32 UN 1
1142 |11.6.3.9 Bloco B33 UN 1
1143 |11.6.3.10 |Bloco B34 UN 1

11.6.4 Remocao de botdo de presséo existente
1144 111.6.4.1 Bloco B1 UN 25
1145 [11.6.4.2 [Bloco B3 UN 25
1146 |11.6.4.3 Bloco B8 UN 25
1147 |11.6.4.4 Bloco B26 UN 25
1148 |11.6.4.5 Bloco B27 UN 25
1149 |11.6.4.6 Bloco B28 UN 25
1150 |11.6.4.7 Bloco B31 UN 25
1151 (11.6.4.8 |Bloco B32 UN 25
1152 |11.6.4.9 Bloco B33 UN 25
1153 (11.6.4.10 (Bloco B34 UN 25
11.6.5 Remocéao de toda a cablagem existente,
1154 |11.6.5.1 Bloco B1 UN 1
1155 |11.6.5.2 Bloco B3 UN 1
1156 |11.6.5.3 Bloco B8 UN 1
1157 (11.6.5.4 |Bloco B26 UN 1
1158 (11.6.5.5 |Bloco B27 UN 1
1159 |11.6.5.6 Bloco B28 UN 1
1160 |11.6.5.7 Bloco B31 UN 1
1161 |11.6.5.8 Bloco B32 UN 1
1162 |11.6.5.9 Bloco B33 UN 1
1163 [(11.6.5.10 [Bloco B34 UN 1
11.7 Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, incluindo ligacdes e todos os acessorios, materiais e trabalhos complementares a sua perfeita execugao, conforme condi¢cdes
técnicas, desenhos e instrugoes da Fiscalizagao;
11.7.1 CanalizagcGes embebidas
11.7.1.1 ([Cabos
11.7.1.1.1 [ Cabo JY(st)Y 2x 2x 0.8 enfiado em tubo existente
1164 |11.7.1.1.1 | Bloco B1 m 335
A
1165 [11.7.1.1.1 | Bloco B3 m 335
2
1166 (11.7.1.1.1 | Bloco B8 m 335
3
1167 |11.7.1.1.1 | Bloco B26 m 335
4
1168 (11.7.1.1.1 | Bloco B27 m 335
5
1169 (11.7.1.1.1 | Bloco B28 m 335
.6
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1170 (11.7.1.1.1 | Bloco B31 m 335
7

1171 (11.7.1.1.1 | Bloco B32 m 335
.8

1172 (11.7.1.1.1 | Bloco B33 m 335
.9

1173 (11.7.1.1.1 | Bloco B34 m 335
.10
11.7.1.1.2 [ Cabo FVV 2x1,5 enfiado em tubo existente

1174 (11.7.1.1.2 | Bloco B1 m 10
1

1175 (11.7.1.1.2 | Bloco B3 m 10
2

1176 (11.7.1.1.2 | Bloco B8 m 10
3

1177 (11.7.1.1.2 | Bloco B26 m 10
4

1178 (11.7.1.1.2 | Bloco B27 m 10
5

1179 (11.7.1.1.2 | Bloco B28 m 10
.6

1180 (11.7.1.1.2 | Bloco B31 m 10
7

1181 (11.7.1.1.2 | Bloco B32 m 10
.8

1182 (11.7.1.1.2 | Bloco B33 m 10
.9

1183 (11.7.1.1.2 | Bloco B34 m 10
.10
11.7.2 Equipamentos Porteiro Elétrico
11.7.2.1 |Terminal interior composto por sistema de audio de alta-voz, com botées de comando (atender, inibicdo de toque, abertura de porta), para instalagdo em interior das habitagdes

1184 [11.7.2.1.1 | Bloco B1 UN 24

1185 (11.7.2.1.2 | Bloco B3 UN 24

1186 (11.7.2.1.3 | Bloco B8 UN 24

1187 (11.7.2.1.4 | Bloco B26 UN 24

1188 (11.7.2.1.5 | Bloco B27 UN 24

1189 (11.7.2.1.6 |Bloco B28 UN 24

1190 |11.7.2.1.7 | Bloco B31 UN 24

1191 (11.7.2.1.8 | Bloco B32 UN 24

1192 (11.7.2.1.9 | Bloco B33 UN 24

1193 (11.7.2.1.1 | Bloco B34 UN 24
0
11.7.2.2 | Terminal exterior composto por médulo alta voz em ago inox, médulo de botdes de chamada, caixa para médulos, botdes de chamada gravaveis
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1194 (11.7.2.2.1 | Bloco B1 UN 1
1195 |11.7.2.2.2 | Bloco B3 UN 1
1196 |11.7.2.2.3 | Bloco B8 UN 1
1197 |11.7.2.2.4 | Bloco B26 UN 1
1198 (11.7.2.2.5 | Bloco B27 UN 1
1199 (11.7.2.2.6 | Bloco B28 UN 1
1200 (11.7.2.2.7 | Bloco B31 UN 1
1201 |11.7.2.2.8 | Bloco B32 UN 1
1202 |11.7.2.2.9 | Bloco B33 UN 1
1203 |11.7.2.2.1 | Bloco B34 UN 1

0

11.7.2.3 |Unidade de alimentacao de sinal, para instalacdo no QSC
1204 (11.7.2.3.1 | Bloco B1 UN 1
1205 (11.7.2.3.2 | Bloco B3 UN 1
1206 |11.7.2.3.3 | Bloco B8 UN 1
1207 |11.7.2.3.4 | Bloco B26 UN 1
1208 |11.7.2.3.5 | Bloco B27 UN 1
1209 |11.7.2.3.6 | Bloco B28 UN 1
1210 (11.7.2.3.7 | Bloco B31 UN 1
1211 (11.7.2.3.8 | Bloco B32 UN 1
1212 |11.7.2.3.9 | Bloco B33 UN 1
1213 |11.7.2.3.1 | Bloco B34 UN 1

0

11.7.2.4 |Fechadura Elétrica, equipada com bot&o para abertura pelo interior, incluindo contactos de ligagé@o no aro e porta de entrada.
1214 |11.7.2.4.1 | Bloco B1 UN 1
1215 (11.7.2.4.2 | Bloco B3 UN 1
1216 (11.7.2.4.3 | Bloco B8 UN 1
1217 |11.7.2.4.4 | Bloco B26 UN 1
1218 |11.7.2.4.5 | Bloco B27 UN 1
1219 |11.7.2.4.6 | Bloco B28 UN 1
1220 |11.7.2.4.7 | Bloco B31 UN 1
1221 |11.7.2.4.8 | Bloco B32 UN 1
1222 (11.7.2.4.9 | Bloco B33 UN 1
1223 (11.7.2.4.1 | Bloco B34 UN 1

0

11.7.2.5 |[Botéo de pressdo, para instalagdo em patamar
1224 |11.7.2.5.1 | Bloco B1 UN 25
1225 |11.7.2.5.2 | Bloco B3 UN 25
1226 |11.7.2.5.3 | Bloco B8 UN 25
1227 (11.7.2.5.4 | Bloco B26 UN 25
1228 (11.7.2.5.5 | Bloco B27 UN 25
1229 (11.7.2.5.6 | Bloco B28 UN 25
1230 |11.7.2.5.7 | Bloco B31 UN 25
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1231 (11.7.2.5.8 | Bloco B32 UN 25
1232 |11.7.2.5.9 | Bloco B33 UN 25
1233 |11.7.2.5.1 | Bloco B34 UN 25

0

11.7.2.6 | Programagé&o do sistema de porteiro elétrico
1234 [11.7.2.6.1 | Bloco B1 UN 1
1235 (11.7.2.6.2 | Bloco B3 UN 1
1236 |11.7.2.6.3 | Bloco B8 UN 1
1237 |11.7.2.6.4 | Bloco B26 UN 1
1238 |11.7.2.6.5 | Bloco B27 UN 1
1239 |11.7.2.6.6 | Bloco B28 UN 1
1240 (11.7.2.6.7 | Bloco B31 UN 1
1241 (11.7.2.6.8 | Bloco B32 UN 1
1242 (11.7.2.6.9 | Bloco B33 UN 1
1243 |11.7.2.6.1 | Bloco B34 UN 1

0

11.8 Ensaios Finais do sistema de porteiro elétrico em cada uma das habitacées
1244 111.8.1 Bloco B1 UN 24
1245 [11.8.2 Bloco B3 UN 24
1246 |11.8.3 Bloco B8 UN 24
1247 |111.8.4 Bloco B26 UN 24
1248 |11.85 Bloco B27 UN 24
1249 |11.8.6 Bloco B28 UN 24
1250 |11.8.7 Bloco B31 UN 24
1251 |11.8.8 Bloco B32 UN 24
1252 (11.8.9 Bloco B33 UN 24
1253 [11.8.10 Bloco B34 UN 24

12 TRABALHOS DIVERSOS

12.1 Execucdo de trabalhos de construgao civil de apoio as especialidades, para execu¢do de nichos e caixas, abertura e fecho de rogos, furacdes e atravessamento de elementos da

construcdo, valas, reposicdo de acabamentos e pinturas e remocédo de produtos sobrantes para destino compativel, de acordo com o especificado no CE. e as instrugdes da

1254 |12.1.1 Bloco B1 UN 1
1255 [12.1.2 Bloco B3 UN 1
1256 (12.1.3 Bloco B8 UN 1
1257 |112.1.4 Bloco B26 UN 1
1258 |12.1.5 Bloco B27 UN 1
1259 |12.1.6 Bloco B28 UN 1
1260 |12.1.7 Bloco B31 UN 1
1261 |12.1.8 Bloco B32 UN 1
1262 |12.1.9 Bloco B33 UN 1
1263 [12.1.10 Bloco B34 UN 1

13 INTERIOR DE FOGOS - DEMOLICOES E REMOGOES

13.1 Remocao de mobiliario existente em zona de cozinha a vazadouro com carga, transporte e descarga a vazadouro, respeitando o definido no Plano de Gestédo de Residuos

13.1.1 Blocon.1
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1264 |13.1.1.1 Blocon®1R/CA-T2 UN 1
1265 (13.1.1.2 Blocon®1R/CC-T3 UN 1
1266 |13.1.1.3 Blocon.°1 R/CD-T3 UN 1
1267 (13.1.1.4 Blocon®1R/CF-T1 UN 1
1268 |13.1.1.5 Blocon®11°A-T2 UN 1
1269 |13.1.1.6 Blocon®11°B-T1 UN 1
1270 |13.1.1.7 Blocon11°C-T3 UN 1
1271 (13.1.1.8 Blocon®11.°D-T3 UN 1
1272 (13.1.1.9 Blocon®11°E-T1 UN 1
1273 [13.1.1.10 |Blocon?11°F-T2 UN 1
1274 [13.1.1.11 |Blocon°12°B-T1 UN 1
1275 [13.1.1.12 |Blocon°12°C-T3 UN 1
1276 |13.1.1.13 |Blocon®13°A-T2 UN 1
1277 |13.1.1.14 |Blocon°13°D-T3 UN 1
1278 |13.1.1.15 |Blocon®13°F-T2 UN 1

13.1.2 Blocon.°3
1279 (13.1.2.1 Blocon®3 R/CA-T3 UN 1
1280 (13.1.2.2 Blocon®3 R/CC-T3 UN 1
1281 |13.1.2.3 Blocon.®3R/CD-T3 UN 1
1282 |13.1.2.4 Blocon®3R/ICE-T2 UN 1
1283 |13.1.2.5 Blocon®31°A-T3 UN 1
1284 (13.1.2.6 Blocon®31.°B-T2 UN 1
1285 (13.1.2.7 Blocon.°31.°C-T3 UN 1
1286 (13.1.2.8 Blocon®31.°D-T3 UN 1
1287 (13.1.2.9 Blocon®31°E -T2 UN 1
1288 |13.1.2.10 |Blocon®31°F-T3 UN 1
1289 |13.1.2.11 |Blocon.°®32°A-T3 UN 1
1290 |[13.1.2.12 |Blocon.°32°C-T3 UN 1
1291 |[13.1.2.13 |Blocon°32°D-T3 UN 1
1292 [13.1.2.14 |Blocon®°32°E-T2 UN 1
1293 |13.1.2.15 |Blocon®°32°F-T3 UN 1
1294 [13.1.2.16 |Blocon®33°A-T3 UN 1
1295 |13.1.2.17 |Blocon°33°B-T2 UN 1
1296 |13.1.2.18 |Blocon.°33°C-T3 UN 1
1297 |13.1.2.19 |Blocon.33°D-T3 UN 1
1298 [ 13.1.2.20 |Blocon®33°E-T2 UN 1
1299 |13.1.2.21 |Blocon®°33°F-T3 UN 1
13.1.3 Bloco n.° 27
1300 |13.1.3.1 Blocon.°27 RICA-T4 UN 1
1301 |13.1.3.2 Blocon.°27R/ICD-T2 UN 1
1302 |13.1.3.3 Blocon.27 RICE -T2 UN 1
1303 |13.1.3.4 Blocon.°27 RICF -T2 UN 1
1304 |13.1.3.5 Blocon.27 1.°A-T4 UN 1
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1305 (13.1.3.6 Blocon.271.°C-T2 UN 1
1306 [13.1.3.7 Blocon.271.°D -T2 UN 1
1307 [13.1.3.8 Blocon.27 1.°F-T3 UN 1
1308 [13.1.3.9 Blocon. 27 2°A-T4 UN 1
1309 [ 13.1.3.10 |Blocon°272°B-T3 UN 1
1310 |13.1.3.11 |Blocon.272°C-T2 UN 1
1311 |13.1.3.12 |Blocon.272°D-T2 UN 1
1312 [ 13.1.3.13 |Blocon272°E-T2 UN 1
1313 [ 13.1.3.14 |Blocon®272°F-T3 UN 1
1314 |[13.1.3.15 |Blocon°273°A-T4 UN 1
1315 [ 13.1.3.16 |Blocon°273°C-T2 UN 1
1316 |13.1.3.17 |Blocon.°273°E-T2 UN 1
1317 |13.1.3.18 |Blocon.°®273°F-T3 UN 1

13.1.4 Bloco n.° 28
1318 (13.1.4.1 Blocon.°®28 RICE-T3 UN 1
1319 (13.1.4.2 Blocon.° 28 RICF - T3 UN 1
1320 (13.1.4.3 Blocon®28 1.°A-T3 UN 1
1321 (13.1.4.4 Blocon.°281.°B -T2 UN 1
1322 |13.1.4.5 Blocon.281.°C-T2 UN 1
1323 |13.1.4.6 Blocon.281.°D-T2 UN 1
1324 |13.1.4.7 Blocon°®28 1.°E-T3 UN 1
1325 |13.1.4.8 Blocon.®28 2°A-T3 UN 1
1326 (13.1.4.9 Blocon.282°C-T2 UN 1
1327 [13.1.4.10 |Blocon.°282°D-T2 UN 1
1328 [13.1.4.11 |Blocon°282°F-T4 UN 1
1329 |13.1.4.12 |Blocon.°283°A-T3 UN 1
1330 |13.1.4.13 |Blocon.°®283°B-T2 UN 1
1331 |13.1.4.14 |Blocon.283.°D-T2 UN 1
1332 [13.1.4.15 |Blocon°283°E-T3 UN 1
13.1.5 Bloco n.° 31
1333 (13.1.5.1 Blocon°®31 R/ICA-T3 UN 1
1334 |13.1.5.2 Blocon.°31 R/CB -T2 UN 1
1335 [13.1.5.3 Blocon°®31 R/CC-T3 UN 1
1336 |13.1.5.4 Blocon.°®31 R/CD-T3 UN 1
1337 |13.1.5.5 Blocon®311.°B-T2 UN 1
1338 |13.1.5.6 Blocon.°®311.°C-T3 UN 1
1339 (13.1.5.7 Blocon®311.°D-T3 UN 1
1340 (13.1.5.8 Blocon.°®312°A-T3 UN 1
1341 (13.1.5.9 Blocon®312°C-T3 UN 1
1342 |13.1.5.10 |Blocon®312°F-T3 UN 1
1343 |13.1.5.11 |Blocon.°®313°B-T2 UN 1
1344 |13.1.5.12 |Blocon°®313°E-T2 UN 1
1345 [13.1.5.13 |Blocon®313°F-T3 UN 1
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13.1.6 Bloco n.° 32
1346 (13.1.6.1 Blocon.°®32R/CA-T3 UN 1
1347 |13.1.6.2 Blocon.® 32 R/ICB -T2 UN 1
1348 (13.1.6.3 |[Blocon.°32R/CC-T3 UN 1
1349 (13.1.6.4 [Blocon.°32 R/ICE -T2 UN 1
1350 |13.1.6.5 Blocon®32R/ICF-T2 UN 1
1351 |13.1.6.6 Blocon®321°A-T3 UN 1
1352 (13.1.6.7 Blocon.®321.°B-T2 UN 1
1353 (13.1.6.8 Blocon.°321.°C-T3 UN 1
1354 |13.1.6.9 Blocon.®321.°D-T3 UN 1
1355 |13.1.6.10 |Blocon.°®322°A-T3 UN 1
1356 |13.1.6.11 |Blocon.°®322°B-T2 UN 1
1357 [13.1.6.12 [Blocon.322°C-T3 UN 1
1358 |13.1.6.13 |Blocon.322°D-T3 UN 1
1359 [13.1.6.14 |Blocon®322°E-T2 UN 1
1360 [13.1.6.15 |Blocon®322°F-T3 UN 1
1361 |13.1.6.16 |Blocon.°®323°A-T3 UN 1
1362 |13.1.6.17 |Blocon.°323°B-T2 UN 1
1363 [13.1.6.18 [Blocon.323°C-T3 UN 1
1364 |13.1.6.19 |Blocon°®323°E-T2 UN 1
1365 (13.1.6.20 [Blocon.323°F-T3 UN 1
13.1.7 Bloco n.° 33
1366 |13.1.7.1 Blocon.°® 33 R/C D - T3 UN 1
1367 |13.1.7.2 Blocon®33 R/CE-T1 UN 1
1368 |13.1.7.3 Blocon®331°A-T2 UN 1
1369 (13.1.7.4 ([Blocon.°331°C-T3 UN 1
1370 (13.1.7.5 ([Blocon.°331°D-T3 UN 1
1371 |13.1.7.6 Blocon®331.°E-T1 UN 1
1372 |13.1.7.7 Blocon.®332°C-T3 UN 1
1373 (13.1.7.8 Blocon®332°E-T1 UN 1
1374 |13.1.7.9 Blocon.°®332°F-T2 UN 1
1375 |13.1.7.10 |Blocon®333°A-T2 UN 1
1376 [13.1.7.11 [Blocon.°333.°B-T1 UN 1
1377 |13.1.7.12 |Blocon.333.°C-T3 UN 1
1378 |13.1.7.13 |Blocon.333.°D-T3 UN 1
13.1.8 Bloco n.° 34
1379 |13.1.8.1 Blocon.®34 RICA -T2 UN 1
1380 |13.1.8.2 Blocon°®34 R/CB-T1 UN 1
1381 (13.1.8.3 ([Blocon.°34 R/ICC-T3 UN 1
1382 (13.1.8.4 |[Blocon®34R/ICE-T1 UN 1
1383 |13.1.8.5 Blocon.°®34 R/ICF-T1 UN 1
1384 |13.1.8.6 Blocon.®34 1.°A-T2 UN 1
1385 |13.1.8.7 Blocon®341.°B-T1 UN 1
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1386 |13.1.8.8 Blocon.341°D-T3 UN 1
1387 |13.1.8.9 Blocon.342°A -T2 UN 1
1388 |13.1.8.10 |Blocon.342°B-T1 UN 1
1389 |13.1.8.11 [Blocon.342°E-T1 UN 1
1390 |13.1.8.12 [Blocon.342°F-T2 UN 1
1391 |13.1.8.13 [Blocon.°343°A-T2 UN 1
1392 (13.1.8.14 [Blocon.°343.°D-T3 UN 1
1393 |13.1.8.15 [Blocon.°343.°E-T1 UN 1
1394 |13.1.8.16 [Blocon.°343.°F-T2 UN 1
13.2 Abertura de dois furos em bloco de vidro simples, na marquise, um junto ao teto, com didmetro suficiente para passagem de tubo 90mm para exaustdo de esquentador, o outro a
50cm do pavimento, incluindo eventuais remates - trabalho a executar em consonancia com a especialidade de gés.
13.21 Blocon.1
1395 [13.2.1.1 [Blocon®1R/CA-T2 | UN | 1
13.2.2 Blocon.°3
1396 [13.2.21 [Blocon°3R/ICA-T3 [uN | 1
13.2.3 Bloco n.° 27
1397 [13.2.3.1 [Blocon°27 RICA-T4 [UN | 1
13.24 Bloco n.? 31
1398 [13.2.41 [Blocon.°31R/ICA-T3 [UN | 1
13.2.5 Bloco n.° 32
1399 [13.2.51 [Blocon.°32R/ICA-T3 [uN | 1
13.2.6 Bloco n.° 34
1400 |13.2.6.1 Bloco n.° 34 R/IC A - T2 UN 1
1401 |13.3 Remocéo de rede de dguas em ferro fundido, total ou parcelar conforme as necessidades de avango da execugéo UN 131
14 EQUIPAMENTOS
14.1 Fornecimento e colocacdo de novo mobiliario de cozinha em melamina, constituido por movel inferior com colocacéo de pio de lavagem e escorredor, torneira misturadora e
demais vedagOes e ligacGes necessarias as diversas redes para ficar pronto a funcionar, e moével superior, de acordo com pormenor anexo, com fixagdes as paredes e todas as
ferragens, puxadores e demais acessd@rios e equipamentos para o seu bom funcionamento.
14.1.1 Blocon.1
1402 |14.111 Blocon®1R/CA-T2 UN 1
1403 |14.1.1.2 Blocon.®1 R/CC-T3 UN 1
1404 |114.1.1.3 Blocon®1R/CD-T3 UN 1
1405 |14.1.1.4 ([Blocon1R/CF-T1 UN 1
1406 |14.1.15 Blocon®11°A-T2 UN 1
1407 |14.1.1.6 Blocon®11°B-T1 UN 1
1408 |14.1.1.7 Blocon°11°C-T3 UN 1
1409 |14.1.1.8 Blocon.°11.°D-T3 UN 1
1410 |14.1.1.9 Blocon®11°E-T1 UN 1
1411 |14.1.1.10 [Blocon.°11°F -T2 UN 1
1412 |14.1.1.11 [Blocon°12°B-T1 UN 1
1413 (14.1.1.12 [Blocon.®12°C-T3 UN 1
1414 |114.1.1.13 (Blocon.°13°A-T2 UN 1
1415 |14.1.1.14 (Blocon.13°D-T3 UN 1
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1416 |14.1.1.15 [Blocon.°13°F-T2 | UN 1
14.1.2 Bloco n.° 3
1417 |14.1.2.1 (Blocon®3 R/CA-T3 UN 1
1418 |14.1.2.2 ([Blocon®°3R/CC-T3 UN 1
1419 |14.1.2.3 |[Blocon®3R/CD-T3 UN 1
1420 |14.1.2.4 (Blocon°3 R/ICE-T2 UN 1
1421 |14.1.25 (Blocon®31°A-T3 UN 1
1422 |114.1.2.6 (Blocon®31°B-T2 UN 1
1423 |14.1.2.7 |[Blocon.°31°C-T3 UN 1
1424 |114.1.2.8 (Blocon31°D-T3 UN 1
1425 |114.1.29 (Blocon®31°E-T2 UN 1
1426 |114.1.2.10 [Blocon.°31°F-T3 UN 1
1427 |114.1.2.11 |(Blocon.°32°A-T3 UN 1
1428 |14.1.2.12 [(Blocon.32°C-T3 UN 1
1429 |14.1.2.13 [Blocon.32°D-T3 UN 1
1430 |14.1.2.14 (Blocon.°32°E-T2 UN 1
1431 |14.1.2.15 [Blocon.°32°F-T3 UN 1
1432 |14.1.2.16 [(Blocon.°33°A-T3 UN 1
1433 |14.1.2.17 |Blocon.°33°B-T2 UN 1
1434 |14.1.2.18 [Blocon.33°C-T3 UN 1
1435 |14.1.2.19 [Blocon.33°D-T3 UN 1
1436 |14.1.2.20 [(Blocon.°33°E-T2 UN 1
1437 |114.1.2.21 [(Blocon.°33°F-T3 UN 1
14.1.3 Bloco n.° 27
1438 |14.1.3.1 |[Blocon°27R/ICA-T4 UN 1
1439 |14.1.3.2 ([Blocon.27R/ICD -T2 UN 1
1440 |14.1.3.3 ([Blocon.°27R/ICE-T2 UN 1
1441 |14.1.3.4 ([Blocon.?27R/ICF -T2 UN 1
1442 |114.1.3.5 |[Blocon.°271°A-T4 UN 1
1443 |14.1.3.6 [Blocon.t271°C-T2 UN 1
1444 |114.1.3.7 |[Blocon.271°D-T2 UN 1
1445 |114.1.3.8 ([Blocon.27 1.°F-T3 UN 1
1446 |14.1.3.9 |[Blocon.272°A-T4 UN 1
1447 |114.1.3.10 |Blocon.272°B-T3 UN 1
1448 |14.1.3.11 [Blocon.t272°C-T2 UN 1
1449 |14.1.3.12 [Blocon.272°D-T2 UN 1
1450 |14.1.3.13 [Blocon.272°E-T2 UN 1
1451 |14.1.3.14 (Blocon.272°F-T3 UN 1
1452 |14.1.3.15 [Blocon.°273°A-T4 UN 1
1453 |14.1.3.16 [Blocon.273.°C-T2 UN 1
1454 |14.1.3.17 |Blocon.273°E-T2 UN 1
1455 |14.1.3.18 [Blocon.?27 3°F-T3 UN 1
14.1.4 Bloco n.° 28
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1456 |14.1.4.1 Blocon.°28 RICE - T3 UN 1
1457 (14.1.4.2 Blocon.° 28 RICF - T3 UN 1
1458 (14.1.4.3 Blocon.°®28 1.°A-T3 UN 1
1459 (14.1.4.4 Blocon°®281.°B-T2 UN 1
1460 |14.1.4.5 Blocon.281.°C-T2 UN 1
1461 |14.1.4.6 Blocon.°281.°D-T2 UN 1
1462 |14.1.4.7 Blocon®28 1.°E-T3 UN 1
1463 (14.1.4.8 Blocon.®28 2°A-T3 UN 1
1464 (14.1.4.9 Blocon.282°C -T2 UN 1
1465 [14.1.4.10 |Blocon°282°D-T2 UN 1
1466 [14.1.4.11 |Blocon°282°F-T4 UN 1
1467 [14.1.4.12 |Blocon°283°A-T3 UN 1
1468 |14.1.4.13 |Blocon.°283°B-T2 UN 1
1469 |14.1.4.14 |Blocon.283.°D-T2 UN 1
1470 [14.1.4.15 |Blocon°28 3°E-T3 UN 1

14.1.5 Bloco n.° 31
1471 (14.15.1 Blocon.°31 R/ICA-T3 UN 1
1472 (14.1.5.2 Blocon°®31 R/CB-T2 UN 1
1473 |14.1.5.3 Blocon.°®31 R/CC-T3 UN 1
1474 (14.1.5.4 Blocon.®31 R/CD-T3 UN 1
1475 (14.1.5.5 Blocon®311°B-T2 UN 1
1476 (14.1.5.6 Blocon®311.°C-T3 UN 1
1477 (14.1.5.7 Blocon°311.°D-T3 UN 1
1478 (14.1.5.8 Blocon®312°A-T3 UN 1
1479 (14.1.5.9 Blocon.°312°C-T3 UN 1
1480 |14.1.5.10 |Blocon®312°F-T3 UN 1
1481 |14.1.5.11 |Blocon°®313°B-T2 UN 1
1482 [14.1.5.12 |Blocon®313°E-T2 UN 1
1483 [14.1.5.13 |Blocon.®313°F-T3 UN 1
14.1.6 Bloco n.° 32
1484 (14.1.6.1 Blocon.°32 R/ICA-T3 UN 1
1485 (14.1.6.2 Blocon.°32R/ICB -T2 UN 1
1486 |14.1.6.3 Blocon.°®32 R/CC-T3 UN 1
1487 |14.1.6.4 Blocon®32R/ICE -T2 UN 1
1488 |14.1.6.5 Blocon.°®32 R/ICF -T2 UN 1
1489 (14.1.6.6 Blocon®321.°A-T3 UN 1
1490 (14.1.6.7 Blocon.®321.°B-T2 UN 1
1491 (14.1.6.8 Blocon®321°C-T3 UN 1
1492 |14.1.6.9 Blocon.321°D-T3 UN 1
1493 |14.1.6.10 |Blocon°®322°A-T3 UN 1
1494 |14.1.6.11 |Blocon.°322°B-T2 UN 1
1495 [14.1.6.12 |Blocon®322°C-T3 UN 1
1496 |[14.1.6.13 |Blocon.°322°D-T3 UN 1
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1497 [14.1.6.14 [Blocon.°322°E -T2 UN 1
1498 (14.1.6.15 [Blocon.°322°F-T3 UN 1
1499 [(14.1.6.16 [Blocon.°323.°A-T3 UN 1
1500 |14.1.6.17 [Blocon.°323.°B -T2 UN 1
1501 (14.1.6.18 [Blocon.?323°C-T3 UN 1
1502 (14.1.6.19 [Blocon.°323.°E -T2 UN 1
1503 [14.1.6.20 [Blocon.?323.°F-T3 UN 1

14.1.7 Bloco n.° 33
1504 (14.1.7.1 |Blocon.°33R/CD-T3 UN 1
1505 (14.1.7.2 |[Blocon.°33 R/CE-T1 UN 1
1506 [14.1.7.3 |[Blocon.°331.°A-T2 UN 1
1507 [14.1.7.4 [Blocon.°331.°C-T3 UN 1
1508 [14.1.7.5 [Blocon.°331.°D-T3 UN 1
1509 (14.1.7.6 [Blocon.°331.°E-T1 UN 1
1510 [14.1.7.7 |[Blocon.332°C-T3 UN 1
1511 (14.1.7.8 [Blocon.°332.°E-T1 UN 1
1512 (14.1.7.9 |[Blocon.°332°F -T2 UN 1
1513 [14.1.7.10 [Blocon.°333.°A-T2 UN 1
1514 [14.1.7.11 [Blocon.°333.°B-T1 UN 1
1515 [(14.1.7.12 [Blocon.°333.°C-T3 UN 1
1516 |[14.1.7.13 [Blocon.°333.°D-T3 UN 1

14.1.8 Bloco n.° 34
1517 [14.1.8.1 |[Blocon.°34 R/CA-T2 UN 1
1518 (14.1.8.2 ([Blocon.°34R/CB-T1 UN 1
1519 (14.1.8.3 |[Blocon®34R/ICC-T3 UN 1
1520 (14.1.8.4 [Blocon°34R/CE-T1 UN 1
1521 (14.1.85 |[Blocon®34R/CF-T1 UN 1
1522 (14.1.8.6 [Blocon.°341.°A-T2 UN 1
1523 [14.1.8.7 |[Blocon.°341°B-T1 UN 1
1524 (14.1.8.8 [Blocon.°341.°D-T3 UN 1
1525 [14.1.8.9 |[Blocon.°342°A-T2 UN 1
1526 [14.1.8.10 [Blocon.°342.°B-T1 UN 1
1527 [14.1.8.11 [Blocon.°342°E-T1 UN 1
1528 (14.1.8.12 [Blocon.°342°F -T2 UN 1
1529 [14.1.8.13 [Blocon.°343.°A-T2 UN 1
1530 |(14.1.8.14 [Blocon.°343.°D-T3 UN 1
1531 [14.1.8.15 [Blocon.°343.°E-T1 UN 1
1532 (14.1.8.16 [Blocon.°343.°F -T2 UN 1

14.2 Toneiras e outros equipametos sanitarios
1533 (14.2.1 Fornecimento e colocagéo de torneiras misturadoras, em zona de bidé, com todas as ligaces a rede de aguas, e demais acessorios necessarios para ficarem prontas a | UN 137

funcionar, sendo de incluir neste artigo a remocao de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro
1534 |14.2.2 Fornecimento e colocagao de torneiras misturadora, em zona de lavatério, com todas as ligaces a rede de aguas, e demais acessorios necessarios para ficarem prontas | UN 200
a funcionar, sendo de incluir neste artigo a remocg&o de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro
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1535 (14.2.3 Fornecimento e colocagdo de misturadora com telefone chuveiro, em zona de banheira e/ou base de duche, com todas as ligag6es a rede de aguas, e demais acessorios | UN 137
necessarios para ficarem prontas a funcionar, sendo de incluir neste artigo a remogéo de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro
1536 |14.2.4 Fornecimento e colocagao de torneira de corte, em zona de autoclismo, com todas as ligagdes a rede de aguas, e demais acessorios necessarios para ficarem prontas a | UN 200
funcionar
1537 (14.2.5 Fornecimento e colocacéo de autoclismo em PVC, de dimensdes iguais ao anteriormente existente e alvo de remogéo, com fixacbes, remates e todas as ligagdes as | UN 39
redes especificas, de forma a ficar a funcionar, sendo de incluir neste artigo a remogao de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro
1538 (14.2.6 Fornecimento e colocacdo de misturadora em banca de cozinha, com todas as ligagbes a rede de aguas, e demais acessoérios necessarios para ficarem prontas a | UN 42
funcionar, sendo de incluir neste artigo a remoc¢éo de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro
14.3 Fornecimento e aplicagdo de electrodomésticos
1539 |14.3.1 Em fogdo com forno incorporado para funcionamento a gas natural, para as dimensdes disponiveis no local, do tipo Meireles E 610 X NAT, ou equivalente, com | UN 10
respectivas ligacdes as redes especificas e respetivos testes para aferir o seu perfeito funcionamento
15 CARPINTARIAS
15.1 Abertura com area minima de 50cm?2 ou @63mm, a 50cm da base, para ventilagio natural, incluindo grelhas interiores e exteriores em PVC, em porta de marquise
15.1.1 Blocon.1
1540 [15.1.1.1 [Blocon°1R/CA-T2 [UN | 1
15.1.2 Blocon.°3
1541 |15.1.2.1 |Blocon°3RICA-T3 [UN | 1
15.1.3 Bloco n.° 27
1542 [15.1.3.1 [Blocon.°27 RICA- T4 [UN | 1
15.1.4 Bloco n.° 31
1543 [15.1.4.1 [Blocon.° 31 R/CA-T3 [UN | 1
15.1.5 Bloco n.° 32
1544 [15.1.5.1 [Blocon.°32 R/CA-T3 [UN | 1
15.1.6 Bloco n.° 34
1545 |15.1.6.1 |Blocon.°34R/CA -T2 [UN | 1
16 REDES ESPECIFICAS
16.1 Subtituicdo da rede de distribuicdo de aguas interior, em todos os trogos visiveis que se desenvolvem fixos as paredes e tetos interiores, de forma a garantir o seu perfeito
1546 (16.1.1 Fornecimento e montagem de acessorios para ligacédo de contador e ligagdo as colunas montantes, incluindo filtro de particulas e adaptdores para tubo PE-RT/AL/PE-RT | UN 131
de 32mm de diametro nominal, conforme desenhos
16.1.2 Fornecimento e montagem de redes de aguas fria e quente em tubo tricomposto PE-RT/AL/PE-RT, incluindo acessérios de ligagdo, curvas, joelhos, derivagdes, reducbes de
diametro, tampdes em saidas néo utilizadas, os acessoérios PPSU devem ser do mesmo fabricante dos tubos e os metélicos devem ser compativeis, conforme normas e instrucées
1547 (16.1.2.1 |PE-RT/AL/PE-RT DN 20 m 2608
1548 (16.1.2.2 |PE-RT/AL/PE-RT DN 25 m 4932
1549 (16.1.2.3 |PE-RT/AL/PE-RT DN 32 m 1412
16.1.3 Fornecimento e montagem de rede de agua quente em tubo tricomposto PE-RT/AL/PE-RT pré-isolado, incluindo acessérios de ligagéo, curvas, joelhos, derivac6es, reductes de
diametro, tampdes em saidas néo utilizadas, os acessé6rios PPSU devem ser do mesmo fabricante dos tubos e os metalicos devem ser compativeis, conforme normas e instrugdes
do fabricante, com coquilha isolante revestida a pelicula plastica, em toda a canalizagdo de 4gua quente junto ao teto, na marquise e no tardoz dos mdéveis de cozinha.
1550 (16.1.3.1 |PE-RT/AL/PE-RT DN 25 | m | 2222
16.1.4 Valvulas de corte reta com manipulo a vista
1551 (16.1.4.1 [DN 20 UN 380
1552 (16.1.4.2 |DN 25 UN 526
1553 (16.1.4.3 |DN 32 UN 136
16.1.5 Joelho com pater de fixagdo, metalico, para ligacdo a dispositivos sanitarios
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1554 |16.1.5.1 DN20x1/2\" UN 1541
1555 |16.1.5.2 DN25x3/4\" UN 393
1556 |16.1.6 Calha de plastico para os dois tubos (fria e quente) em zonas sociais (sala e entrada) UN 1270
16.2 Execucéo de Rede de gés, com todos os pertences, acessorios e demais testes e certificacdes para que fique pronta a funcionar
16.2.1 Fornecimento e montagem de novo tramos de rede para gas natural em tubo de cobre CU22, incluindo todos os acessorios soldados ou roscados, valvulas de corte de aparelho
tipo \"Arco\" V82 ou V83, capa de protecdo em PVC branco e testes de estanqueidade
16.2.1.1 |Blocon.?1
1557 [16.2.1.1.1 [Bloco n.° 1 R/IC A - T2 [m | 5
16.2.1.2 |Blocon.3
1558 [16.2.1.2.1 [Blocon.° 3R/CA-T3 [m | 5
16.2.1.3 |Bloco n.? 27
1559 [16.2.1.3.1 [Bloco n.° 27 RIC A - T4 [m | 5
16.2.1.4 |Blocon.°31
1560 [16.2.1.4.1 [Blocon.° 31 R/ICA- T3 [m | 5
16.2.1.5 |Blocon.° 32
1561 [16.2.1.5.1 |Blocon.° 32 RICA-T3 [m | 5
16.2.1.6 |Blocon.°34
1562 |16.2.1.6.1 |Bloco n.° 34 RIC A - T2 [m | 5
16.2.2 Fornecimento e fixagdo de acrescento da rede em tubo de cobre Cu @18mm, com extensao varidvel (maxima de 1,00m e trés acessorios de curva), a jusante da vélvula localizada
acima da banca para alimentacao de fogéo e forno, ambas as extremidades com acessorios de enroscar (eventualmente o de montante com \"porca louca\") e um porta borracha
16.2.2.1 (Blocon.°1
1563 [16.2.2.1.1 [Bloco n.° 1 R/IC A -T2 [vg | 1
16.2.2.2 ([Blocon.°3
1564 |16.2.2.2.1 |Blocon°3RICA-T3 [vg | 1
16.2.2.3 |[Bloco n.° 27
1565 [16.2.2.3.1 [Bloco n.° 27 RIC A - T4 [vg | 1
16.2.2.4 |Bloco n.°31
1566 [16.2.2.4.1 [Bloco n.° 3L R/C A-T3 [vg | 1
16.2.2.5 |[Bloco n.°32
1567 [16.2.2.5.1 [Bloco n.° 32 R/C A - T3 [vg | 1
16.2.2.6 |[Blocon.°34
1568 |16.2.2.6.1 |Blocon.° 34 RICA - T2 [m | 1
16.2.3 Fornecimento e aplicacéo de defletor (\"chapéu de fachada\") em local determinado da fachada para extremidade da conduta da exaustdo (néo incluida), com rede antipassaro, em
aco inox AISI 316, e incluindo ponta interior para entrada da referida conduta.
16.2.3.1 |Blocon.1
1569 [16.2.3.1.1 [Bloco n.° 1 R/IC A -T2 [uN | 1
16.2.3.2 |Blocon.3
1570 [16.2.3.2.1 |Blocon°3RICA-T3 [UN | 1
16.2.3.3 |Bloco n.° 27
1571 [16.2.3.3.1 [Bloco n.° 27 RIC A - T4 [UN | 1
16.2.3.4 |Blocon.31
1572 [16.2.3.4.1 [Bloco n.° 31 R/IC A - T3 [uN | 1
16.2.3.5 |Blocon.°32
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1573 [16.2.3.5.1 | Bloco n.° 32 RICA - T3 [uN | 1
16.2.3.6 |Blocon.° 34
1574 |16.2.3.6.1 |Bloco n.° 34 R/IC A - T2 [m | 1
16.2.4 Recolocacdo do ramal de tubagem de gaz em Cu22 para novo local de esquentador com remoc¢ao da tubagem existente e aplicagdo de nova tubagem incluindo ligagdo do
esquentador e teste de estanquidade e tamponamento da existente
16.2.4.1 |Blocon.1
1575 [16.2.4.1.1 [Blocon.° 1 R/IC A- T2 [UN | 1
16.2.4.2 |[Blocon.°3
1576 [16.2.4.2.1 [Bloco n.° 3R/C A-T3 [UN | 1
16.2.4.3 |[Bloco n.° 27
1577 |16.2.4.3.1 | Bloco n.° 27 RIC A - T4 [UN | 1
16.2.4.4 |Bloco n.° 31
1578 [16.2.4.4.1 | Bloco n.> 3L R/C A- T3 [ UN | 1
16.2.4.5 (Bloco n.° 32
1579 [16.2.4.5.1 [Bloco n.° 32 R/IC A - T3 [UN | 1
16.2.4.6 [Bloco n.° 34
1580 |16.2.4.6.1 |Blocon.° 34 R/IC A - T2 [m | 1
16.2.5 Inspecéo e certificagcio da rede
16.25.1 |Blocon.°1
1581 [16.2.5.1.1 |Blocon.° 1 R/IC A- T2 [vg | 1
16.2.5.2 |Blocon..3
1582 [16.2.5.2.1 [Bloco n.° 3R/C A-T3 [vg | 1
16.2.5.3 |Bloco n.°27
1583 |16.2.5.3.1 |Bloco n.° 27 RICA-T4 [vg | 1
16.2.5.4 |Blocon.?31
1584 [16.2.5.4.1 [Bloco n.° 3L R/IC A- T3 [vg | 1
16.2.5.5 |Bloco n.°32
1585 [16.2.5.5.1 [Bloco n.° 32 RICA - T3 [vg | 1
16.2.5.6 |Blocon.°34
1586 |16.2.5.6.1 |Bloco n.° 34 R/IC A - T2 [m | 1
17 APOIO DE CONTRUCAO CIVIL
1587 |17.1 Reparacédo pontual e remates de todos os danos deixados por remocdo de elementos antigos e por execucdo dos novos elementos de construcdo - parede, tetos, [ m2 2620
pavimentos, revestimentos, etc., incluindo pintura na cor existente ou branco, bem como limpeza grosseira
(estimado, um valor médio de 20 m2 por fogo).
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