
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/11/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS. ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro nos termos do art.º 350 do Dec. Lei Nº 18/2008, de 29 de janeiro, incluindo medidas de proteção dos habitantes,

trabalhadores e outros utentes, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra e limpeza geral do local no final da obra, de acordo com o especificado no CE. e
as instruções da Fiscalização.

UN 1

2 1.2 Manutenção de andaimes para fixação de telas publicitárias durante a obra, para além do tempo necessário à execução dos trabalhos, nos edifícios que o Dono de Obra
especificar, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

m2 200

3 1.3 Fornecimento de placa provisória identificativa da obra, de acordo com o modelo aprovado, com as dimensões de 1,0 × 1,50 m², de acordo com o especificado no CE. e
as instruções da Fiscalização.

UN 1

4 1.4 Fornecimento de placas permanentes da obra, de acordo com o modelo aprovado em acrílico transparente, a colocar em cada bloco, de acordo com o especificado no
CE. e as instruções da Fiscalização.

UN 10

5 1.5 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde em fase de obra, implementação do sistema de segurança coletiva e individual e elaboração de Compilação Técnica, de
acordo com as normas e legislação em vigor aplicáveis à empreitada.

UN 1

6 1.6 Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade, de acordo com as normas e legislação em vigor aplicáveis à empreitada. UN 1
7 1.7 Elaboração e implementação do Plano de Gestão Ambiental de Obra ao longo da Empreitada, compreendendo Planos de Inspeção e Proteção Ambiental, Plano de

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção, Procedimentos, Registos e toda a documentação ambiental exigível assegurando o cumprimento dos requisitos
especificados na legislação ambiental, com o objetivo de assegurar a correta implementação das medidas que minimizem, nas principais componentes ambientais, os
impactos decorrentes da atividade da Empreitada.

UN 1

8 1.8 Realização de sondagens indicadas em artigos do CE.. UN 10
9 1.9 Realização de vistoria às frações dos edifícios, e ao próprio edifício, para levantamento prévio de patologias existentes, incluindo a elaboração de relatório e registo

fotográfico impresso de todas as frações que apresentem risco de dano decorrente dos trabalhos executados na empreitada, e que deverão ser alvo de levantamento do
estado atual, conforme especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

UN 360

10 1.10 Registo Notarial dos relatórios das vistorias das Frações privadas. Este artigo inclui o registo notarial de todos os relatórios e levantamentos efetuados às edificações que
possam ser afetados em termos de danos decorrentes da execução da empreitada, conforme especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

UN 36

11 1.11 Registo fotográfico e filmagens, antes de qualquer início e após finalização do trabalho, conforme especificado no CE. e as instruções da Fiscalização. UN 1
12 1.12 Registo de todos os trabalhos conforme executados, respeitantes a cada Bloco e a todas as Especialidades, para elaboração de telas finais, de acordo com o

especificado no CE..
UN 10

 2 ARQUITETURA - DEMOLIÇÕES E LEVANTAMENTOS
 2.1 Remoção, transporte e armazenamento de elementos secundários das fachadas (toldos, tubagens, etc.) e da cobertura (antenas, cablagens, etc.), para posterior recolocação ou

reenvio dos resíduos resultantes a destino compatível com a exigências legais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
13 2.1.1 Bloco B1 UN 10
14 2.1.2 Bloco B3 UN 10
15 2.1.3 Bloco B8 UN 10
16 2.1.4 Bloco B26 UN 10
17 2.1.5 Bloco B27 UN 10
18 2.1.6 Bloco B28 UN 10
19 2.1.7 Bloco B31 UN 10
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20 2.1.8 Bloco B32 UN 10
21 2.1.9 Bloco B33 UN 10
22 2.1.10 Bloco B34 UN 10
 2.2 Remoção integral de estores em PVC dos vãos envidraçados das fachadas e respetivos acessórios, incluindo transporte dos resíduos resultantes a destino compatível com a

exigências legais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
23 2.2.1 Bloco B1 UN 48
24 2.2.2 Bloco B3 UN 64
25 2.2.3 Bloco B8 UN 64
26 2.2.4 Bloco B26 UN 72
27 2.2.5 Bloco B27 UN 64
28 2.2.6 Bloco B28 UN 64
29 2.2.7 Bloco B31 UN 64
30 2.2.8 Bloco B32 UN 64
31 2.2.9 Bloco B33 UN 48
32 2.2.10 Bloco B34 UN 48
 2.3 Remoção integral de caixas de estores e estores em PVC, exteriores, não originais, e respetivos acessórios, incluindo transporte dos resíduos resultantes a destino compatível com

exigências legais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
33 2.3.1 Bloco B1 UN 13
34 2.3.2 Bloco B3 UN 17
35 2.3.3 Bloco B8 UN 16
36 2.3.4 Bloco B26 UN 16
37 2.3.5 Bloco B27 UN 16
38 2.3.6 Bloco B28 UN 16
39 2.3.7 Bloco B31 UN 17
40 2.3.8 Bloco B32 UN 17
41 2.3.9 Bloco B33 UN 13
42 2.3.10 Bloco B34 UN 13
 2.4 Remoção de caixilharias não originais, executadas pelos moradores/utilizadores, incluindo transporte a local de armazenamento, para eventual reposição ou transporte a destino

compatível com exigências legais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
43 2.4.1 Bloco B1 UN 2
44 2.4.2 Bloco B3 UN 2
45 2.4.3 Bloco B8 UN 2
46 2.4.4 Bloco B26 UN 2
47 2.4.5 Bloco B27 UN 2
48 2.4.6 Bloco B28 UN 2
49 2.4.7 Bloco B31 UN 2
50 2.4.8 Bloco B32 UN 2
51 2.4.9 Bloco B33 UN 2
52 2.4.10 Bloco B34 UN 2
 2.5 Desmontagem completa de caixilharias existentes da fachada, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares à perfeita execução da tarefa, transporte de resíduos

resultantes a destino compatível com exigências legais, de acordo com o descrito nas CE., e instruções da Fiscalização. Este artigo inclui o levantamento das guarnições, aros,
peitoris e demais elementos, bem como todos os remates e retificação/adaptação das esquadrias para colocação da nova caixilharia.

 2.5.1 Vão tipo V1 (1,20 × 1,10 m)
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53 2.5.1.1 Bloco B1 UN 43
54 2.5.1.2 Bloco B3 UN 55
55 2.5.1.3 Bloco B8 UN 55
56 2.5.1.4 Bloco B26 UN 61
57 2.5.1.5 Bloco B27 UN 55
58 2.5.1.6 Bloco B28 UN 55
59 2.5.1.7 Bloco B31 UN 55
60 2.5.1.8 Bloco B32 UN 55
61 2.5.1.9 Bloco B33 UN 43
62 2.5.1.10 Bloco B34 UN 43
 2.5.2 Vão tipo V2 (1,80 × 1,10 m)

63 2.5.2.1 Bloco B1 UN 24
64 2.5.2.2 Bloco B3 UN 24
65 2.5.2.3 Bloco B8 UN 24
66 2.5.2.4 Bloco B26 UN 24
67 2.5.2.5 Bloco B27 UN 24
68 2.5.2.6 Bloco B28 UN 24
69 2.5.2.7 Bloco B31 UN 24
70 2.5.2.8 Bloco B32 UN 24
71 2.5.2.9 Bloco B33 UN 24
72 2.5.2.10 Bloco B34 UN 24
 2.5.3 Vão Tipo V3 (1,60 × 1,10 m)

73 2.5.3.1 Bloco B1 UN 12
74 2.5.3.2 Bloco B3 UN 16
75 2.5.3.3 Bloco B8 UN 16
76 2.5.3.4 Bloco B26 UN 18
77 2.5.3.5 Bloco B27 UN 16
78 2.5.3.6 Bloco B28 UN 16
79 2.5.3.7 Bloco B31 UN 16
80 2.5.3.8 Bloco B32 UN 16
81 2.5.3.9 Bloco B33 UN 12
82 2.5.3.10 Bloco B34 UN 12
 2.5.4 Vão Tipo V4 (Porta de entrada: 1,20 × 2,10 m)

83 2.5.4.1 Bloco B1 UN 1
84 2.5.4.2 Bloco B3 UN 1
85 2.5.4.3 Bloco B8 UN 1
86 2.5.4.4 Bloco B26 UN 1
87 2.5.4.5 Bloco B27 UN 1
88 2.5.4.6 Bloco B28 UN 1
89 2.5.4.7 Bloco B31 UN 1
90 2.5.4.8 Bloco B32 UN 1
91 2.5.4.9 Bloco B33 UN 1
92 2.5.4.10 Bloco B34 UN 1
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 2.5.5 Vão Tipo V5 (casas de banho: 0,80 × 0,50 m)
93 2.5.5.1 Bloco B1 UN 16
94 2.5.5.2 Bloco B3 UN 8
95 2.5.5.3 Bloco B8 UN 18
96 2.5.5.4 Bloco B26 UN 8
97 2.5.5.5 Bloco B27 UN 18
98 2.5.5.6 Bloco B28 UN 18
99 2.5.5.7 Bloco B31 UN 16
100 2.5.5.8 Bloco B32 UN 16
101 2.5.5.9 Bloco B33 UN 16
102 2.5.5.10 Bloco B34 UN 16

 2.5.6 Vão Tipo V7 (lavandaria: 1,15 × 1,10 m)
103 2.5.6.1 Bloco B1 UN 10
104 2.5.6.2 Bloco B3 UN 6
105 2.5.6.3 Bloco B8 UN 9
106 2.5.6.4 Bloco B26 UN 4
107 2.5.6.5 Bloco B27 UN 9
108 2.5.6.6 Bloco B28 UN 9
109 2.5.6.7 Bloco B31 UN 6
110 2.5.6.8 Bloco B32 UN 6
111 2.5.6.9 Bloco B33 UN 10
112 2.5.6.10 Bloco B34 UN 10

 2.5.7 Lavandaria: Grelhas com vidro (1,10 × 2,15 m)
113 2.5.7.1 Bloco B1 UN 2
114 2.5.7.2 Bloco B3 UN 2
115 2.5.7.3 Bloco B8 UN 2
116 2.5.7.4 Bloco B26 UN 2
117 2.5.7.5 Bloco B27 UN 2
118 2.5.7.6 Bloco B28 UN 2
119 2.5.7.7 Bloco B31 UN 2
120 2.5.7.8 Bloco B32 UN 2
121 2.5.7.9 Bloco B33 UN 2
122 2.5.7.10 Bloco B34 UN 2

 2.6 Limpeza e saneamento geral da superfície exterior da fachada opaca a reabilitar, incluindo transporte dos resíduos resultantes a destino compatível com as exigências legais, de
acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

123 2.6.1 Bloco B1 m2 915
124 2.6.2 Bloco B3 m2 945
125 2.6.3 Bloco B8 m2 973
126 2.6.4 Bloco B26 m2 1116
127 2.6.5 Bloco B27 m2 973
128 2.6.6 Bloco B28 m2 973
129 2.6.7 Bloco B31 m2 945
130 2.6.8 Bloco B32 m2 945
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131 2.6.9 Bloco B33 m2 915
132 2.6.10 Bloco B34 m2 915

 2.7 Desmontagem de toda a sinalética metálica/outros materiais (identificação do bloco, etc.), incluindo fornecimento e colocação de elementos deteriorados ou em falta, todos os
trabalhos, acessórios, tratamentos e pinturas necessárias, bem como remoção e transporte de produtos resultantes para destino compatível com as exigências legais, de acordo
com o especificado no CE., peças desenhadas e instruções da Fiscalização.

133 2.7.1 Bloco B1 UN 1
134 2.7.2 Bloco B3 UN 1
135 2.7.3 Bloco B8 UN 1
136 2.7.4 Bloco B26 UN 1
137 2.7.5 Bloco B27 UN 1
138 2.7.6 Bloco B28 UN 1
139 2.7.7 Bloco B31 UN 1
140 2.7.8 Bloco B32 UN 1
141 2.7.9 Bloco B33 UN 1
142 2.7.10 Bloco B34 UN 1

 2.8 Inspeção e eventual demolição de paredes, limpeza e reposição da situação inicial em desvão de cobertura, caso existam situações de apropriação indevida dos espaços pelos
moradores, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte dos resíduos resultantes a destino compatível com a exigências legais, de acordo com o especificado no CE. e as
instruções da Fiscalização.

143 2.8.1 Bloco B1 m2 20
144 2.8.2 Bloco B3 m2 20
145 2.8.3 Bloco B8 m2 20
146 2.8.4 Bloco B26 m2 20
147 2.8.5 Bloco B27 m2 20
148 2.8.6 Bloco B28 m2 20
149 2.8.7 Bloco B31 m2 20
150 2.8.8 Bloco B32 m2 20
151 2.8.9 Bloco B33 m2 20
152 2.8.10 Bloco B34 m2 20

 2.9 Remoção de todo o mobiliário e equipamentos existentes no desvão da cobertura, pertencentes a moradores, caso estes não os retirem dentro do prazo estabelecido pela
Fiscalização, incluindo limpezas, trabalhos e materiais necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

153 2.9.1 Bloco B1 UN 2
154 2.9.2 Bloco B3 UN 2
155 2.9.3 Bloco B8 UN 2
156 2.9.4 Bloco B26 UN 2
157 2.9.5 Bloco B27 UN 2
158 2.9.6 Bloco B28 UN 2
159 2.9.7 Bloco B31 UN 2
160 2.9.8 Bloco B32 UN 2
161 2.9.9 Bloco B33 UN 2
162 2.9.10 Bloco B34 UN 2

 2.10 Remoção de alçapões e execução de fecho dos acessos ao desvão de cobertura a partir do interior das habitações, caso se verifique, através da execução de uma lajeta armada,
incluindo escoramentos, cofragens, todos os trabalhos e materiais necessários para perfeita execução da tarefa, nomeadamente, rebocos e pintura, e remoção e envio de produtos
resultantes para destino compatível com as exigências legais, de acordo com o especificado no CE., as boas técnicas de execução e as instruções da Fiscalização.
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163 2.10.1 Bloco B1 UN 2
164 2.10.2 Bloco B3 UN 2
165 2.10.3 Bloco B8 UN 2
166 2.10.4 Bloco B26 UN 2
167 2.10.5 Bloco B27 UN 2
168 2.10.6 Bloco B28 UN 2
169 2.10.7 Bloco B31 UN 2
170 2.10.8 Bloco B32 UN 2
171 2.10.9 Bloco B33 UN 2
172 2.10.10 Bloco B34 UN 2

 2.11 Levantamento e remoção de esquentadores a gás, demais fixações e acessórios, incluindo transporte de produtos resultantes para destino compatível com as exigências legais, de
acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

173 2.11.1 Bloco B1 UN 24
174 2.11.2 Bloco B3 UN 24
175 2.11.3 Bloco B8 UN 24
176 2.11.4 Bloco B26 UN 24
177 2.11.5 Bloco B27 UN 24
178 2.11.6 Bloco B28 UN 24
179 2.11.7 Bloco B31 UN 24
180 2.11.8 Bloco B32 UN 24
181 2.11.9 Bloco B33 UN 24
182 2.11.10 Bloco B34 UN 24

 2.12 Desmontagem de rufos em remates entre coberturas e em platibandas das empenas, de acordo com o descrito em CE. e as instruções da Fiscalização.
183 2.12.1 Bloco B1 m 100
184 2.12.2 Bloco B3 m 100
185 2.12.3 Bloco B8 m 100
186 2.12.4 Bloco B26 m 100
187 2.12.5 Bloco B27 m 100
188 2.12.6 Bloco B28 m 100
189 2.12.7 Bloco B31 m 100
190 2.12.8 Bloco B32 m 100
191 2.12.9 Bloco B33 m 100
192 2.12.10 Bloco B34 m 100

 2.13 Levantamento e remoção das prumadas de distribuição de água (com desenvolvimento médio de 12,0 metros), respetivas poleias ou abraçadeiras de fixação e demais acessórios,
incluindo transporte dos resíduos resultantes a destino compatível com a exigências legais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

193 2.13.1 Bloco B1 UN 2
194 2.13.2 Bloco B3 UN 2
195 2.13.3 Bloco B8 UN 2
196 2.13.4 Bloco B26 UN 2
197 2.13.5 Bloco B27 UN 2
198 2.13.6 Bloco B28 UN 2
199 2.13.7 Bloco B31 UN 2
200 2.13.8 Bloco B32 UN 2
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201 2.13.9 Bloco B33 UN 2
202 2.13.10 Bloco B34 UN 2

 2.14 Remoção dos tubos de queda de águas pluviais (com desenvolvimento médio de 12,0 metros), bainhas de proteção, respetivas poleias ou abraçadeiras de fixação, ralos de pinha e
demais acessórios, incluindo transporte dos resíduos resultantes a destino compatível com a exigências legais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da
Fiscalização.203 2.14.1 Bloco B1 UN 9

204 2.14.2 Bloco B3 UN 9
205 2.14.3 Bloco B8 UN 9
206 2.14.4 Bloco B26 UN 9
207 2.14.5 Bloco B27 UN 9
208 2.14.6 Bloco B28 UN 9
209 2.14.7 Bloco B31 UN 9
210 2.14.8 Bloco B32 UN 9
211 2.14.9 Bloco B33 UN 9
212 2.14.10 Bloco B34 UN 9

 2.15 Desmontagem de todas as infraestruturas de eletricidade, gás (existente junto à pala de entrada), telecomunicações e outras existentes suspensas nas fachadas, interiores,
exteriores e nas coberturas, respetivas luminárias, campainhas e demais equipamentos, incluindo a sua remoção e envio para destino compatível com as exigências legais, de
acordo com o descrito em CE. e as instruções da Fiscalização.

213 2.15.1 Bloco B1 UN 1
214 2.15.2 Bloco B3 UN 1
215 2.15.3 Bloco B8 UN 1
216 2.15.4 Bloco B26 UN 1
217 2.15.5 Bloco B27 UN 1
218 2.15.6 Bloco B28 UN 1
219 2.15.7 Bloco B31 UN 1
220 2.15.8 Bloco B32 UN 1
221 2.15.9 Bloco B33 UN 1
222 2.15.10 Bloco B34 UN 1

 2.16 Remoção de telhas da cobertura, incluindo todos os trabalhos associados e remoção e envio de produtos resultantes para destino compatível com as exigências legais, de acordo
com o descrito em CE. e as instruções da Fiscalização.

223 2.16.1 Bloco B1 m2 425,25
224 2.16.2 Bloco B3 m2 567
225 2.16.3 Bloco B8 m2 572,25
226 2.16.4 Bloco B26 m2 582,75
227 2.16.5 Bloco B27 m2 572,25
228 2.16.6 Bloco B28 m2 572,25
229 2.16.7 Bloco B31 m2 567
230 2.16.8 Bloco B32 m2 567
231 2.16.9 Bloco B33 m2 425,25
232 2.16.10 Bloco B34 m2 425,25

 2.17 Demolição da pala de entrada dos edifícios, incluindo todos os trabalhos associados e remoção e envio de produtos resultantes para destino compatível com as exigências legais,
de acordo com o descrito em CE. e as instruções da Fiscalização.

233 2.17.1 Bloco B1 m2 20
234 2.17.2 Bloco B3 m2 20
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235 2.17.3 Bloco B8 m2 20
236 2.17.4 Bloco B26 m2 20
237 2.17.5 Bloco B27 m2 20
238 2.17.6 Bloco B28 m2 20
239 2.17.7 Bloco B31 m2 20
240 2.17.8 Bloco B32 m2 20
241 2.17.9 Bloco B33 m2 20
242 2.17.10 Bloco B34 m2 20

 2.18 Remoção de portas de entrada das habitações, nas caixas de escadas e zonas comuns, incluindo transporte a destino compatível com exigências legais, de acordo com o
especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

243 2.18.1 Bloco B1 UN 24
244 2.18.2 Bloco B3 UN 24
245 2.18.3 Bloco B8 UN 24
246 2.18.4 Bloco B26 UN 24
247 2.18.5 Bloco B27 UN 24
248 2.18.6 Bloco B28 UN 24
249 2.18.7 Bloco B31 UN 24
250 2.18.8 Bloco B32 UN 24
251 2.18.9 Bloco B33 UN 24
252 2.18.10 Bloco B34 UN 24

 2.19 Remoção das portas dos armários técnicos, existentes nos patamares das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo transporte a destino compatível com exigências legais, de
acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

253 2.19.1 Bloco B1 UN 60
254 2.19.2 Bloco B3 UN 60
255 2.19.3 Bloco B8 UN 60
256 2.19.4 Bloco B26 UN 60
257 2.19.5 Bloco B27 UN 60
258 2.19.6 Bloco B28 UN 60
259 2.19.7 Bloco B31 UN 60
260 2.19.8 Bloco B32 UN 60
261 2.19.9 Bloco B33 UN 60
262 2.19.10 Bloco B34 UN 60
263 2.20 Desmontagem do armário de gás localizado na entrada, para deslocalização, em cerca de 5 m, para a empena lateral do edifício, incluindo todos os trabalhos associados

e remoção e envio de produtos resultantes para destino compatível com as exigências legais, de acordo com o descrito em CE. e as instruções da Fiscalização.
UN 7

 3 ARQUITETURA - REABILITAÇÃO DE FACHADAS
 3.1 Reparação  em ponte  de fissuras em revestimento de paredes de fachada (5% da área total), com espessura superior a 2 mm, numa fase anterior à aplicação do isolamento térmico

em poliestireno expandido com revestimento sintético delgado, armado, reboco hidráulico armado, ou resinas acrílicas, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários,
de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

264 3.1.1 Bloco B1 m2 46
265 3.1.2 Bloco B3 m2 45
266 3.1.3 Bloco B8 m2 46
267 3.1.4 Bloco B26 m2 53
268 3.1.5 Bloco B27 m2 46
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269 3.1.6 Bloco B28 m2 46
270 3.1.7 Bloco B31 m2 45
271 3.1.8 Bloco B32 m2 45
272 3.1.9 Bloco B33 m2 46
273 3.1.10 Bloco B34 m2 46

 3.2 Grampeamento e estabilização de alvenaria em revestimento de paredes de fachada (2,5% da área total), pelo sistema  grampeamento pós-construção , incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

274 3.2.1 Bloco B1 m2 22
275 3.2.2 Bloco B3 m2 22,5
276 3.2.3 Bloco B8 m2 23
277 3.2.4 Bloco B26 m2 26,5
278 3.2.5 Bloco B27 m2 23
279 3.2.6 Bloco B28 m2 23
280 3.2.7 Bloco B31 m2 22,5
281 3.2.8 Bloco B32 m2 22,5
282 3.2.9 Bloco B33 m2 22
283 3.2.10 Bloco B34 m2 22

 3.3 Recuperação de armaduras e tratamento do betão em revestimento de paredes de fachada (5% da área total), incluindo painéis de betão vazados, peitoris, caixas de estores e todos
os fornecimentos e trabalhos necessários, antes da aplicação do ETICS ou de pintura, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários, de acordo com o especificado no
CE. e as instruções da Fiscalização.

284 3.3.1 Bloco B1 m2 46
285 3.3.2 Bloco B3 m2 45
286 3.3.3 Bloco B8 m2 46
287 3.3.4 Bloco B26 m2 53
288 3.3.5 Bloco B27 m2 46
289 3.3.6 Bloco B28 m2 46
290 3.3.7 Bloco B31 m2 45
291 3.3.8 Bloco B32 m2 45
292 3.3.9 Bloco B33 m2 46
293 3.3.10 Bloco B34 m2 46

 3.4 Fornecimento e aplicação de revestimento sintético delgado, armado, sobre isolamento térmico em poliestireno expandido - \"Sistema ETICS\", nos paramentos exteriores, com
revestimento final anti fungicida, com pintura intumescente da face inferior das padieiras das janelas, incluindo reforço e estabilização do sistema ETICS existente solto nas
empenas laterais, reparação pontual das superfícies, fixação mecânica e/ou colagem do isolamento térmico, execução dos restantes remates, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização (RAL\'s a escolher em obra).

 3.4.1 \"Sistema ETICS\", com 12 cm de isolamento
294 3.4.1.1 Bloco B1 m2 360
295 3.4.1.2 Bloco B3 m2 505
296 3.4.1.3 Bloco B8 m2 480
297 3.4.1.4 Bloco B26 m2 480
298 3.4.1.5 Bloco B27 m2 480
299 3.4.1.6 Bloco B28 m2 480
300 3.4.1.7 Bloco B31 m2 505
301 3.4.1.8 Bloco B32 m2 505
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302 3.4.1.9 Bloco B33 m2 360
303 3.4.1.10 Bloco B34 m2 360

 3.4.2 \"Sistema ETICS\", com 9 cm de isolamento
304 3.4.2.1 Bloco B1 m2 395
305 3.4.2.2 Bloco B3 m2 280
306 3.4.2.3 Bloco B8 m2 260
307 3.4.2.4 Bloco B26 m2 400
308 3.4.2.5 Bloco B27 m2 260
309 3.4.2.6 Bloco B28 m2 260
310 3.4.2.7 Bloco B31 m2 420
311 3.4.2.8 Bloco B32 m2 420
312 3.4.2.9 Bloco B33 m2 395
313 3.4.2.10 Bloco B34 m2 395

 3.4.3 \"Sistema ETICS\", com 6 cm de isolamento
314 3.4.3.1 Bloco B1 m2 170
315 3.4.3.2 Bloco B3 m2 105
316 3.4.3.3 Bloco B8 m2 170
317 3.4.3.4 Bloco B26 m2 170
318 3.4.3.5 Bloco B27 m2 170
319 3.4.3.6 Bloco B28 m2 170
320 3.4.3.7 Bloco B31 m2 170
321 3.4.3.8 Bloco B32 m2 170
322 3.4.3.9 Bloco B33 m2 170
323 3.4.3.10 Bloco B34 m2 170

 3.5 Fornecimento e montagem de painéis em betão armado com fibra de vidro - GRC - com a face à vista de acabamento liso, com cerca de 50 cm de altura (variável), pintado com tinta
\"anti-grafitti\", cor cinza a escolher em obra, com espessura, dimensões, acabamento e isolamento térmico (XPS), conforme especificado nas peças desenhadas do projeto, sobre
as paredes exteriores de rés-do-chão dos edifícios, incluindo sistema de fixação e execução de remates, de acordo com o especificado no CE. e instruções da Fiscalização.

324 3.5.1 Bloco B1 (altura 1,5 m de altura) m2 160
325 3.5.2 Bloco B3 m2 47
326 3.5.3 Bloco B8 m2 55
327 3.5.4 Bloco B26 m2 58
328 3.5.5 Bloco B27 m2 55
329 3.5.6 Bloco B28 m2 55
330 3.5.7 Bloco B31 m2 62
331 3.5.8 Bloco B32 m2 62
332 3.5.9 Bloco B33 m2 60
333 3.5.10 Bloco B34 m2 60

 3.6 Fornecimento e aplicação de estendal exterior no vão da sala (1,80 m de largura e cerca de 0,50 m de profundidade), composto por suporte em aço inox, roldanas e corda de nylon,
sendo a estrutura fixada com varão roscado e bucha química, na largura do respetivo vão da sala, de acordo com o especificado no CE. e instruções da Fiscalização. Este trabalho
deve ser realizado antes da aplicação do ETICS.

334 3.6.1 Bloco B1 UN 24
335 3.6.2 Bloco B3 UN 24
336 3.6.3 Bloco B8 UN 24
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337 3.6.4 Bloco B26 UN 24
338 3.6.5 Bloco B27 UN 24
339 3.6.6 Bloco B28 UN 24
340 3.6.7 Bloco B31 UN 24
341 3.6.8 Bloco B32 UN 24
342 3.6.9 Bloco B33 UN 24
343 3.6.10 Bloco B34 UN 24

 3.7 Fornecimento e colocação de pala de cobertura das entradas em estrutura em aço e chapa de aço galvanizado, com 3 mm de espessura (2,35 m de largura × 1,50 m de
comprimento), metalizada e esmaltada, com fixação da aba à parede da fachada com varões tubulares/perfis \"T\" invertidos e bucha química, para aplicação sobre as portas de
entrada, incluindo todos os dispositivos de fixação e de ligação, retificação ou execução da esquadria e demais trabalhos, materiais e acessórios, de acordo com o especificado no
CE. e as instruções da Fiscalização.344 3.7.1 Bloco B1 UN 1

345 3.7.2 Bloco B3 UN 1
346 3.7.3 Bloco B8 UN 1
347 3.7.4 Bloco B26 UN 1
348 3.7.5 Bloco B27 UN 1
349 3.7.6 Bloco B28 UN 1
350 3.7.7 Bloco B31 UN 1
351 3.7.8 Bloco B32 UN 1
352 3.7.9 Bloco B33 UN 1
353 3.7.10 Bloco B34 UN 1

 3.8 Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação verticais nos paramentos de fachada principal e posterior do edifício, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da
Fiscalização.354 3.8.1 Bloco B1 m 23

355 3.8.2 Bloco B3 m 23
356 3.8.3 Bloco B8 m 23
357 3.8.4 Bloco B26 m 11,5
358 3.8.5 Bloco B27 m 23
359 3.8.6 Bloco B28 m 23
360 3.8.7 Bloco B31 m 23
361 3.8.8 Bloco B32 m 23
362 3.8.9 Bloco B33 m 23
363 3.8.10 Bloco B34 m 23

 3.9 Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação verticais entre painéis de betão (30% das juntas a tratar) do edifício, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da
Fiscalização.364 3.9.1 Bloco B1 UN 32

365 3.9.2 Bloco B3 UN 32
366 3.9.3 Bloco B8 UN 32
367 3.9.4 Bloco B26 UN 32
368 3.9.5 Bloco B27 UN 32
369 3.9.6 Bloco B28 UN 32
370 3.9.7 Bloco B31 UN 32
371 3.9.8 Bloco B32 UN 32
372 3.9.9 Bloco B33 UN 32
373 3.9.10 Bloco B34 UN 32

 3.10 Tratamento das juntas horizontais entre painéis de betão, caso se verifique a necessidade, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
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374 3.10.1 Bloco B1 m 230
375 3.10.2 Bloco B3 m 230
376 3.10.3 Bloco B8 m 230
377 3.10.4 Bloco B26 m 230
378 3.10.5 Bloco B27 m 230
379 3.10.6 Bloco B28 m 230
380 3.10.7 Bloco B31 m 230
381 3.10.8 Bloco B32 m 230
382 3.10.9 Bloco B33 m 230
383 3.10.10 Bloco B34 m 230

 3.11 Execução do corte dos lancis, que vão de encontro às fachadas, nas traseiras dos blocos, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
384 3.11.1 Bloco B1 UN 4
385 3.11.2 Bloco B3 UN 4
386 3.11.3 Bloco B8 UN 4
387 3.11.4 Bloco B26 UN 4
388 3.11.5 Bloco B27 UN 4
389 3.11.6 Bloco B28 UN 4
390 3.11.7 Bloco B31 UN 4
391 3.11.8 Bloco B32 UN 4
392 3.11.9 Bloco B33 UN 4
393 3.11.10 Bloco B34 UN 4

 4 ARQUITETURA - REABILITAÇÃO DE VÃOS ENVIDRAÇADOS
 4.1 Fornecimento e montagem de caixilharias com corte térmico, envidraçadas, em alumínio lacado branco (cor 9110 acetinado), com vidro duplo transparente, incluindo peitoris, aros

e guarnições interiores em contraplacado folheado a madeira de carvalho tratado e envernizado nos quartos e salas (vidro duplo de 6+14+5mm - V1, V2 e V3) e/ou chapa metálica
nos quartos de banho (vidro duplo 6+14+5 mm - V5), todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao perfeito assentamento, fixação, acabamento, e remoção de materiais
sobrantes, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

 4.1.1 Vão tipo V1 (1,20 × 1,10 m)
394 4.1.1.1 Bloco B1 UN 43
395 4.1.1.2 Bloco B3 UN 55
396 4.1.1.3 Bloco B8 UN 55
397 4.1.1.4 Bloco B26 UN 61
398 4.1.1.5 Bloco B27 UN 55
399 4.1.1.6 Bloco B28 UN 55
400 4.1.1.7 Bloco B31 UN 55
401 4.1.1.8 Bloco B32 UN 55
402 4.1.1.9 Bloco B33 UN 43
403 4.1.1.10 Bloco B34 UN 43

 4.1.2 Vão tipo V2 (1,80 × 1,10 m)
404 4.1.2.1 Bloco B1 UN 24
405 4.1.2.2 Bloco B3 UN 24
406 4.1.2.3 Bloco B8 UN 24
407 4.1.2.4 Bloco B26 UN 24
408 4.1.2.5 Bloco B27 UN 24
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409 4.1.2.6 Bloco B28 UN 24
410 4.1.2.7 Bloco B31 UN 24
411 4.1.2.8 Bloco B32 UN 24
412 4.1.2.9 Bloco B33 UN 24
413 4.1.2.10 Bloco B34 UN 24

 4.1.3 Vão Tipo V3 (1,60 × 1,10 m)
414 4.1.3.1 Bloco B1 UN 12
415 4.1.3.2 Bloco B3 UN 16
416 4.1.3.3 Bloco B8 UN 16
417 4.1.3.4 Bloco B26 UN 18
418 4.1.3.5 Bloco B27 UN 16
419 4.1.3.6 Bloco B28 UN 16
420 4.1.3.7 Bloco B31 UN 16
421 4.1.3.8 Bloco B32 UN 16
422 4.1.3.9 Bloco B33 UN 12
423 4.1.3.10 Bloco B34 UN 12

 4.1.4 Vão Tipo V5 (casas de banho: 0,80 × 0,50 m), inclui uma grelha de ventilação (0,80 m de largura) e a colocação de uma chapa de remate da orla interior.
424 4.1.4.1 Bloco B1 UN 8
425 4.1.4.2 Bloco B3 UN 8
426 4.1.4.3 Bloco B8 UN 10
427 4.1.4.4 Bloco B26 UN 8
428 4.1.4.5 Bloco B27 UN 10
429 4.1.4.6 Bloco B28 UN 10
430 4.1.4.7 Bloco B31 UN 8
431 4.1.4.8 Bloco B32 UN 8
432 4.1.4.9 Bloco B33 UN 8
433 4.1.4.10 Bloco B34 UN 8

 4.2 Fornecimento e montagem de estore em PVC branco, PCE42, da Represtor ou equivalente, incluindo sistema de guias, enrolador rotativo, lâminas em PVC branco e todos os
acessórios necessários, execução de remates e demais trabalhos, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização. Inclui dois fechos de culatra nas frações
do rés-do-chão. 4.2.1 Vão tipo V1 (1,20 × 1,10 m)

434 4.2.1.1 Bloco B1 UN 36
435 4.2.1.2 Bloco B3 UN 48
436 4.2.1.3 Bloco B8 UN 48
437 4.2.1.4 Bloco B26 UN 54
438 4.2.1.5 Bloco B27 UN 48
439 4.2.1.6 Bloco B28 UN 48
440 4.2.1.7 Bloco B31 UN 48
441 4.2.1.8 Bloco B32 UN 48
442 4.2.1.9 Bloco B33 UN 36
443 4.2.1.10 Bloco B34 UN 36

 4.2.2 Vão tipo V3 (1,60 × 1,10 m)
444 4.2.2.1 Bloco B1 UN 12
445 4.2.2.2 Bloco B3 UN 16
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446 4.2.2.3 Bloco B8 UN 16
447 4.2.2.4 Bloco B26 UN 18
448 4.2.2.5 Bloco B27 UN 16
449 4.2.2.6 Bloco B28 UN 16
450 4.2.2.7 Bloco B31 UN 16
451 4.2.2.8 Bloco B32 UN 16
452 4.2.2.9 Bloco B33 UN 12
453 4.2.2.10 Bloco B34 UN 12

 4.3 Fornecimento e montagem de caixa de estore, sistema Uniblock 155, com estore em PVC branco, PCE42 com sistema de fita, da Represtor, ou equivalente, para uso exterior,
certificada, incluindo sistema de guias de alumínio extrudido com lacagem certificada, enrolador rotativo e todos os acessórios necessários, execução de remates e demais
trabalhos, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização. Inclui dois fechos de culatra nas frações do rés-do-chão. Este trabalho inclui a substituição dos
apainelados interiores em madeira. 4.3.1 Vão tipo V1 (1,20 × 1,10 m)

454 4.3.1.1 Bloco B1 UN 7
455 4.3.1.2 Bloco B3 UN 7
456 4.3.1.3 Bloco B8 UN 7
457 4.3.1.4 Bloco B26 UN 7
458 4.3.1.5 Bloco B27 UN 7
459 4.3.1.6 Bloco B28 UN 7
460 4.3.1.7 Bloco B31 UN 7
461 4.3.1.8 Bloco B32 UN 7
462 4.3.1.9 Bloco B33 UN 7
463 4.3.1.10 Bloco B34 UN 7

 4.3.2 Vão tipo V2 (1,80 × 1,10 m)
464 4.3.2.1 Bloco B1 UN 24
465 4.3.2.2 Bloco B3 UN 24
466 4.3.2.3 Bloco B8 UN 24
467 4.3.2.4 Bloco B26 UN 24
468 4.3.2.5 Bloco B27 UN 24
469 4.3.2.6 Bloco B28 UN 24
470 4.3.2.7 Bloco B31 UN 24
471 4.3.2.8 Bloco B32 UN 24
472 4.3.2.9 Bloco B33 UN 24
473 4.3.2.10 Bloco B34 UN 24

 4.4 Fornecimento e aplicação de painéis de poliestireno extrudido com 3 cm de espessura no interior das caixas de estores, incluindo todos os materiais e acessórios e trabalhos
necessários, de acordo com o especificado no CE. e instruções da Fiscalização.

 4.4.1 Vão tipo V1 (1,20 × 1,10 m)
474 4.4.1.1 Bloco B1 UN 36
475 4.4.1.2 Bloco B3 UN 48
476 4.4.1.3 Bloco B8 UN 48
477 4.4.1.4 Bloco B26 UN 54
478 4.4.1.5 Bloco B27 UN 48
479 4.4.1.6 Bloco B28 UN 48
480 4.4.1.7 Bloco B31 UN 48
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481 4.4.1.8 Bloco B32 UN 48
482 4.4.1.9 Bloco B33 UN 36
483 4.4.1.10 Bloco B34 UN 36

 4.4.2 Vão Tipo V2 (1,80 × 1,10 m)
484 4.4.2.1 Bloco B1 UN 24
485 4.4.2.2 Bloco B3 UN 24
486 4.4.2.3 Bloco B8 UN 24
487 4.4.2.4 Bloco B26 UN 24
488 4.4.2.5 Bloco B27 UN 24
489 4.4.2.6 Bloco B28 UN 24
490 4.4.2.7 Bloco B31 UN 24
491 4.4.2.8 Bloco B32 UN 24
492 4.4.2.9 Bloco B33 UN 24
493 4.4.2.10 Bloco B34 UN 24

 4.5 Fornecimento e aplicação de grelhas de ventilação autorreguláveis, tipo Renson, nas caixas de estores, incluindo todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários, de
acordo com o especificado no CE. e instruções da Fiscalização.

494 4.5.1 Bloco B1 UN 60
495 4.5.2 Bloco B3 UN 72
496 4.5.3 Bloco B8 UN 72
497 4.5.4 Bloco B26 UN 76
498 4.5.5 Bloco B27 UN 72
499 4.5.6 Bloco B28 UN 72
500 4.5.7 Bloco B31 UN 72
501 4.5.8 Bloco B32 UN 72
502 4.5.9 Bloco B33 UN 60
503 4.5.10 Bloco B34 UN 60

 4.6 Fornecimento e colocação de porta de entrada, em tubular aço inox, \"uma folha\" batente com abertura para interior, incluindo ferragens, puxador tubular cilíndrico vertical em aço
inox (2,10 m de altura), mola da porta de entrada, vedações, remates, vidros de segurança laminados de 10 mm (5+5), retificação das soleiras, todos os dispositivos de fixação e de
ligação, retificação e/ou execução da esquadria e demais trabalhos, materiais e acessórios, tratamentos e pinturas necessários ao seu perfeito acabamento, funcionamento e
assentamento, e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE., peças desenhadas e instruções da Fiscalização. Inclui a instalação de fechaduras tipo OMEC ref.ª
1448 e o fornecimento de chaves aos moradores. 4.6.1 Vão Tipo V4 (Porta de entrada: 1,20 × 2,10 m)

504 4.6.1.1 Bloco B1 UN 1
505 4.6.1.2 Bloco B3 UN 1
506 4.6.1.3 Bloco B8 UN 1
507 4.6.1.4 Bloco B26 UN 1
508 4.6.1.5 Bloco B27 UN 1
509 4.6.1.6 Bloco B28 UN 1
510 4.6.1.7 Bloco B31 UN 1
511 4.6.1.8 Bloco B32 UN 1
512 4.6.1.9 Bloco B33 UN 1
513 4.6.1.10 Bloco B34 UN 1

 5 ARQUITETURA - REABILITAÇÃO DE COBERTURAS
 5.1 Tratamento das chaminés, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e equipamentos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da

Fiscalização.
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514 5.1.1 Bloco B1 UN 12
515 5.1.2 Bloco B3 UN 12
516 5.1.3 Bloco B8 UN 12
517 5.1.4 Bloco B26 UN 12
518 5.1.5 Bloco B27 UN 12
519 5.1.6 Bloco B28 UN 12
520 5.1.7 Bloco B31 UN 12
521 5.1.8 Bloco B32 UN 12
522 5.1.9 Bloco B33 UN 12
523 5.1.10 Bloco B34 UN 12

 5.2 Levantamento e substituição do revestimento e dos elementos constituintes da estrutura da cobertura que se encontrem danificados, incluindo fornecimentos, todos os
dispositivos de fixação e ligação, nivelamento geral dos madeiramentos (placas de OBS)  na cobertura, pinturas e demais trabalhos necessários, bem como remoção de produtos
sobrantes, de acordo com as melhores normas de execução, o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização, nomeadamente:

 5.2.1 Ripado em perfis de PVC com 0,04×0,03 m
524 5.2.1.1 Bloco B1 m2 425,25
525 5.2.1.2 Bloco B3 m2 567
526 5.2.1.3 Bloco B8 m2 572,25
527 5.2.1.4 Bloco B26 m2 582,75
528 5.2.1.5 Bloco B27 m2 572,25
529 5.2.1.6 Bloco B28 m2 572,25
530 5.2.1.7 Bloco B31 m2 567
531 5.2.1.8 Bloco B32 m2 567
532 5.2.1.9 Bloco B33 m2 425,25
533 5.2.1.10 Bloco B34 m2 425,25

 5.2.2 Telha cerâmica e demais acessórios do sistema (cumeeiras, rincões, claraboias, etc.), do tipo Advance Marseille da Umbelino Monteiro ou equivalente, devidamente sobreposta e
encaixada.534 5.2.2.1 Bloco B1 m2 425,25

535 5.2.2.2 Bloco B3 m2 567
536 5.2.2.3 Bloco B8 m2 572,25
537 5.2.2.4 Bloco B26 m2 582,75
538 5.2.2.5 Bloco B27 m2 572,25
539 5.2.2.6 Bloco B28 m2 572,25
540 5.2.2.7 Bloco B31 m2 567
541 5.2.2.8 Bloco B32 m2 567
542 5.2.2.9 Bloco B33 m2 425,25
543 5.2.2.10 Bloco B34 m2 425,25

 5.2.3 Subtelha em painéis de aglomerado de partículas largas e orientadas do tipo OBS3, ou equivalente, com a espessura de 18 mm, sobrepostos por tela transpirante do tipo ODEM, ou
equivalente.544 5.2.3.1 Bloco B1 m2 425,25

545 5.2.3.2 Bloco B3 m2 567
546 5.2.3.3 Bloco B8 m2 572,25
547 5.2.3.4 Bloco B26 m2 582,75
548 5.2.3.5 Bloco B27 m2 572,25
549 5.2.3.6 Bloco B28 m2 572,25
550 5.2.3.7 Bloco B31 m2 567
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551 5.2.3.8 Bloco B32 m2 567
552 5.2.3.9 Bloco B33 m2 425,25
553 5.2.3.10 Bloco B34 m2 425,25

 5.3 Fornecimento e colocação de isolamento em XPS (poliestireno extrudido) de 120 mm de espessura no total, do tipo Danopren PR, ou equivalente, sobre laje de teto, considerando a
colocação de material intumescente ou outro para proteção do XPS na zona de atravessamento das tubagens de evacuação de fumos desprotegidas, incluindo preparação da base,
limpeza, aplicação de betonilha de regularização e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o especificado no CE., indicações do fabricante, peças desenhadas e
instruções da Fiscalização. Inclui-se neste artigo a reparação e/ou substituição das redes de instalações elétricas e devida proteção.

554 5.3.1 Bloco B1 m2 405
555 5.3.2 Bloco B3 m2 540
556 5.3.3 Bloco B8 m2 545
557 5.3.4 Bloco B26 m2 555
558 5.3.5 Bloco B27 m2 545
559 5.3.6 Bloco B28 m2 545
560 5.3.7 Bloco B31 m2 540
561 5.3.8 Bloco B32 m2 540
562 5.3.9 Bloco B33 m2 405
563 5.3.10 Bloco B34 m2 405

 5.4 Execução de capeamento, com desenvolvimento médio de 0,40 m, em chapa de zinco nº 14, em remates entre coberturas e platibandas, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

564 5.4.1 Bloco B1 m 100
565 5.4.2 Bloco B3 m 100
566 5.4.3 Bloco B8 m 100
567 5.4.4 Bloco B26 m 100
568 5.4.5 Bloco B27 m 100
569 5.4.6 Bloco B28 m 100
570 5.4.7 Bloco B31 m 100
571 5.4.8 Bloco B32 m 100
572 5.4.9 Bloco B33 m 100
573 5.4.10 Bloco B34 m 100

 5.5 Execução de capeamento, com desenvolvimento médio de 1,00 m, em chapa de zinco nº 14, na forra dos beirais de betão, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

574 5.5.1 Bloco B1 m 80
575 5.5.2 Bloco B3 m 90
576 5.5.3 Bloco B8 m 90
577 5.5.4 Bloco B26 m 95
578 5.5.5 Bloco B27 m 90
579 5.5.6 Bloco B28 m 90
580 5.5.7 Bloco B31 m 90
581 5.5.8 Bloco B32 m 90
582 5.5.9 Bloco B33 m 80
583 5.5.10 Bloco B34 m 80

 5.6 Recolocação de elementos ou equipamentos retirados da cobertura para a execução da obra e que o Dono de Obra entenda que devem ser mantidos, incluindo todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
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584 5.6.1 Bloco B1 UN 1
585 5.6.2 Bloco B3 UN 1
586 5.6.3 Bloco B8 UN 1
587 5.6.4 Bloco B26 UN 1
588 5.6.5 Bloco B27 UN 1
589 5.6.6 Bloco B28 UN 1
590 5.6.7 Bloco B31 UN 1
591 5.6.8 Bloco B32 UN 1
592 5.6.9 Bloco B33 UN 1
593 5.6.10 Bloco B34 UN 1

 5.7 Fornecimento e montagem de janelas de sótão projetantes do tipo GGL 3050 vidro standard da Velux ou equivalente, com as dimensões 0,55×0,78 m, incluindo todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

594 5.7.1 Bloco B1 UN 1
595 5.7.2 Bloco B3 UN 1
596 5.7.3 Bloco B8 UN 1
597 5.7.4 Bloco B26 UN 1
598 5.7.5 Bloco B27 UN 1
599 5.7.6 Bloco B28 UN 1
600 5.7.7 Bloco B31 UN 1
601 5.7.8 Bloco B32 UN 1
602 5.7.9 Bloco B33 UN 1
603 5.7.10 Bloco B34 UN 1

 5.8 Fornecimento e colocação de rede anti pássaro, em polietileno, em chaminés, condutas de exaustão e de ventilação, e noutras aberturas que existam para a ventilação da
cobertura, incluindo fixações por parafusos, remates e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o especificado no CE., peças desenhadas e as instruções da
Fiscalização.604 5.8.1 Bloco B1 m 80

605 5.8.2 Bloco B3 m 90
606 5.8.3 Bloco B8 m 90
607 5.8.4 Bloco B26 m 95
608 5.8.5 Bloco B27 m 90
609 5.8.6 Bloco B28 m 90
610 5.8.7 Bloco B31 m 90
611 5.8.8 Bloco B32 m 90
612 5.8.9 Bloco B33 m 80
613 5.8.10 Bloco B34 m 80

 5.9 Execução de reforço de ventilação cruzada no desvão da cobertura, aproveitando o desnivelamento entre águas, inclui a abertura e fechamento de roços, remates, fixações de
grelhas e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o especificado no CE., peças desenhadas e as instruções da Fiscalização.

614 5.9.1 Bloco B1 UN 2
615 5.9.2 Bloco B3 UN 2
616 5.9.3 Bloco B8 UN 2
617 5.9.4 Bloco B26 UN 2
618 5.9.5 Bloco B27 UN 2
619 5.9.6 Bloco B28 UN 2
620 5.9.7 Bloco B31 UN 2
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621 5.9.8 Bloco B32 UN 2
622 5.9.9 Bloco B33 UN 2
623 5.9.10 Bloco B34 UN 2

 6 ARQUITETURA - REABILITAÇÃO DAS LAVANDARIAS
 6.1 Fornecimento e execução de parede em bloco de vidro moldado de 19×19×8 cm, e meio bloco quando necessário, para substituição de lâminas ou alvéolos de betão, no

rés-do-chão, incluindo preparação e ligação com as superfícies confinantes, e todos os fornecimentos, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE.,
as peças desenhadas e as instruções da Fiscalização.

624 6.1.1 Bloco B1 m2 3,5
625 6.1.2 Bloco B3 m2 3,5
626 6.1.3 Bloco B8 m2 3,5
627 6.1.4 Bloco B26 m2 3,5
628 6.1.5 Bloco B27 m2 3,5
629 6.1.6 Bloco B28 m2 3,5
630 6.1.7 Bloco B31 m2 3,5
631 6.1.8 Bloco B32 m2 3,5
632 6.1.9 Bloco B33 m2 3,5
633 6.1.10 Bloco B34 m2 3,5

 6.2 Fornecimento e colocação de caixilharia com corte térmico, em alumínio lacado branco (cor 9110 acetinado), para fecho da zona das lavandarias. Inclui ferragens e acessórios da
respetiva série, vidros duplos transparentes (6+14+5 mm - V6 e V7), vedações, perfis e chapas de remates, argamassas, remates, fixações e demais materiais, acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, assentamento e acabamento, e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE., as peças desenhadas e as
instruções da Fiscalização. 6.2.1 Vão Tipo V6 (1,10 × 0,60 m)

634 6.2.1.1 Bloco B1 UN 2
635 6.2.1.2 Bloco B3 UN 2
636 6.2.1.3 Bloco B8 UN 2
637 6.2.1.4 Bloco B26 UN 2
638 6.2.1.5 Bloco B27 UN 2
639 6.2.1.6 Bloco B28 UN 2
640 6.2.1.7 Bloco B31 UN 2
641 6.2.1.8 Bloco B32 UN 2
642 6.2.1.9 Bloco B33 UN 2
643 6.2.1.10 Bloco B34 UN 2

 6.2.2 Vão Tipo V7 (1,15 × 1,10 m)
644 6.2.2.1 Bloco B1 UN 22
645 6.2.2.2 Bloco B3 UN 22
646 6.2.2.3 Bloco B8 UN 22
647 6.2.2.4 Bloco B26 UN 22
648 6.2.2.5 Bloco B27 UN 22
649 6.2.2.6 Bloco B28 UN 22
650 6.2.2.7 Bloco B31 UN 22
651 6.2.2.8 Bloco B32 UN 22
652 6.2.2.9 Bloco B33 UN 22
653 6.2.2.10 Bloco B34 UN 22
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 6.3 Execução de parede interior de tijolo 0,07 m de espessura, com caixa de ar de 0,05 m de espessura, e isolamento térmico com 0,03 cm de espessura, revestida interiormente a
azulejos brancos de 0,15 × 0,15 m, de acordo com o especificado no CE., as peças desenhadas e as instruções da Fiscalização.

654 6.3.1 Bloco B1 m2 50
655 6.3.2 Bloco B3 m2 50
656 6.3.3 Bloco B8 m2 50
657 6.3.4 Bloco B26 m2 50
658 6.3.5 Bloco B27 m2 50
659 6.3.6 Bloco B28 m2 50
660 6.3.7 Bloco B31 m2 50
661 6.3.8 Bloco B32 m2 50
662 6.3.9 Bloco B33 m2 50
663 6.3.10 Bloco B34 m2 50

 6.4 Execução de revestimento interior com placas de Viroc, com isolamento térmico de 3 cm de espessura, de acordo com o especificado no CE., as peças desenhadas e as instruções
da Fiscalização.

664 6.4.1 Bloco B1 m2 18,5
665 6.4.2 Bloco B3 m2 18,5
666 6.4.3 Bloco B8 m2 18,5
667 6.4.4 Bloco B26 m2 18,5
668 6.4.5 Bloco B27 m2 18,5
669 6.4.6 Bloco B28 m2 18,5
670 6.4.7 Bloco B31 m2 18,5
671 6.4.8 Bloco B32 m2 18,5
672 6.4.9 Bloco B33 m2 18,5
673 6.4.10 Bloco B34 m2 18,5

 6.5 Pintura dos painéis de betão vazados, cor branca, de acordo com o especificado no CE., as peças desenhadas e as instruções da Fiscalização.
674 6.5.1 Bloco B1 m2 165
675 6.5.2 Bloco B3 m2 165
676 6.5.3 Bloco B8 m2 165
677 6.5.4 Bloco B26 m2 165
678 6.5.5 Bloco B27 m2 165
679 6.5.6 Bloco B28 m2 165
680 6.5.7 Bloco B31 m2 165
681 6.5.8 Bloco B32 m2 165
682 6.5.9 Bloco B33 m2 165
683 6.5.10 Bloco B34 m2 165

 7 ARQUITETURA - REABILITAÇÃO DE CAIXAS DE ESCADAS E ZONAS COMUNS
 7.1 Reparação de fissuração (10% da área total), com qualquer largura, em rebocos de elementos interiores das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo todos os materiais,

acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
 7.1.1 Em paredes

684 7.1.1.1 Bloco B1 m2 19,5
685 7.1.1.2 Bloco B3 m2 19,5
686 7.1.1.3 Bloco B8 m2 19,5
687 7.1.1.4 Bloco B26 m2 19,5
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688 7.1.1.5 Bloco B27 m2 19,5
689 7.1.1.6 Bloco B28 m2 19,5
690 7.1.1.7 Bloco B31 m2 19,5
691 7.1.1.8 Bloco B32 m2 19,5
692 7.1.1.9 Bloco B33 m2 19,5
693 7.1.1.10 Bloco B34 m2 19,5

 7.1.2 Em tetos
694 7.1.2.1 Bloco B1 m2 12
695 7.1.2.2 Bloco B3 m2 12
696 7.1.2.3 Bloco B8 m2 12
697 7.1.2.4 Bloco B26 m2 12
698 7.1.2.5 Bloco B27 m2 12
699 7.1.2.6 Bloco B28 m2 12
700 7.1.2.7 Bloco B31 m2 12
701 7.1.2.8 Bloco B32 m2 12
702 7.1.2.9 Bloco B33 m2 12
703 7.1.2.10 Bloco B34 m2 12

 7.2 Execução de pinturas em paredes interiores das caixas de escadas e zonas comuns, com tinta à base de areias de quartzo pigmentadas, lavável, cor igual à existente, incluindo
limpeza geral de toda a superfície, regularização das superfícies, aplicação de primário e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com o especificado no CE. e as
instruções da Fiscalização.704 7.2.1 Bloco B1 m2 195

705 7.2.2 Bloco B3 m2 195
706 7.2.3 Bloco B8 m2 195
707 7.2.4 Bloco B26 m2 195
708 7.2.5 Bloco B27 m2 195
709 7.2.6 Bloco B28 m2 195
710 7.2.7 Bloco B31 m2 195
711 7.2.8 Bloco B32 m2 195
712 7.2.9 Bloco B33 m2 195
713 7.2.10 Bloco B34 m2 195

 7.3 Execução de pinturas em tetos interiores das caixas de escadas e zonas comuns, cor branca, incluindo limpeza geral de toda a superfície, picagem das áreas contaminadas por
salitre, regularização das superfícies, aplicação de primário anti salitre a 2 demãos, e tinta plástica resistente aos álcalis e cargas inertes a 3 demãos, todos os materiais e trabalhos
necessários, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

714 7.3.1 Bloco B1 m2 120
715 7.3.2 Bloco B3 m2 120
716 7.3.3 Bloco B8 m2 120
717 7.3.4 Bloco B26 m2 120
718 7.3.5 Bloco B27 m2 120
719 7.3.6 Bloco B28 m2 120
720 7.3.7 Bloco B31 m2 120
721 7.3.8 Bloco B32 m2 120
722 7.3.9 Bloco B33 m2 120
723 7.3.10 Bloco B34 m2 120

Praça da República - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 21 de 48



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/11/20

 7.4 Fornecimento e colocação das portas de madeira de entrada nas habitações (0,80 m × 2,20 m), nas zonas comuns, com características térmicas e acústicas e fechadura
antivandalismo, incluindo o fornecimento e a colocação das guarnições, aros e demais elementos, se necessário, bem como todos os remates e retificação/adaptação das
esquadrias para colocação das novas portas, envernizamento, puxadores, ferragens, vedações e fixações, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, assentamento e acabamento, e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

724 7.4.1 Bloco B1 UN 24
725 7.4.2 Bloco B3 UN 24
726 7.4.3 Bloco B8 UN 24
727 7.4.4 Bloco B26 UN 24
728 7.4.5 Bloco B27 UN 24
729 7.4.6 Bloco B28 UN 24
730 7.4.7 Bloco B31 UN 24
731 7.4.8 Bloco B32 UN 24
732 7.4.9 Bloco B33 UN 24
733 7.4.10 Bloco B34 UN 24

 7.5 Fornecimento e colocação das portas dos armários técnicos em contraplacado de madeira existentes nos patamares das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo o
fornecimento e a colocação das guarnições, aros e demais elementos (se necessário), bem como todos os remates e retificação/adaptação das esquadrias para colocação da nova
porta, incluindo ainda a execução do rodapé inferior e sanca para ocultar  as curvas  das tubagens, envernizamento, ferragens, vedações e fixações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, assentamento e acabamento e remoção de materiais. Cada armário integra 6 portas, 3 portas de 0,65 m×2,10 m e 3 portas de
0,65 m×0,50m, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

 7.5.1 Portas de 0,65 m × 2,10 m
734 7.5.1.1 Bloco B1 UN 33
735 7.5.1.2 Bloco B3 UN 33
736 7.5.1.3 Bloco B8 UN 33
737 7.5.1.4 Bloco B26 UN 33
738 7.5.1.5 Bloco B27 UN 33
739 7.5.1.6 Bloco B28 UN 33
740 7.5.1.7 Bloco B31 UN 33
741 7.5.1.8 Bloco B32 UN 33
742 7.5.1.9 Bloco B33 UN 33
743 7.5.1.10 Bloco B34 UN 33

 7.5.2 Portas de 0,65 m × 0,50 m
744 7.5.2.1 Bloco B1 UN 21
745 7.5.2.2 Bloco B3 UN 21
746 7.5.2.3 Bloco B8 UN 21
747 7.5.2.4 Bloco B26 UN 21
748 7.5.2.5 Bloco B27 UN 21
749 7.5.2.6 Bloco B28 UN 21
750 7.5.2.7 Bloco B31 UN 21
751 7.5.2.8 Bloco B32 UN 21
752 7.5.2.9 Bloco B33 UN 21
753 7.5.2.10 Bloco B34 UN 21
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 7.6 Fornecimento e colocação de armário no rés-do-chão, na caixa de escada e zonas comuns, para entrada do ramal de água preso ao teto, que inclui  sanefa  superior de ocultação
da entrada da respetiva tubagem e sanca para ocultar  as curvas  das tubagens, em contraplacado de madeira, incluindo o fornecimento e a colocação das guarnições, aros e
demais elementos (se necessário), bem como envernizamento, ferragens, vedações e fixações e  todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, assentamento e acabamento e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

 7.6.1 Portas de 0,65 m × 2,10 m
754 7.6.1.1 Bloco B1 UN 3
755 7.6.1.2 Bloco B3 UN 3
756 7.6.1.3 Bloco B8 UN 3
757 7.6.1.4 Bloco B26 UN 3
758 7.6.1.5 Bloco B27 UN 3
759 7.6.1.6 Bloco B28 UN 3
760 7.6.1.7 Bloco B31 UN 3
761 7.6.1.8 Bloco B32 UN 3
762 7.6.1.9 Bloco B33 UN 3
763 7.6.1.10 Bloco B34 UN 3

 7.6.2 Portas de 0,65 m × 0,50 m
764 7.6.2.1 Bloco B1 UN 3
765 7.6.2.2 Bloco B3 UN 3
766 7.6.2.3 Bloco B8 UN 3
767 7.6.2.4 Bloco B26 UN 3
768 7.6.2.5 Bloco B27 UN 3
769 7.6.2.6 Bloco B28 UN 3
770 7.6.2.7 Bloco B31 UN 3
771 7.6.2.8 Bloco B32 UN 3
772 7.6.2.9 Bloco B33 UN 3
773 7.6.2.10 Bloco B34 UN 3

 7.7 Tratamento de corrimão metálico, incluindo a desmontagem e recolocação, em paredes das caixas de escadas e zonas comuns, incluindo pintura, cor igual à existente, ancoragens,
fixações por parafusos em aço inox e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com o especificado no CE., peças desenhadas
e as instruções da Fiscalização. Nota: O Empreiteiro deverá garantir a circulação e acesso às habitações durante a execução dos trabalhos e o reforço das medidas de segurança,
aquando da ausência dos corrimãos das escadas, uma vez que as escadas continuam a ser utilizadas.

774 7.7.1 Bloco B1 m 20
775 7.7.2 Bloco B3 m 20
776 7.7.3 Bloco B8 m 20
777 7.7.4 Bloco B26 m 20
778 7.7.5 Bloco B27 m 20
779 7.7.6 Bloco B28 m 20
780 7.7.7 Bloco B31 m 20
781 7.7.8 Bloco B32 m 20
782 7.7.9 Bloco B33 m 20
783 7.7.10 Bloco B34 m 20

 7.8 Fornecimento e montagem de corrimão metálico novo, na parede adjacente à rampa, no interior da entrada do edifício, na zona comum, incluindo pintura, cor igual aos existentes,
ancoragens, fixações por parafusos em aço inox e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com o especificado no CE., peças
desenhadas e as instruções da Fiscalização.
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784 7.8.1 Bloco B1 m 3
785 7.8.2 Bloco B3 m 3
786 7.8.3 Bloco B8 m 3
787 7.8.4 Bloco B26 m 3
788 7.8.5 Bloco B27 m 3
789 7.8.6 Bloco B28 m 3
790 7.8.7 Bloco B31 m 3
791 7.8.8 Bloco B32 m 3
792 7.8.9 Bloco B33 m 3
793 7.8.10 Bloco B34 m 3

 7.9 Fornecimento e aplicação de escada de sótão recolhível pantógrafo, na zona comum, em aço esmaltado, com largura de 60 cm, comprimento de 100 cm e altura de 300 cm,
incluindo a adaptação à abertura existente, tratamento, reboco e pintura do aro e das zonas afetadas, limpezas, fechaduras, chaves mestras, dobradiças em inox, etc., todos os
trabalhos e materiais necessários e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

794 7.9.1 Bloco B1 UN 1
795 7.9.2 Bloco B3 UN 1
796 7.9.3 Bloco B8 UN 1
797 7.9.4 Bloco B26 UN 1
798 7.9.5 Bloco B27 UN 1
799 7.9.6 Bloco B28 UN 1
800 7.9.7 Bloco B31 UN 1
801 7.9.8 Bloco B32 UN 1
802 7.9.9 Bloco B33 UN 1
803 7.9.10 Bloco B34 UN 1

 7.10 Execução de rampa de acesso no 1º lanço da entrada da caixa de escadas e zonas comuns, ou reabilitação da rampa preexistente (nos casos que a rampa já existe), com
revestimento de mosaico antiderrapante (30×30 cm), cinzento (RAL a escolher em obra), incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o
especificado no CE., as peças desenhadas e as instruções da Fiscalização.

 7.10.1 Execução de rampa
804 7.10.1.1 Bloco B27 m2 3
805 7.10.1.2 Bloco B28 m2 3
806 7.10.1.3 Bloco B33 m2 3

 7.10.2 Reabilitação de rampa existente
807 7.10.2.1 Bloco B3 m2 3
808 7.10.2.2 Bloco B8 m2 3
809 7.10.2.3 Bloco B26 m2 3
810 7.10.2.4 Bloco B31 m2 3
811 7.10.2.5 Bloco B32 m2 3
812 7.10.2.6 Bloco B34 m2 3

 7.11 Fornecimento e aplicação de varandins em estrutura metálica (0,7 m × 1,0 m) no interior da caixa de escadas e zonas comuns do último andar, conferir in loco os varandins
aplicados nos blocos intervencionados na fase anterior da obra, pavimento em gradil galvanizado de malha quadrada (RAL da estrutura do suporte do gradil galvanizado é o 9001) e
guardas na continuidade das existentes (1,7 m de desenvolvimento e 1,05 m de altura) (RAL das guardas do varandim é o 3000), de acordo com o especificado no CE. e as
instruções da Fiscalização.813 7.11.1 Bloco B1 UN 1

814 7.11.2 Bloco B3 UN 1
815 7.11.3 Bloco B8 UN 1
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816 7.11.4 Bloco B26 UN 1
817 7.11.5 Bloco B27 UN 1
818 7.11.6 Bloco B28 UN 1
819 7.11.7 Bloco B31 UN 1
820 7.11.8 Bloco B32 UN 1
821 7.11.9 Bloco B33 UN 1
822 7.11.10 Bloco B34 UN 1

 8 REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, GÁS E EXAUSTÃO
 8.1 Fornecimento e instalação de tubo de aço inoxidável AISI 316 L e respetivos acessórios de aço inoxidável, na coluna montante de cada bloco, na rede de distribuição de água,

desde os contadores, com ligação por fusão e ligação com acessórios de rosca, incluindo poleias ou abraçadeiras de fixação e demais acessórios, negativos e furações,
movimento de terras e demais trabalhos necessários, e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

 8.1.1 com diâmetro Ø50 mm
823 8.1.1.1 Bloco B1 m 15
824 8.1.1.2 Bloco B3 m 15
825 8.1.1.3 Bloco B8 m 15
826 8.1.1.4 Bloco B26 m 15
827 8.1.1.5 Bloco B27 m 15
828 8.1.1.6 Bloco B28 m 15
829 8.1.1.7 Bloco B31 m 15
830 8.1.1.8 Bloco B32 m 15
831 8.1.1.9 Bloco B33 m 15
832 8.1.1.10 Bloco B34 m 15

 8.1.2 Execução de alteração da tubagem de água  na caixa de coluna, efetuada com recurso a duas curvas de 54 mm a 45º, e troço de tubo com cerca de 50 cm e uma união de 54 mm,
com a respetiva chapa de remate quinada à cor para ocultamento da tubagem, incluindo a tampa em madeira (igual à existente) para remate.

833 8.1.2.1 Bloco B1 UN 1
834 8.1.2.2 Bloco B3 UN 1
835 8.1.2.3 Bloco B8 UN 1
836 8.1.2.4 Bloco B26 UN 1
837 8.1.2.5 Bloco B27 UN 1
838 8.1.2.6 Bloco B28 UN 1
839 8.1.2.7 Bloco B31 UN 1
840 8.1.2.8 Bloco B32 UN 1
841 8.1.2.9 Bloco B33 UN 1
842 8.1.2.10 Bloco B34 UN 1

 8.2 Fornecimento e instalação de tubo de aço inoxidável AISI 316 L e respetivos acessórios de aço inoxidável, em ramais de ligação, na rede de distribuição de água, desde a coluna
montante até aos esquentadores dentro das habitações, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

843 8.2.1 Bloco B1 m 240
844 8.2.2 Bloco B3 m 240
845 8.2.3 Bloco B8 m 240
846 8.2.4 Bloco B26 m 240
847 8.2.5 Bloco B27 m 240
848 8.2.6 Bloco B28 m 240
849 8.2.7 Bloco B31 m 240
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850 8.2.8 Bloco B32 m 240
851 8.2.9 Bloco B33 m 240
852 8.2.10 Bloco B34 m 240

 8.3 Realização de ensaios de pressão e limpeza da instalação da rede, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
853 8.3.1 Bloco B1 UN 2
854 8.3.2 Bloco B3 UN 2
855 8.3.3 Bloco B8 UN 2
856 8.3.4 Bloco B26 UN 2
857 8.3.5 Bloco B27 UN 2
858 8.3.6 Bloco B28 UN 2
859 8.3.7 Bloco B31 UN 2
860 8.3.8 Bloco B32 UN 2
861 8.3.9 Bloco B33 UN 2
862 8.3.10 Bloco B34 UN 2

 8.4 Fornecimento, instalação e montagem de tubagem de PEAD, de pontas lisas, PN10, classe 1,0 MPa e respetivos acessórios com ligações por soldadura, no ramal de ligação e nas
redes interiores de distribuição de água, incluindo aplicação de transição PEAD/Tubo de aço inox Ø50/Ø40 em caixa de PVC com abertura e posterior tapamento de vala e reposição
de pavimento, todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento, e remoção de materiais, de acordo com o
especificado no CE., instruções da Fiscalização e as boas técnicas de execução.

 8.4.1 com diâmetro Ø63 mm
863 8.4.1.1 Bloco B1 m 5
864 8.4.1.2 Bloco B3 m 5
865 8.4.1.3 Bloco B8 m 5
866 8.4.1.4 Bloco B26 m 5
867 8.4.1.5 Bloco B27 m 5
868 8.4.1.6 Bloco B28 m 5
869 8.4.1.7 Bloco B31 m 5
870 8.4.1.8 Bloco B32 m 5
871 8.4.1.9 Bloco B33 m 5
872 8.4.1.10 Bloco B34 m 5

 8.5 Fornecimento e aplicação de aro e respetiva tampa, em FF B125 com inscrição, para aplicação sobre a caixa existente, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da
Fiscalização.873 8.5.1 Bloco B1 UN 1

874 8.5.2 Bloco B3 UN 1
875 8.5.3 Bloco B8 UN 1
876 8.5.4 Bloco B26 UN 1
877 8.5.5 Bloco B27 UN 1
878 8.5.6 Bloco B28 UN 1
879 8.5.7 Bloco B31 UN 1
880 8.5.8 Bloco B32 UN 1
881 8.5.9 Bloco B33 UN 1
882 8.5.10 Bloco B34 UN 1

 8.6 Fornecimento e execução de chapa quinada de remate (com 6,0 m de desenvolvimento, 2 abas verticais de 10 cm de altura e 1 aba horizontal de 15 cm) à cor, para ocultamento da
tubagem, no teto da caixa de escadas e zonas comuns do rés-do-chão, incluindo a execução e colocação de armário em contraplacado de madeira (semelhante às novas portas dos
armários técnicos), para remate com o armário técnico, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.
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883 8.6.1 Bloco B1 UN 1
884 8.6.2 Bloco B3 UN 1
885 8.6.3 Bloco B8 UN 1
886 8.6.4 Bloco B26 UN 1
887 8.6.5 Bloco B27 UN 1
888 8.6.6 Bloco B28 UN 1
889 8.6.7 Bloco B31 UN 1
890 8.6.8 Bloco B32 UN 1
891 8.6.9 Bloco B33 UN 1
892 8.6.10 Bloco B34 UN 1

 8.7 Fornecimento e instalação de esquentador a gás natural ventilado da marca Vulcano modelo WRD11-2KME 23, com capacidade de 11 litros/min para um Delta T de 25ºC, a gás
natural. Possui uma potência útil nominal até 18.6 KW, com um ventilador incorporado que força a saída dos gases de combustão, incluindo ramal de água em aço inox, à vista,
válvula e todos os materiais e acessórios, ligações elétricas e hidráulicas, fixações e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, e remoção de materiais, de
acordo com o CE. e as instruções da Fiscalização. Também estão incluídos neste artigo a instalação do difusor e a furação dos painéis de betão. O esquentador deverá ser
compatível com a legislação em vigor à data de fornecimento e montagem).

893 8.7.1 Bloco B1 UN 24
894 8.7.2 Bloco B3 UN 24
895 8.7.3 Bloco B8 UN 24
896 8.7.4 Bloco B26 UN 24
897 8.7.5 Bloco B27 UN 24
898 8.7.6 Bloco B28 UN 24
899 8.7.7 Bloco B31 UN 24
900 8.7.8 Bloco B32 UN 24
901 8.7.9 Bloco B33 UN 24
902 8.7.10 Bloco B34 UN 24

 8.8 Fornecimento e instalação das redes para ligação do gás ao novo esquentador e deste à rede de exaustão, por empresa instaladora credenciada, em tubagem análoga à existente,
incluído a colocação de defletor (em T), em inox AISI 316, para saída de gás, a colocar na fachada, semelhante à existente, ou equivalente, com rede anti pássaro, de acordo com o
especificado no CE. e as instruções da Fiscalização. Encontra-se incluído neste artigo a abertura e fecho de roços na fachada, a execução e a certificação da nova rede de gás.

903 8.8.1 Bloco B1 UN 24
904 8.8.2 Bloco B3 UN 24
905 8.8.3 Bloco B8 UN 24
906 8.8.4 Bloco B26 UN 24
907 8.8.5 Bloco B27 UN 24
908 8.8.6 Bloco B28 UN 24
909 8.8.7 Bloco B31 UN 24
910 8.8.8 Bloco B32 UN 24
911 8.8.9 Bloco B33 UN 24
912 8.8.10 Bloco B34 UN 24
913 8.9 Deslocalização do armário de gás que atualmente se localiza na entrada, em cerca de 5 m, para a empena lateral do edifício, estão incluídos os ensaios de estanquidade

e outras verificações conforme a boa pratica, a certificação no final da obra e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o especificado
no CE. e as instruções da Fiscalização.

UN 7

 9 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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 9.1 Fornecimento e colocação de caleiras em chapa de zinco nº 14, incluindo fixações, embocaduras Ø 90 mm, ligações aos tubos de queda, trop-pleins de Ø 75 mm, todos os
materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento, e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE.,
instruções da Fiscalização e as boas técnicas de execução.

914 9.1.1 Bloco B1 m 80
915 9.1.2 Bloco B3 m 90
916 9.1.3 Bloco B8 m 90
917 9.1.4 Bloco B26 m 95
918 9.1.5 Bloco B27 m 90
919 9.1.6 Bloco B28 m 90
920 9.1.7 Bloco B31 m 90
921 9.1.8 Bloco B32 m 90
922 9.1.9 Bloco B33 m 80
923 9.1.10 Bloco B34 m 80

 9.2 Fornecimento e montagem de caleiras em chapa de zinco nº 14 (remate entre telhados), incluindo fixações e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, de acordo com
o especificado no CE., as peças desenhadas e as instruções da Fiscalização.

924 9.2.1 Bloco B1 m 15
925 9.2.2 Bloco B3 m 15
926 9.2.3 Bloco B8 m 15
927 9.2.4 Bloco B26 m 15
928 9.2.5 Bloco B27 m 15
929 9.2.6 Bloco B28 m 15
930 9.2.7 Bloco B31 m 15
931 9.2.8 Bloco B32 m 15
932 9.2.9 Bloco B33 m 15
933 9.2.10 Bloco B34 m 15

 9.3 Fornecimento e montagem de tubos de queda em PVC-U, brancos, incluindo capitéis brancos, com um desenvolvimento médio de 12,0 m e o mesmo posicionamento dos
existentes, incluindo a ligação e o reaproveitamento dos troços inferiores dos tubos de queda existentes, em ferro, com nova pintura e fixações, incluindo ralos de pinha, execução
de remates, furações, fixação com braçadeiras em aço inox, ligações às caixas de areia, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, e remoção de materiais, de acordo
com o especificado no CE., as peças desenhadas e as instruções da Fiscalização, no diâmetro Ø 75 mm.

934 9.3.1 Bloco B1 m 110
935 9.3.2 Bloco B3 m 110
936 9.3.3 Bloco B8 m 110
937 9.3.4 Bloco B26 m 110
938 9.3.5 Bloco B27 m 110
939 9.3.6 Bloco B28 m 110
940 9.3.7 Bloco B31 m 110
941 9.3.8 Bloco B32 m 110
942 9.3.9 Bloco B33 m 110
943 9.3.10 Bloco B34 m 110

 9.4 Fornecimento e montagem de bainha metálica de proteção na base dos tubos de queda, com altura de 2,5 m, em ferro fundido Metallit, incluindo execução de remates, furações,
fixações e demais trabalhos necessários e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

944 9.4.1 Bloco B1 UN 9
945 9.4.2 Bloco B3 UN 9
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946 9.4.3 Bloco B8 UN 9
947 9.4.4 Bloco B26 UN 9
948 9.4.5 Bloco B27 UN 9
949 9.4.6 Bloco B28 UN 9
950 9.4.7 Bloco B31 UN 9
951 9.4.8 Bloco B32 UN 9
952 9.4.9 Bloco B33 UN 9
953 9.4.10 Bloco B34 UN 9

 9.5 Execução de novas tampas das caixas de areia, em ferro fundido rebaixadas para enchimento, na base dos tubos de queda e reposicionamento das caixas intercetoras de areia, se
necessário, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários, movimentos de terra e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da
Fiscalização.954 9.5.1 Bloco B1 UN 9

955 9.5.2 Bloco B3 UN 9
956 9.5.3 Bloco B8 UN 9
957 9.5.4 Bloco B26 UN 9
958 9.5.5 Bloco B27 UN 9
959 9.5.6 Bloco B28 UN 9
960 9.5.7 Bloco B31 UN 9
961 9.5.8 Bloco B32 UN 9
962 9.5.9 Bloco B33 UN 9
963 9.5.10 Bloco B34 UN 9

 10 SISTEMA DE EXAUSTÃO DE COZINHAS
 10.1 Fornecimento e montagem de exaustor do tipo Decflex modelo TF 5260 ou equivalente, em cozinhas, ou equipamento alternativo ao sistema de exaustão, nos casos em que não é

possível aplicar o previsto por falta de espaço, incluindo ligações e todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e
acabamento, e remoção de materiais, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

964 10.1.1 Bloco B1 UN 24
965 10.1.2 Bloco B3 UN 24
966 10.1.3 Bloco B8 UN 24
967 10.1.4 Bloco B26 UN 24
968 10.1.5 Bloco B27 UN 24
969 10.1.6 Bloco B28 UN 24
970 10.1.7 Bloco B31 UN 24
971 10.1.8 Bloco B32 UN 24
972 10.1.9 Bloco B33 UN 24
973 10.1.10 Bloco B34 UN 24

 10.2 Fornecimento e montagem de ventiladores estáticos metálicos na cobertura dos edifícios, no topo das prumadas das colunas de evacuação de ar, para reforço do sistema de
ventilação, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da Fiscalização.

974 10.2.1 Bloco B1 UN 12
975 10.2.2 Bloco B3 UN 12
976 10.2.3 Bloco B8 UN 12
977 10.2.4 Bloco B26 UN 12
978 10.2.5 Bloco B27 UN 12
979 10.2.6 Bloco B28 UN 12
980 10.2.7 Bloco B31 UN 12
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981 10.2.8 Bloco B32 UN 12
982 10.2.9 Bloco B33 UN 12
983 10.2.10 Bloco B34 UN 12

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO CAIXA DE ESCADAS) E TELECOMUNICAÇÕES (PORTEIRO ELÉTRICO)
 11.1 Desmontagem dos seguintes materiais, incluindo todos os trabalhos, acessórios, materiais complementares à sua perfeita execução, e transportes a vazadouro dos produtos

sobrantes e todos os trabalhos complementares conforme condições técnicas, desenhos e instruções da Fiscalização.
 11.1.1 Remoção de todas as luminárias existentes nas caixas de escadas

984 11.1.1.1 Bloco B1 UN 17
985 11.1.1.2 Bloco B3 UN 17
986 11.1.1.3 Bloco B8 UN 17
987 11.1.1.4 Bloco B26 UN 18
988 11.1.1.5 Bloco B27 UN 17
989 11.1.1.6 Bloco B28 UN 17
990 11.1.1.7 Bloco B31 UN 17
991 11.1.1.8 Bloco B32 UN 17
992 11.1.1.9 Bloco B33 UN 17
993 11.1.1.10 Bloco B34 UN 17

 11.1.2 Remoção de todas os aparelhos de comando de iluminação das caixas de escada
994 11.1.2.1 Bloco B1 UN 14
995 11.1.2.2 Bloco B3 UN 14
996 11.1.2.3 Bloco B8 UN 14
997 11.1.2.4 Bloco B26 UN 14
998 11.1.2.5 Bloco B27 UN 14
999 11.1.2.6 Bloco B28 UN 14
1000 11.1.2.7 Bloco B31 UN 14
1001 11.1.2.8 Bloco B32 UN 14
1002 11.1.2.9 Bloco B33 UN 14
1003 11.1.2.10 Bloco B34 UN 14

 11.1.3 Remoção de telerruptor existente no QSC
1004 11.1.3.1 Bloco B1 UN 1
1005 11.1.3.2 Bloco B3 UN 1
1006 11.1.3.3 Bloco B8 UN 1
1007 11.1.3.4 Bloco B26 UN 1
1008 11.1.3.5 Bloco B27 UN 1
1009 11.1.3.6 Bloco B28 UN 1
1010 11.1.3.7 Bloco B31 UN 1
1011 11.1.3.8 Bloco B32 UN 1
1012 11.1.3.9 Bloco B33 UN 1
1013 11.1.3.10 Bloco B34 UN 1

 11.2 Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, incluindo ligações e todos os acessórios, materiais e trabalhos complementares à sua perfeita execução, conforme condições
técnicas, desenhos e instruções da Fiscalização;

 11.2.1 Canalizações embebidas
 11.2.1.1 Tubos
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 11.2.1.1.1 Tubo VD 16
1014 11.2.1.1.1

.1
Bloco B1 m 15

1015 11.2.1.1.1
.2

Bloco B3 m 15

1016 11.2.1.1.1
.3

Bloco B8 m 15

1017 11.2.1.1.1
.4

Bloco B26 m 15

1018 11.2.1.1.1
.5

Bloco B27 m 15

1019 11.2.1.1.1
.6

Bloco B28 m 15

1020 11.2.1.1.1
.7

Bloco B31 m 15

1021 11.2.1.1.1
.8

Bloco B32 m 15

1022 11.2.1.1.1
.9

Bloco B33 m 15

1023 11.2.1.1.1
.10

Bloco B34 m 15

 11.2.1.2 Condutores
 11.2.1.2.1 H07V-U3G1,5, enfiados em tubo VD16

1024 11.2.1.2.1
.1

Bloco B1 m 20

1025 11.2.1.2.1
.2

Bloco B3 m 20

1026 11.2.1.2.1
.3

Bloco B8 m 20

1027 11.2.1.2.1
.4

Bloco B26 m 20

1028 11.2.1.2.1
.5

Bloco B27 m 20

1029 11.2.1.2.1
.6

Bloco B28 m 20

1030 11.2.1.2.1
.7

Bloco B31 m 20

1031 11.2.1.2.1
.8

Bloco B32 m 20

1032 11.2.1.2.1
.9

Bloco B33 m 20

1033 11.2.1.2.1
.10

Bloco B34 m 20
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 11.2.2 Aparelhagem e equipamento de controlo
 11.2.2.1 Detetor de movimento, para instalação em caixa de parelhagem existente dos botões de pressão nos patamares da caixa de escadas, incluindo remoção de botão de pressão.

1034 11.2.2.1.1 Bloco B1 UN 14
1035 11.2.2.1.2 Bloco B3 UN 14
1036 11.2.2.1.3 Bloco B8 UN 14
1037 11.2.2.1.4 Bloco B26 UN 14
1038 11.2.2.1.5 Bloco B27 UN 14
1039 11.2.2.1.6 Bloco B28 UN 14
1040 11.2.2.1.7 Bloco B31 UN 14
1041 11.2.2.1.8 Bloco B32 UN 14
1042 11.2.2.1.9 Bloco B33 UN 14
1043 11.2.2.1.1

0
Bloco B34 UN 14

 11.2.2.2 Interruptor horário programável, do tipo HAGER ou equivalente, a instalar no QSC, incluindo eletrificação.
1044 11.2.2.2.1 Bloco B1 UN 1
1045 11.2.2.2.2 Bloco B3 UN 1
1046 11.2.2.2.3 Bloco B8 UN 1
1047 11.2.2.2.4 Bloco B26 UN 1
1048 11.2.2.2.5 Bloco B27 UN 1
1049 11.2.2.2.6 Bloco B28 UN 1
1050 11.2.2.2.7 Bloco B31 UN 1
1051 11.2.2.2.8 Bloco B32 UN 1
1052 11.2.2.2.9 Bloco B33 UN 1
1053 11.2.2.2.1

0
Bloco B34 UN 1

 11.2.2.3 Automático de escada, do tipo HAGER ou equivalente, a instalar no QSC, incluindo eletrificação e remoção do automático de escada existente.
1054 11.2.2.3.1 Bloco B1 UN 1
1055 11.2.2.3.2 Bloco B3 UN 1
1056 11.2.2.3.3 Bloco B8 UN 1
1057 11.2.2.3.4 Bloco B26 UN 1
1058 11.2.2.3.5 Bloco B27 UN 1
1059 11.2.2.3.6 Bloco B28 UN 1
1060 11.2.2.3.7 Bloco B31 UN 1
1061 11.2.2.3.8 Bloco B32 UN 1
1062 11.2.2.3.9 Bloco B33 UN 1
1063 11.2.2.3.1

0
Bloco B34 UN 1

 11.2.3 Armaduras de Iluminação
 11.2.3.1 Armadura de iluminação A1, para instalação saliente nas zonas comuns, com corpo em porcelana, com globo difusor opalino em vidro, com IP54, do tipo THPG LISILUX ref 100795

equipada com lâmpada de led OSRAM 6,5W, E27,ou equivalente, 3000K.
1064 11.2.3.1.1 Bloco B1 UN 17
1065 11.2.3.1.2 Bloco B3 UN 17
1066 11.2.3.1.3 Bloco B8 UN 17

Praça da República - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 32 de 48



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/11/20

1067 11.2.3.1.4 Bloco B26 UN 18
1068 11.2.3.1.5 Bloco B27 UN 17
1069 11.2.3.1.6 Bloco B28 UN 17
1070 11.2.3.1.7 Bloco B31 UN 17
1071 11.2.3.1.8 Bloco B32 UN 17
1072 11.2.3.1.9 Bloco B33 UN 17
1073 11.2.3.1.1

0
Bloco B34 UN 17

 11.2.3.2 Armadura de iluminação A3, para instalação saliente em exterior, por cima da porta de entrada,  com corpo em alumínio, com IP45, do tipo THPG ref 165252 equipada com lâmpada
led OSRAM 6,5W E27 ou equivalente, 3000K

1074 11.2.3.2.1 Bloco B1 UN 1
1075 11.2.3.2.2 Bloco B3 UN 1
1076 11.2.3.2.3 Bloco B8 UN 1
1077 11.2.3.2.4 Bloco B26 UN 1
1078 11.2.3.2.5 Bloco B27 UN 1
1079 11.2.3.2.6 Bloco B28 UN 1
1080 11.2.3.2.7 Bloco B31 UN 1
1081 11.2.3.2.8 Bloco B32 UN 1
1082 11.2.3.2.9 Bloco B33 UN 1
1083 11.2.3.2.1

0
Bloco B34 UN 1

 11.3 Remoção e posterior reposição de elementos constituintes das instalações elétricas, na caixa de escada, que obstem  ao normal desenvolvimento dos trabalhos de Construção
Civil.1084 11.3.1 Bloco B1 vg 1

1085 11.3.2 Bloco B3 vg 1
1086 11.3.3 Bloco B8 vg 1
1087 11.3.4 Bloco B26 vg 1
1088 11.3.5 Bloco B27 vg 1
1089 11.3.6 Bloco B28 vg 1
1090 11.3.7 Bloco B31 vg 1
1091 11.3.8 Bloco B32 vg 1
1092 11.3.9 Bloco B33 vg 1
1093 11.3.10 Bloco B34 vg 1

 11.4 Transporte de materiais sobrantes e substituídos a vazadouro autorizado, tudo de acordo com as C.T.E, e instruções da Fiscalização.
1094 11.4.1 Bloco B1 vg 1
1095 11.4.2 Bloco B3 vg 1
1096 11.4.3 Bloco B8 vg 1
1097 11.4.4 Bloco B26 vg 1
1098 11.4.5 Bloco B27 vg 1
1099 11.4.6 Bloco B28 vg 1
1100 11.4.7 Bloco B31 vg 1
1101 11.4.8 Bloco B32 vg 1
1102 11.4.9 Bloco B33 vg 1
1103 11.4.10 Bloco B34 vg 1
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 11.5 Ensaios de todas as Instalações Elétricas de Iluminação na presença da Fiscalização.
1104 11.5.1 Bloco B1 vg 1
1105 11.5.2 Bloco B3 vg 1
1106 11.5.3 Bloco B8 vg 1
1107 11.5.4 Bloco B26 vg 1
1108 11.5.5 Bloco B27 vg 1
1109 11.5.6 Bloco B28 vg 1
1110 11.5.7 Bloco B31 vg 1
1111 11.5.8 Bloco B32 vg 1
1112 11.5.9 Bloco B33 vg 1
1113 11.5.10 Bloco B34 vg 1

 11.6 Desmontagem dos seguintes materiais, incluindo todos os trabalhos, acessórios, materiais complementares à sua perfeita execução, e transportes a vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos complementares conforme condições técnicas, desenhos e instruções da Fiscalização.

 11.6.1 Remoção de terminal exterior existente, incluindo caixa encastrada
1114 11.6.1.1 Bloco B1 UN 1
1115 11.6.1.2 Bloco B3 UN 1
1116 11.6.1.3 Bloco B8 UN 1
1117 11.6.1.4 Bloco B26 UN 1
1118 11.6.1.5 Bloco B27 UN 1
1119 11.6.1.6 Bloco B28 UN 1
1120 11.6.1.7 Bloco B31 UN 1
1121 11.6.1.8 Bloco B32 UN 1
1122 11.6.1.9 Bloco B33 UN 1
1123 11.6.1.10 Bloco B34 UN 1

 11.6.2 Remoção de terminais interiores existentes no interior das habitações,
1124 11.6.2.1 Bloco B1 UN 24
1125 11.6.2.2 Bloco B3 UN 24
1126 11.6.2.3 Bloco B8 UN 24
1127 11.6.2.4 Bloco B26 UN 24
1128 11.6.2.5 Bloco B27 UN 24
1129 11.6.2.6 Bloco B28 UN 24
1130 11.6.2.7 Bloco B31 UN 24
1131 11.6.2.8 Bloco B32 UN 24
1132 11.6.2.9 Bloco B33 UN 24
1133 11.6.2.10 Bloco B34 UN 24

 11.6.3 Remoção de unidade de alimentação existente,
1134 11.6.3.1 Bloco B1 UN 1
1135 11.6.3.2 Bloco B3 UN 1
1136 11.6.3.3 Bloco B8 UN 1
1137 11.6.3.4 Bloco B26 UN 1
1138 11.6.3.5 Bloco B27 UN 1
1139 11.6.3.6 Bloco B28 UN 1
1140 11.6.3.7 Bloco B31 UN 1
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1141 11.6.3.8 Bloco B32 UN 1
1142 11.6.3.9 Bloco B33 UN 1
1143 11.6.3.10 Bloco B34 UN 1

 11.6.4 Remoção de botão de pressão existente
1144 11.6.4.1 Bloco B1 UN 25
1145 11.6.4.2 Bloco B3 UN 25
1146 11.6.4.3 Bloco B8 UN 25
1147 11.6.4.4 Bloco B26 UN 25
1148 11.6.4.5 Bloco B27 UN 25
1149 11.6.4.6 Bloco B28 UN 25
1150 11.6.4.7 Bloco B31 UN 25
1151 11.6.4.8 Bloco B32 UN 25
1152 11.6.4.9 Bloco B33 UN 25
1153 11.6.4.10 Bloco B34 UN 25

 11.6.5 Remoção de toda a cablagem existente,
1154 11.6.5.1 Bloco B1 UN 1
1155 11.6.5.2 Bloco B3 UN 1
1156 11.6.5.3 Bloco B8 UN 1
1157 11.6.5.4 Bloco B26 UN 1
1158 11.6.5.5 Bloco B27 UN 1
1159 11.6.5.6 Bloco B28 UN 1
1160 11.6.5.7 Bloco B31 UN 1
1161 11.6.5.8 Bloco B32 UN 1
1162 11.6.5.9 Bloco B33 UN 1
1163 11.6.5.10 Bloco B34 UN 1

 11.7 Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, incluindo ligações e todos os acessórios, materiais e trabalhos complementares à sua perfeita execução, conforme condições
técnicas, desenhos e instruções da Fiscalização;

 11.7.1 Canalizações embebidas
 11.7.1.1 Cabos
 11.7.1.1.1 Cabo  JY(st)Y 2x 2x 0.8 enfiado em tubo existente

1164 11.7.1.1.1
.1

Bloco B1 m 335

1165 11.7.1.1.1
.2

Bloco B3 m 335

1166 11.7.1.1.1
.3

Bloco B8 m 335

1167 11.7.1.1.1
.4

Bloco B26 m 335

1168 11.7.1.1.1
.5

Bloco B27 m 335

1169 11.7.1.1.1
.6

Bloco B28 m 335
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1170 11.7.1.1.1
.7

Bloco B31 m 335

1171 11.7.1.1.1
.8

Bloco B32 m 335

1172 11.7.1.1.1
.9

Bloco B33 m 335

1173 11.7.1.1.1
.10

Bloco B34 m 335

 11.7.1.1.2 Cabo FVV 2x1,5 enfiado em tubo existente
1174 11.7.1.1.2

.1
Bloco B1 m 10

1175 11.7.1.1.2
.2

Bloco B3 m 10

1176 11.7.1.1.2
.3

Bloco B8 m 10

1177 11.7.1.1.2
.4

Bloco B26 m 10

1178 11.7.1.1.2
.5

Bloco B27 m 10

1179 11.7.1.1.2
.6

Bloco B28 m 10

1180 11.7.1.1.2
.7

Bloco B31 m 10

1181 11.7.1.1.2
.8

Bloco B32 m 10

1182 11.7.1.1.2
.9

Bloco B33 m 10

1183 11.7.1.1.2
.10

Bloco B34 m 10

 11.7.2 Equipamentos Porteiro Elétrico
 11.7.2.1 Terminal interior composto por sistema de áudio de alta-voz, com botões de comando (atender, inibição de toque, abertura de porta), para instalação em interior das habitações

1184 11.7.2.1.1 Bloco B1 UN 24
1185 11.7.2.1.2 Bloco B3 UN 24
1186 11.7.2.1.3 Bloco B8 UN 24
1187 11.7.2.1.4 Bloco B26 UN 24
1188 11.7.2.1.5 Bloco B27 UN 24
1189 11.7.2.1.6 Bloco B28 UN 24
1190 11.7.2.1.7 Bloco B31 UN 24
1191 11.7.2.1.8 Bloco B32 UN 24
1192 11.7.2.1.9 Bloco B33 UN 24
1193 11.7.2.1.1

0
Bloco B34 UN 24

 11.7.2.2 Terminal exterior composto por módulo alta voz em aço inox, módulo de botões de chamada, caixa para módulos, botões de chamada graváveis

Praça da República - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 36 de 48



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/11/20

1194 11.7.2.2.1 Bloco B1 UN 1
1195 11.7.2.2.2 Bloco B3 UN 1
1196 11.7.2.2.3 Bloco B8 UN 1
1197 11.7.2.2.4 Bloco B26 UN 1
1198 11.7.2.2.5 Bloco B27 UN 1
1199 11.7.2.2.6 Bloco B28 UN 1
1200 11.7.2.2.7 Bloco B31 UN 1
1201 11.7.2.2.8 Bloco B32 UN 1
1202 11.7.2.2.9 Bloco B33 UN 1
1203 11.7.2.2.1

0
Bloco B34 UN 1

 11.7.2.3 Unidade de alimentação de sinal, para instalação no QSC
1204 11.7.2.3.1 Bloco B1 UN 1
1205 11.7.2.3.2 Bloco B3 UN 1
1206 11.7.2.3.3 Bloco B8 UN 1
1207 11.7.2.3.4 Bloco B26 UN 1
1208 11.7.2.3.5 Bloco B27 UN 1
1209 11.7.2.3.6 Bloco B28 UN 1
1210 11.7.2.3.7 Bloco B31 UN 1
1211 11.7.2.3.8 Bloco B32 UN 1
1212 11.7.2.3.9 Bloco B33 UN 1
1213 11.7.2.3.1

0
Bloco B34 UN 1

 11.7.2.4 Fechadura Elétrica, equipada com botão para abertura pelo interior, incluindo contactos de ligação no aro e porta de entrada.
1214 11.7.2.4.1 Bloco B1 UN 1
1215 11.7.2.4.2 Bloco B3 UN 1
1216 11.7.2.4.3 Bloco B8 UN 1
1217 11.7.2.4.4 Bloco B26 UN 1
1218 11.7.2.4.5 Bloco B27 UN 1
1219 11.7.2.4.6 Bloco B28 UN 1
1220 11.7.2.4.7 Bloco B31 UN 1
1221 11.7.2.4.8 Bloco B32 UN 1
1222 11.7.2.4.9 Bloco B33 UN 1
1223 11.7.2.4.1

0
Bloco B34 UN 1

 11.7.2.5 Botão de pressão, para instalação em patamar
1224 11.7.2.5.1 Bloco B1 UN 25
1225 11.7.2.5.2 Bloco B3 UN 25
1226 11.7.2.5.3 Bloco B8 UN 25
1227 11.7.2.5.4 Bloco B26 UN 25
1228 11.7.2.5.5 Bloco B27 UN 25
1229 11.7.2.5.6 Bloco B28 UN 25
1230 11.7.2.5.7 Bloco B31 UN 25
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1231 11.7.2.5.8 Bloco B32 UN 25
1232 11.7.2.5.9 Bloco B33 UN 25
1233 11.7.2.5.1

0
Bloco B34 UN 25

 11.7.2.6 Programação do sistema de porteiro elétrico
1234 11.7.2.6.1 Bloco B1 UN 1
1235 11.7.2.6.2 Bloco B3 UN 1
1236 11.7.2.6.3 Bloco B8 UN 1
1237 11.7.2.6.4 Bloco B26 UN 1
1238 11.7.2.6.5 Bloco B27 UN 1
1239 11.7.2.6.6 Bloco B28 UN 1
1240 11.7.2.6.7 Bloco B31 UN 1
1241 11.7.2.6.8 Bloco B32 UN 1
1242 11.7.2.6.9 Bloco B33 UN 1
1243 11.7.2.6.1

0
Bloco B34 UN 1

 11.8 Ensaios Finais do sistema de porteiro elétrico em cada uma das habitações
1244 11.8.1 Bloco B1 UN 24
1245 11.8.2 Bloco B3 UN 24
1246 11.8.3 Bloco B8 UN 24
1247 11.8.4 Bloco B26 UN 24
1248 11.8.5 Bloco B27 UN 24
1249 11.8.6 Bloco B28 UN 24
1250 11.8.7 Bloco B31 UN 24
1251 11.8.8 Bloco B32 UN 24
1252 11.8.9 Bloco B33 UN 24
1253 11.8.10 Bloco B34 UN 24

 12 TRABALHOS DIVERSOS
 12.1 Execução de trabalhos de construção civil de apoio às especialidades, para execução de nichos e caixas, abertura e fecho de roços, furações e atravessamento de elementos da

construção, valas, reposição de acabamentos e pinturas e remoção de produtos sobrantes para destino compatível, de acordo com o especificado no CE. e as instruções da
Fiscalização.1254 12.1.1 Bloco B1 UN 1

1255 12.1.2 Bloco B3 UN 1
1256 12.1.3 Bloco B8 UN 1
1257 12.1.4 Bloco B26 UN 1
1258 12.1.5 Bloco B27 UN 1
1259 12.1.6 Bloco B28 UN 1
1260 12.1.7 Bloco B31 UN 1
1261 12.1.8 Bloco B32 UN 1
1262 12.1.9 Bloco B33 UN 1
1263 12.1.10 Bloco B34 UN 1

 13 INTERIOR DE FOGOS - DEMOLICÕES E REMOÇÕES
 13.1 Remoção de mobiliário existente em zona de cozinha a vazadouro com carga, transporte e descarga a vazadouro, respeitando o definido no Plano de Gestão de Resíduos
 13.1.1 Bloco n.º 1
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1264 13.1.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 UN 1
1265 13.1.1.2 Bloco n.º 1 R/C C - T3 UN 1
1266 13.1.1.3 Bloco n.º 1 R/C D - T3 UN 1
1267 13.1.1.4 Bloco n.º 1 R/C F - T1 UN 1
1268 13.1.1.5 Bloco n.º 1 1.º A - T2 UN 1
1269 13.1.1.6 Bloco n.º 1 1.º B - T1 UN 1
1270 13.1.1.7 Bloco n.º 1 1.º C - T3 UN 1
1271 13.1.1.8 Bloco n.º 1 1.º D - T3 UN 1
1272 13.1.1.9 Bloco n.º 1 1.º E - T1 UN 1
1273 13.1.1.10 Bloco n.º 1 1.º F - T2 UN 1
1274 13.1.1.11 Bloco n.º 1 2.º B - T1 UN 1
1275 13.1.1.12 Bloco n.º 1 2.º C - T3 UN 1
1276 13.1.1.13 Bloco n.º 1 3.º A - T2 UN 1
1277 13.1.1.14 Bloco n.º 1 3.º D - T3 UN 1
1278 13.1.1.15 Bloco n.º 1 3.º F - T2 UN 1

 13.1.2 Bloco n.º 3
1279 13.1.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 UN 1
1280 13.1.2.2 Bloco n.º 3 R/C C - T3 UN 1
1281 13.1.2.3 Bloco n.º 3 R/C D - T3 UN 1
1282 13.1.2.4 Bloco n.º 3 R/C E - T2 UN 1
1283 13.1.2.5 Bloco n.º 3 1.º A - T3 UN 1
1284 13.1.2.6 Bloco n.º 3 1.º B - T2 UN 1
1285 13.1.2.7 Bloco n.º 3 1.º C - T3 UN 1
1286 13.1.2.8 Bloco n.º 3 1.º D - T3 UN 1
1287 13.1.2.9 Bloco n.º 3 1.º E - T2 UN 1
1288 13.1.2.10 Bloco n.º 3 1.º F - T3 UN 1
1289 13.1.2.11 Bloco n.º 3 2.º A - T3 UN 1
1290 13.1.2.12 Bloco n.º 3 2.º C - T3 UN 1
1291 13.1.2.13 Bloco n.º 3 2.º D - T3 UN 1
1292 13.1.2.14 Bloco n.º 3 2.º E - T2 UN 1
1293 13.1.2.15 Bloco n.º 3 2.º F - T3 UN 1
1294 13.1.2.16 Bloco n.º 3 3.º A - T3 UN 1
1295 13.1.2.17 Bloco n.º 3 3.º B - T2 UN 1
1296 13.1.2.18 Bloco n.º 3 3.º C - T3 UN 1
1297 13.1.2.19 Bloco n.º 3 3.º D - T3 UN 1
1298 13.1.2.20 Bloco n.º 3 3.º E - T2 UN 1
1299 13.1.2.21 Bloco n.º 3 3.º F - T3 UN 1

 13.1.3 Bloco n.º 27
1300 13.1.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 UN 1
1301 13.1.3.2 Bloco n.º 27 R/C D - T2 UN 1
1302 13.1.3.3 Bloco n.º 27 R/C E - T2 UN 1
1303 13.1.3.4 Bloco n.º 27 R/C F - T2 UN 1
1304 13.1.3.5 Bloco n.º 27 1.º A - T4 UN 1
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1305 13.1.3.6 Bloco n.º 27 1.º C - T2 UN 1
1306 13.1.3.7 Bloco n.º 27 1.º D - T2 UN 1
1307 13.1.3.8 Bloco n.º 27 1.º F - T3 UN 1
1308 13.1.3.9 Bloco n.º 27 2.º A - T4 UN 1
1309 13.1.3.10 Bloco n.º 27 2.º B - T3 UN 1
1310 13.1.3.11 Bloco n.º 27 2.º C - T2 UN 1
1311 13.1.3.12 Bloco n.º 27 2.º D - T2 UN 1
1312 13.1.3.13 Bloco n.º 27 2.º E - T2 UN 1
1313 13.1.3.14 Bloco n.º 27 2.º F - T3 UN 1
1314 13.1.3.15 Bloco n.º 27 3.º A - T4 UN 1
1315 13.1.3.16 Bloco n.º 27 3.º C - T2 UN 1
1316 13.1.3.17 Bloco n.º 27 3.º E - T2 UN 1
1317 13.1.3.18 Bloco n.º 27 3.º F - T3 UN 1

 13.1.4 Bloco n.º 28
1318 13.1.4.1 Bloco n.º 28 R/C E - T3 UN 1
1319 13.1.4.2 Bloco n.º 28 R/C F - T3 UN 1
1320 13.1.4.3 Bloco n.º 28 1.º A - T3 UN 1
1321 13.1.4.4 Bloco n.º 28 1.º B - T2 UN 1
1322 13.1.4.5 Bloco n.º 28 1.º C - T2 UN 1
1323 13.1.4.6 Bloco n.º 28 1.º D - T2 UN 1
1324 13.1.4.7 Bloco n.º 28 1.º E - T3 UN 1
1325 13.1.4.8 Bloco n.º 28 2.º A - T3 UN 1
1326 13.1.4.9 Bloco n.º 28 2.º C - T2 UN 1
1327 13.1.4.10 Bloco n.º 28 2.º D - T2 UN 1
1328 13.1.4.11 Bloco n.º 28 2.º F - T4 UN 1
1329 13.1.4.12 Bloco n.º 28 3.º A - T3 UN 1
1330 13.1.4.13 Bloco n.º 28 3.º B - T2 UN 1
1331 13.1.4.14 Bloco n.º 28 3.º D - T2 UN 1
1332 13.1.4.15 Bloco n.º 28 3.º E - T3 UN 1

 13.1.5 Bloco n.º 31
1333 13.1.5.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 UN 1
1334 13.1.5.2 Bloco n.º 31 R/C B - T2 UN 1
1335 13.1.5.3 Bloco n.º 31 R/C C - T3 UN 1
1336 13.1.5.4 Bloco n.º 31 R/C D - T3 UN 1
1337 13.1.5.5 Bloco n.º 31 1.º B - T2 UN 1
1338 13.1.5.6 Bloco n.º 31 1.º C - T3 UN 1
1339 13.1.5.7 Bloco n.º 31 1.º D - T3 UN 1
1340 13.1.5.8 Bloco n.º 31 2.º A - T3 UN 1
1341 13.1.5.9 Bloco n.º 31 2.º C - T3 UN 1
1342 13.1.5.10 Bloco n.º 31 2.º F - T3 UN 1
1343 13.1.5.11 Bloco n.º 31 3.º B - T2 UN 1
1344 13.1.5.12 Bloco n.º 31 3.º E - T2 UN 1
1345 13.1.5.13 Bloco n.º 31 3.º F - T3 UN 1
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 13.1.6 Bloco n.º 32
1346 13.1.6.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 UN 1
1347 13.1.6.2 Bloco n.º 32 R/C B - T2 UN 1
1348 13.1.6.3 Bloco n.º 32 R/C C - T3 UN 1
1349 13.1.6.4 Bloco n.º 32 R/C E - T2 UN 1
1350 13.1.6.5 Bloco n.º 32 R/C F - T2 UN 1
1351 13.1.6.6 Bloco n.º 32 1.º A - T3 UN 1
1352 13.1.6.7 Bloco n.º 32 1.º B - T2 UN 1
1353 13.1.6.8 Bloco n.º 32 1.º C - T3 UN 1
1354 13.1.6.9 Bloco n.º 32 1.º D - T3 UN 1
1355 13.1.6.10 Bloco n.º 32 2.º A - T3 UN 1
1356 13.1.6.11 Bloco n.º 32 2.º B - T2 UN 1
1357 13.1.6.12 Bloco n.º 32 2.º C - T3 UN 1
1358 13.1.6.13 Bloco n.º 32 2.º D - T3 UN 1
1359 13.1.6.14 Bloco n.º 32 2.º E - T2 UN 1
1360 13.1.6.15 Bloco n.º 32 2.º F - T3 UN 1
1361 13.1.6.16 Bloco n.º 32 3.º A - T3 UN 1
1362 13.1.6.17 Bloco n.º 32 3.º B - T2 UN 1
1363 13.1.6.18 Bloco n.º 32 3.º C - T3 UN 1
1364 13.1.6.19 Bloco n.º 32 3.º E - T2 UN 1
1365 13.1.6.20 Bloco n.º 32 3.º F - T3 UN 1

 13.1.7 Bloco n.º 33
1366 13.1.7.1 Bloco n.º 33 R/C D - T3 UN 1
1367 13.1.7.2 Bloco n.º 33 R/C E - T1 UN 1
1368 13.1.7.3 Bloco n.º 33 1.º A - T2 UN 1
1369 13.1.7.4 Bloco n.º 33 1.º C - T3 UN 1
1370 13.1.7.5 Bloco n.º 33 1.º D - T3 UN 1
1371 13.1.7.6 Bloco n.º 33 1.º E - T1 UN 1
1372 13.1.7.7 Bloco n.º 33 2.º C - T3 UN 1
1373 13.1.7.8 Bloco n.º 33 2.º E - T1 UN 1
1374 13.1.7.9 Bloco n.º 33 2.º F - T2 UN 1
1375 13.1.7.10 Bloco n.º 33 3.º A - T2 UN 1
1376 13.1.7.11 Bloco n.º 33 3.º B - T1 UN 1
1377 13.1.7.12 Bloco n.º 33 3.º C - T3 UN 1
1378 13.1.7.13 Bloco n.º 33 3.º D - T3 UN 1

 13.1.8 Bloco n.º 34
1379 13.1.8.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 UN 1
1380 13.1.8.2 Bloco n.º 34 R/C B - T1 UN 1
1381 13.1.8.3 Bloco n.º 34 R/C C - T3 UN 1
1382 13.1.8.4 Bloco n.º 34 R/C E - T1 UN 1
1383 13.1.8.5 Bloco n.º 34 R/C F - T1 UN 1
1384 13.1.8.6 Bloco n.º 34 1.º A - T2 UN 1
1385 13.1.8.7 Bloco n.º 34 1.º B - T1 UN 1
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1386 13.1.8.8 Bloco n.º 34 1.º D - T3 UN 1
1387 13.1.8.9 Bloco n.º 34 2.º A - T2 UN 1
1388 13.1.8.10 Bloco n.º 34 2.º B - T1 UN 1
1389 13.1.8.11 Bloco n.º 34 2.º E - T1 UN 1
1390 13.1.8.12 Bloco n.º 34 2.º F - T2 UN 1
1391 13.1.8.13 Bloco n.º 34 3.º A - T2 UN 1
1392 13.1.8.14 Bloco n.º 34 3.º D - T3 UN 1
1393 13.1.8.15 Bloco n.º 34 3.º E - T1 UN 1
1394 13.1.8.16 Bloco n.º 34 3.º F - T2 UN 1

 13.2 Abertura de dois furos em bloco de vidro simples, na marquise, um junto ao teto, com diâmetro suficiente para passagem de tubo 90mm para exaustão de esquentador, o outro a
50cm do pavimento, incluindo eventuais remates - trabalho a executar em consonância com a especialidade de gás.

 13.2.1 Bloco n.º 1
1395 13.2.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 UN 1

 13.2.2 Bloco n.º 3
1396 13.2.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 UN 1

 13.2.3 Bloco n.º 27
1397 13.2.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 UN 1

 13.2.4 Bloco n.º 31
1398 13.2.4.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 UN 1

 13.2.5 Bloco n.º 32
1399 13.2.5.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 UN 1

 13.2.6 Bloco n.º 34
1400 13.2.6.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 UN 1
1401 13.3 Remoção de rede de águas em ferro fundido, total ou parcelar conforme as necessídades de avanço da execução UN 131

 14 EQUIPAMENTOS
 14.1 Fornecimento e colocação de novo mobiliário de cozinha em melamina, constituído por móvel inferior com colocação de pio de lavagem e escorredor, torneira misturadora e

demais vedações e ligações necessárias às diversas redes para ficar pronto a funcionar, e móvel superior, de acordo com pormenor anexo, com fixações às paredes e todas as
ferragens, puxadores e demais acessórios e equipamentos para o seu bom funcionamento.

 14.1.1 Bloco n.º 1
1402 14.1.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 UN 1
1403 14.1.1.2 Bloco n.º 1 R/C C - T3 UN 1
1404 14.1.1.3 Bloco n.º 1 R/C D - T3 UN 1
1405 14.1.1.4 Bloco n.º 1 R/C F - T1 UN 1
1406 14.1.1.5 Bloco n.º 1 1.º A - T2 UN 1
1407 14.1.1.6 Bloco n.º 1 1.º B - T1 UN 1
1408 14.1.1.7 Bloco n.º 1 1.º C - T3 UN 1
1409 14.1.1.8 Bloco n.º 1 1.º D - T3 UN 1
1410 14.1.1.9 Bloco n.º 1 1.º E - T1 UN 1
1411 14.1.1.10 Bloco n.º 1 1.º F - T2 UN 1
1412 14.1.1.11 Bloco n.º 1 2.º B - T1 UN 1
1413 14.1.1.12 Bloco n.º 1 2.º C - T3 UN 1
1414 14.1.1.13 Bloco n.º 1 3.º A - T2 UN 1
1415 14.1.1.14 Bloco n.º 1 3.º D - T3 UN 1
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1416 14.1.1.15 Bloco n.º 1 3.º F - T2 UN 1
 14.1.2 Bloco n.º 3

1417 14.1.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 UN 1
1418 14.1.2.2 Bloco n.º 3 R/C C - T3 UN 1
1419 14.1.2.3 Bloco n.º 3 R/C D - T3 UN 1
1420 14.1.2.4 Bloco n.º 3 R/C E - T2 UN 1
1421 14.1.2.5 Bloco n.º 3 1.º A - T3 UN 1
1422 14.1.2.6 Bloco n.º 3 1.º B - T2 UN 1
1423 14.1.2.7 Bloco n.º 3 1.º C - T3 UN 1
1424 14.1.2.8 Bloco n.º 3 1.º D - T3 UN 1
1425 14.1.2.9 Bloco n.º 3 1.º E - T2 UN 1
1426 14.1.2.10 Bloco n.º 3 1.º F - T3 UN 1
1427 14.1.2.11 Bloco n.º 3 2.º A - T3 UN 1
1428 14.1.2.12 Bloco n.º 3 2.º C - T3 UN 1
1429 14.1.2.13 Bloco n.º 3 2.º D - T3 UN 1
1430 14.1.2.14 Bloco n.º 3 2.º E - T2 UN 1
1431 14.1.2.15 Bloco n.º 3 2.º F - T3 UN 1
1432 14.1.2.16 Bloco n.º 3 3.º A - T3 UN 1
1433 14.1.2.17 Bloco n.º 3 3.º B - T2 UN 1
1434 14.1.2.18 Bloco n.º 3 3.º C - T3 UN 1
1435 14.1.2.19 Bloco n.º 3 3.º D - T3 UN 1
1436 14.1.2.20 Bloco n.º 3 3.º E - T2 UN 1
1437 14.1.2.21 Bloco n.º 3 3.º F - T3 UN 1

 14.1.3 Bloco n.º 27
1438 14.1.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 UN 1
1439 14.1.3.2 Bloco n.º 27 R/C D - T2 UN 1
1440 14.1.3.3 Bloco n.º 27 R/C E - T2 UN 1
1441 14.1.3.4 Bloco n.º 27 R/C F - T2 UN 1
1442 14.1.3.5 Bloco n.º 27 1.º A - T4 UN 1
1443 14.1.3.6 Bloco n.º 27 1.º C - T2 UN 1
1444 14.1.3.7 Bloco n.º 27 1.º D - T2 UN 1
1445 14.1.3.8 Bloco n.º 27 1.º F - T3 UN 1
1446 14.1.3.9 Bloco n.º 27 2.º A - T4 UN 1
1447 14.1.3.10 Bloco n.º 27 2.º B - T3 UN 1
1448 14.1.3.11 Bloco n.º 27 2.º C - T2 UN 1
1449 14.1.3.12 Bloco n.º 27 2.º D - T2 UN 1
1450 14.1.3.13 Bloco n.º 27 2.º E - T2 UN 1
1451 14.1.3.14 Bloco n.º 27 2.º F - T3 UN 1
1452 14.1.3.15 Bloco n.º 27 3.º A - T4 UN 1
1453 14.1.3.16 Bloco n.º 27 3.º C - T2 UN 1
1454 14.1.3.17 Bloco n.º 27 3.º E - T2 UN 1
1455 14.1.3.18 Bloco n.º 27 3.º F - T3 UN 1

 14.1.4 Bloco n.º 28
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1456 14.1.4.1 Bloco n.º 28 R/C E - T3 UN 1
1457 14.1.4.2 Bloco n.º 28 R/C F - T3 UN 1
1458 14.1.4.3 Bloco n.º 28 1.º A - T3 UN 1
1459 14.1.4.4 Bloco n.º 28 1.º B - T2 UN 1
1460 14.1.4.5 Bloco n.º 28 1.º C - T2 UN 1
1461 14.1.4.6 Bloco n.º 28 1.º D - T2 UN 1
1462 14.1.4.7 Bloco n.º 28 1.º E - T3 UN 1
1463 14.1.4.8 Bloco n.º 28 2.º A - T3 UN 1
1464 14.1.4.9 Bloco n.º 28 2.º C - T2 UN 1
1465 14.1.4.10 Bloco n.º 28 2.º D - T2 UN 1
1466 14.1.4.11 Bloco n.º 28 2.º F - T4 UN 1
1467 14.1.4.12 Bloco n.º 28 3.º A - T3 UN 1
1468 14.1.4.13 Bloco n.º 28 3.º B - T2 UN 1
1469 14.1.4.14 Bloco n.º 28 3.º D - T2 UN 1
1470 14.1.4.15 Bloco n.º 28 3.º E - T3 UN 1

 14.1.5 Bloco n.º 31
1471 14.1.5.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 UN 1
1472 14.1.5.2 Bloco n.º 31 R/C B - T2 UN 1
1473 14.1.5.3 Bloco n.º 31 R/C C - T3 UN 1
1474 14.1.5.4 Bloco n.º 31 R/C D - T3 UN 1
1475 14.1.5.5 Bloco n.º 31 1.º B - T2 UN 1
1476 14.1.5.6 Bloco n.º 31 1.º C - T3 UN 1
1477 14.1.5.7 Bloco n.º 31 1.º D - T3 UN 1
1478 14.1.5.8 Bloco n.º 31 2.º A - T3 UN 1
1479 14.1.5.9 Bloco n.º 31 2.º C - T3 UN 1
1480 14.1.5.10 Bloco n.º 31 2.º F - T3 UN 1
1481 14.1.5.11 Bloco n.º 31 3.º B - T2 UN 1
1482 14.1.5.12 Bloco n.º 31 3.º E - T2 UN 1
1483 14.1.5.13 Bloco n.º 31 3.º F - T3 UN 1

 14.1.6 Bloco n.º 32
1484 14.1.6.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 UN 1
1485 14.1.6.2 Bloco n.º 32 R/C B - T2 UN 1
1486 14.1.6.3 Bloco n.º 32 R/C C - T3 UN 1
1487 14.1.6.4 Bloco n.º 32 R/C E - T2 UN 1
1488 14.1.6.5 Bloco n.º 32 R/C F - T2 UN 1
1489 14.1.6.6 Bloco n.º 32 1.º A - T3 UN 1
1490 14.1.6.7 Bloco n.º 32 1.º B - T2 UN 1
1491 14.1.6.8 Bloco n.º 32 1.º C - T3 UN 1
1492 14.1.6.9 Bloco n.º 32 1.º D - T3 UN 1
1493 14.1.6.10 Bloco n.º 32 2.º A - T3 UN 1
1494 14.1.6.11 Bloco n.º 32 2.º B - T2 UN 1
1495 14.1.6.12 Bloco n.º 32 2.º C - T3 UN 1
1496 14.1.6.13 Bloco n.º 32 2.º D - T3 UN 1
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1497 14.1.6.14 Bloco n.º 32 2.º E - T2 UN 1
1498 14.1.6.15 Bloco n.º 32 2.º F - T3 UN 1
1499 14.1.6.16 Bloco n.º 32 3.º A - T3 UN 1
1500 14.1.6.17 Bloco n.º 32 3.º B - T2 UN 1
1501 14.1.6.18 Bloco n.º 32 3.º C - T3 UN 1
1502 14.1.6.19 Bloco n.º 32 3.º E - T2 UN 1
1503 14.1.6.20 Bloco n.º 32 3.º F - T3 UN 1

 14.1.7 Bloco n.º 33
1504 14.1.7.1 Bloco n.º 33 R/C D - T3 UN 1
1505 14.1.7.2 Bloco n.º 33 R/C E - T1 UN 1
1506 14.1.7.3 Bloco n.º 33 1.º A - T2 UN 1
1507 14.1.7.4 Bloco n.º 33 1.º C - T3 UN 1
1508 14.1.7.5 Bloco n.º 33 1.º D - T3 UN 1
1509 14.1.7.6 Bloco n.º 33 1.º E - T1 UN 1
1510 14.1.7.7 Bloco n.º 33 2.º C - T3 UN 1
1511 14.1.7.8 Bloco n.º 33 2.º E - T1 UN 1
1512 14.1.7.9 Bloco n.º 33 2.º F - T2 UN 1
1513 14.1.7.10 Bloco n.º 33 3.º A - T2 UN 1
1514 14.1.7.11 Bloco n.º 33 3.º B - T1 UN 1
1515 14.1.7.12 Bloco n.º 33 3.º C - T3 UN 1
1516 14.1.7.13 Bloco n.º 33 3.º D - T3 UN 1

 14.1.8 Bloco n.º 34
1517 14.1.8.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 UN 1
1518 14.1.8.2 Bloco n.º 34 R/C B - T1 UN 1
1519 14.1.8.3 Bloco n.º 34 R/C C - T3 UN 1
1520 14.1.8.4 Bloco n.º 34 R/C E - T1 UN 1
1521 14.1.8.5 Bloco n.º 34 R/C F - T1 UN 1
1522 14.1.8.6 Bloco n.º 34 1.º A - T2 UN 1
1523 14.1.8.7 Bloco n.º 34 1.º B - T1 UN 1
1524 14.1.8.8 Bloco n.º 34 1.º D - T3 UN 1
1525 14.1.8.9 Bloco n.º 34 2.º A - T2 UN 1
1526 14.1.8.10 Bloco n.º 34 2.º B - T1 UN 1
1527 14.1.8.11 Bloco n.º 34 2.º E - T1 UN 1
1528 14.1.8.12 Bloco n.º 34 2.º F - T2 UN 1
1529 14.1.8.13 Bloco n.º 34 3.º A - T2 UN 1
1530 14.1.8.14 Bloco n.º 34 3.º D - T3 UN 1
1531 14.1.8.15 Bloco n.º 34 3.º E - T1 UN 1
1532 14.1.8.16 Bloco n.º 34 3.º F - T2 UN 1

 14.2 Toneiras e outros equipametos sanitários
1533 14.2.1 Fornecimento e colocação de torneiras misturadoras, em zona de bidé, com todas as ligações à rede de águas, e demais acessórios necessários para ficarem prontas a

funcionar, sendo de incluir neste artigo a remoção de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro
UN 137

1534 14.2.2 Fornecimento e colocação de torneiras misturadora, em zona de lavatório, com todas as ligações à rede de águas, e demais acessórios necessários para ficarem prontas
a funcionar, sendo de incluir neste artigo a remoção de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro

UN 200
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1535 14.2.3 Fornecimento e colocação de misturadora com telefone chuveiro, em zona de banheira e/ou base de duche, com todas as ligações à rede de águas, e demais acessórios
necessários para ficarem prontas a funcionar, sendo de incluir neste artigo a remoção de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro

UN 137

1536 14.2.4 Fornecimento e colocação de torneira de corte, em zona de autoclismo, com todas as ligações à rede de águas, e demais acessórios necessários para ficarem prontas a
funcionar

UN 200

1537 14.2.5 Fornecimento e colocação de autoclismo em PVC, de dimensões iguais ao anteriormente existente e alvo de remoção, com fixações, remates e todas as ligações às
redes especificas, de forma a ficar a funcionar, sendo de incluir neste artigo a remoção de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro

UN 39

1538 14.2.6 Fornecimento e colocação de misturadora em banca de cozinha, com todas as ligações à rede de águas, e demais acessórios necessários para ficarem prontas a
funcionar, sendo de incluir neste artigo a remoção de equipamentos existentes, com carga, transporte e descarga a vazadouro

UN 42

 14.3 Fornecimento e aplicação de electrodomésticos
1539 14.3.1 Em fogão com forno incorporado para funcionamento a gás natural, para as dimensões disponíveis no local, do tipo Meireles E 610 X NAT, ou equivalente, com

respectivas ligações ás redes específicas e respetivos testes para aferir o seu perfeito funcionamento
UN 10

 15 CARPINTARIAS
 15.1 Abertura com área mínima de 50cm² ou Ø63mm, a 50cm da base, para ventilação natural, incluindo grelhas interiores e exteriores em PVC, em porta de marquise
 15.1.1 Bloco n.º 1

1540 15.1.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 UN 1
 15.1.2 Bloco n.º 3

1541 15.1.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 UN 1
 15.1.3 Bloco n.º 27

1542 15.1.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 UN 1
 15.1.4 Bloco n.º 31

1543 15.1.4.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 UN 1
 15.1.5 Bloco n.º 32

1544 15.1.5.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 UN 1
 15.1.6 Bloco n.º 34

1545 15.1.6.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 UN 1
 16 REDES ESPECIFICAS
 16.1 Subtituíção da rede de distribuição de águas interior, em todos os troços visiveis que se desenvolvem fixos às paredes e tetos interiores, de forma a garantir o seu perfeito

funcionamento1546 16.1.1 Fornecimento e montagem de acessórios para ligação de contador e ligação às colunas montantes, incluindo filtro de particulas e adaptdores para tubo PE-RT/AL/PE-RT
de 32mm de diâmetro nominal, conforme desenhos

UN 131

 16.1.2 Fornecimento e montagem de redes de águas fria e quente em tubo tricomposto PE-RT/AL/PE-RT, incluindo acessórios de ligação, curvas, joelhos, derivações, reduções de
diâmetro, tampões em saídas não utilizadas, os acessórios PPSU devem ser do mesmo fabricante dos tubos e os metálicos devem ser compatíveis, conforme normas e instruções
do fabricante1547 16.1.2.1 PE-RT/AL/PE-RT DN 20 m 2608

1548 16.1.2.2 PE-RT/AL/PE-RT DN 25 m 4932
1549 16.1.2.3 PE-RT/AL/PE-RT DN 32 m 1412

 16.1.3 Fornecimento e montagem de rede de água quente em tubo tricomposto PE-RT/AL/PE-RT pré-isolado, incluindo acessórios de ligação, curvas, joelhos, derivações, reduções de
diâmetro, tampões em saídas não utilizadas, os acessórios PPSU devem ser do mesmo fabricante dos tubos e os metálicos devem ser compatíveis, conforme normas e instruções
do fabricante, com coquilha isolante revestida a película plástica, em toda a canalização de água quente junto ao teto, na marquise e no tardoz dos móveis de cozinha.

1550 16.1.3.1 PE-RT/AL/PE-RT DN 25 m 2222
 16.1.4 Válvulas de corte reta com manípulo à vista

1551 16.1.4.1 DN 20 UN 380
1552 16.1.4.2 DN 25 UN 526
1553 16.1.4.3 DN 32 UN 136

 16.1.5 Joelho com pater de fixação, metálico, para ligação a dispositivos sanitários
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1554 16.1.5.1 DN20x1/2\" UN 1541
1555 16.1.5.2 DN25x3/4\" UN 393
1556 16.1.6 Calha de plástico para os dois tubos (fria e quente) em zonas sociais (sala e entrada) UN 1270

 16.2 Execução de Rede de gás, com todos os pertences, acessórios e demais testes e certificações para que fique pronta a funcionar
 16.2.1 Fornecimento e montagem de novo tramos de rede para gás natural em tubo de cobre CU22,  incluindo todos os acessórios soldados ou roscados, válvulas de corte de aparelho

tipo \"Arco\" V82 ou V83, capa de proteção em PVC branco e testes de estanqueidade
 16.2.1.1 Bloco n.º 1

1557 16.2.1.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 m 5
 16.2.1.2 Bloco n.º 3

1558 16.2.1.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 m 5
 16.2.1.3 Bloco n.º 27

1559 16.2.1.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 m 5
 16.2.1.4 Bloco n.º 31

1560 16.2.1.4.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 m 5
 16.2.1.5 Bloco n.º 32

1561 16.2.1.5.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 m 5
 16.2.1.6 Bloco n.º 34

1562 16.2.1.6.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 m 5
 16.2.2 Fornecimento e fixação de acrescento da rede em tubo de cobre Cu Ø18mm, com extensão variável (máxima de 1,00m e três acessórios de curva), a jusante da válvula localizada

acima da banca para alimentação de fogão e forno, ambas as extremidades com acessórios de enroscar (eventualmente o de montante com \"porca louca\") e um porta borracha
também de enrroscar 16.2.2.1 Bloco n.º 1

1563 16.2.2.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 vg 1
 16.2.2.2 Bloco n.º 3

1564 16.2.2.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 vg 1
 16.2.2.3 Bloco n.º 27

1565 16.2.2.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 vg 1
 16.2.2.4 Bloco n.º 31

1566 16.2.2.4.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 vg 1
 16.2.2.5 Bloco n.º 32

1567 16.2.2.5.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 vg 1
 16.2.2.6 Bloco n.º 34

1568 16.2.2.6.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 m 1
 16.2.3 Fornecimento e aplicação de defletor (\"chapéu de fachada\") em local determinado da fachada para extremidade da conduta da exaustão (não incluída), com rede antipássaro, em

aço inox AISI 316, e incluindo ponta interior para entrada da referida conduta.
 16.2.3.1 Bloco n.º 1

1569 16.2.3.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 UN 1
 16.2.3.2 Bloco n.º 3

1570 16.2.3.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 UN 1
 16.2.3.3 Bloco n.º 27

1571 16.2.3.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 UN 1
 16.2.3.4 Bloco n.º 31

1572 16.2.3.4.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 UN 1
 16.2.3.5 Bloco n.º 32

Praça da República - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 47 de 48



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/11/20

1573 16.2.3.5.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 UN 1
 16.2.3.6 Bloco n.º 34

1574 16.2.3.6.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 m 1
 16.2.4 Recolocação do ramal de tubagem de gaz em Cu22 para novo local de esquentador com remoção da tubagem existente e aplicação de nova tubagem incluindo ligação do

esquentador e teste de estanquidade e tamponamento da existente
 16.2.4.1 Bloco n.º 1

1575 16.2.4.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 UN 1
 16.2.4.2 Bloco n.º 3

1576 16.2.4.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 UN 1
 16.2.4.3 Bloco n.º 27

1577 16.2.4.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 UN 1
 16.2.4.4 Bloco n.º 31

1578 16.2.4.4.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 UN 1
 16.2.4.5 Bloco n.º 32

1579 16.2.4.5.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 UN 1
 16.2.4.6 Bloco n.º 34

1580 16.2.4.6.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 m 1
 16.2.5 Inspeção e certificação da rede
 16.2.5.1 Bloco n.º 1

1581 16.2.5.1.1 Bloco n.º 1 R/C A - T2 vg 1
 16.2.5.2 Bloco n.º 3

1582 16.2.5.2.1 Bloco n.º 3 R/C A - T3 vg 1
 16.2.5.3 Bloco n.º 27

1583 16.2.5.3.1 Bloco n.º 27 R/C A - T4 vg 1
 16.2.5.4 Bloco n.º 31

1584 16.2.5.4.1 Bloco n.º 31 R/C A - T3 vg 1
 16.2.5.5 Bloco n.º 32

1585 16.2.5.5.1 Bloco n.º 32 R/C A - T3 vg 1
 16.2.5.6 Bloco n.º 34

1586 16.2.5.6.1 Bloco n.º 34 R/C A - T2 m 1
 17 APOIO DE CONTRUÇÃO CIVIL

1587 17.1 Reparação pontual e remates de todos os danos deixados por remoção de elementos antigos e por execução dos novos elementos de construção - parede, tetos,
pavimentos, revestimentos, etc., incluindo pintura na cor existente ou branco, bem como limpeza grosseira 
(estimado, um valor médio de 20 m² por fogo).

m2 2620
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