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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocacdo de estacas ou outro tipo de marcacdo para localizacdo prévia de caixas de visita, localizacdo de interferéncias com [ m 1784,582
outras infra-estruturas, validacdo e correccao, quando necessario. 6
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2 2.1 Corte mecanico do pavimento betuminoso numa espessura média de 0.10 m para perfeita definicdo da area de escavagao (Nota: medido em metro linear) m 1784,582
6
2.2 Escavagao em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacao de tubagem e caAmaras de visita, incluindo a baldeagédo dos produtos escavados e a regularizagao
dos fundos e todos os trabalhos acessdrios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagcédo de infra-estruturas existentes. Inclui-se o transporte
provisorio para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que ndo comportem o habitual arrumo da escavagdo em
221 Para tubagens, Via publica, @ 200
3 2211 Em rocha (10%) m3 182,3420
59795
4 2212 Em duros (80%) m3 1458,736
47836
5 2213 Em brandos (10%) m3 182,3420
59795
2.3 Almofada de assentamento de coletores em camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou material granular (brita 3/4) em zonas de nivel freatico elevado, ou outros materiais
similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos mecanicos ou manuais, com uma altura de 0,15 m. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forga
superior a de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificagcdo do caderno de encargos.
6 231 Em tubagens, Via publica, @ 200 m3 187,3811
73
2.4 Almofada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou material granular (brita 3/4) em zonas de nivel freatico elevado, ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizacao,
compactado por processos mecanicos ou manuais, com uma altura de 0,35m. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forca superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especificagcdo do caderno de encargos.
7 24.1 1.4.1 - Em tubagens, @ 200 m3 381,1584
2114116
8 25 Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20 m de [ m3 699,1335
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo nao superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde 5995
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.
9 2.6 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, considerando o volume de empolamento no prego unitario. m3 1124,287
038
3 TUBAGENS E ACESSORIOS
10 (3.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado 8200 mm, incluindo fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora (PVC | m 1784,582
\"Atencdo Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligagdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a 6
garantia do seu perfeito funcionamento.
4 DIVERSOS
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4.1 CAMARAS DE VISITA
4.1.1 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00m de g interior, incluindo anel pré-fabricado com fundo
monolitico e meia cana, com ligadores embutidos no betdo aquando do fabrico, totalmente estanque, fundagGes, cobertura tronco-cénica excéntrica, pré-fabricadas em betédo
C35/45, com altura de 0,75 m e diametro 0,60m, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccéo anti-corrosiva,
pintura exterior em superficies enterradas com duas demaos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméaos cruzadas aplicada sobre
base de primario, juntas executadas com cordao betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares.
4111 Camaras de visita simples:
11 |4.1.1.1.1 |Com diametro de 1,00 m e altura (h) 1,6 m UN 41
12 (4.1.1.1.2 |Comdidmetrode 1,00me 1,6 m UN 7
<
h 25m
13 (4.1.1.1.3 |Com didmetrode 1,25me 2,5m UN 1
<
h 5m
14 (4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulagdo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de | UN 49
altura e 600mm de abertura (til, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricbes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrigdo dos
dizeres \"ESGOTOS DOMESTICOS\".
15 |4.1.3 Execucéo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavagao suplementar, tubos e acessérios em PVC, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao | UN 3
tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das camaras .
16 (4.1.4 Execucéo de protecgdo da tubagem, em atravessamentos sob agquedutos ou colectores existentes, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 | ml 12
kg/m3 de fibra de ago, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas Desenhadas
17 1415 Execucdo de protecgdo da tubagem, quando o recobrimento é inferior a 1 metro, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 kg/m3 de fibra de [ ml 50
aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas Desenhadas
18 (4.1.6 Trabalhos de ligagdo de novos colectores a cAmaras de visita existentes, incluindo construc¢des, reconstrucao e todos os trabalhos e acessorios necessarios vg 2
5 RAMAIS DOMICILIARIOS
19 |51 Fornecimento e assentamento de ramais de ligagdo de edificacdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado @ 125 mm, incluindo caixas de ramal em | UN 50
polipropileno, com o sistema telescopico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedagao hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita
sinalizadora, com ligacdo ao coletor por forquilhas ou ligagbes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagao,
levantamento e reposigdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)
6 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTO
20 |6.1 Reposicdo de pavimento incluindo preparagéo, nivelamento e compactagéo da caixa de pavimento; e reposi¢cdo das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e [ m3 374,7623
de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa, conforme definido nas Pegas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados. 46
21 |6.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagéo, tipo Binder, com 0,05 m de espessura, apos recalque, incluindo a limpeza do pavimento e rega de impregnagéo | m3 62,46039
do tipo ECL, a taxa de 1,2 Kg/m2, conforme especificacdo do caderno de encargos. 1
22 6.3 Fornecimento, transporte e colocagdo de mistura betuminosa a quente, do tipo AC 12,5 surf 35/50 (BB) com espessura de 0,05 m ap6s compactagdo, garantindo-se a | m3 62,46039
reposi¢do do perfil da estrada existente, de acordo com as Condigdes Técnicas Especiais da IP, incluindo rega, com emulsé@o betuminosa cationica de rotura rapida do 1
tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados.
7 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
23 |71 Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (CD+relatério), para arquivo da Entidade, por video CCTV, para efeitos da recepgéo definitiva, nos termos | ml 1784,582
do n°1 do artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Margo. (100%), incluindo limpeza prévia. 6
8 TELAS FINAIS DA OBRA ,ESTALEIRO E SEGURANCA
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8.1 ESTALEIRO E IMPLANTACAO DA OBRA
24 18.1.1 Montagem, manutengéo e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo instalagées para o Dono de Obra e para a Fiscalizagdo e respectiva sinalizag@o dos trabalhos e | vg
desvios provisoérios de acordo com indicag6es da Fiscalizagao.
25 18.1.2 Fornecimento e aplicacdo, em locais a indicar pela fiscalizagdo, de painéis identificativos da empreitada com dizeres relativos a obra, ao dono da obra, ao adjudicatario e | UN
ao financiamento comunitario da obra se existir, de acordo com as especificacdes a definir pela fiscaliza¢éo (1,0mx1,5m).
8.2 SEGURANCA
26 [8.2.1 Adaptagdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos 0s elementos necessarios a
compilacéo técnica.
8.3 TELAS FINAIS
27 18.3.1 Fornecimento de Telas Finais, elaboradas sobre um levantamento topografico georreferenciado (ETRS89) e altimetria (Marégrafo de Cascais), com indicagao de |vg

didmetros e materiais, alturas de caixas de visita e implantacéo geral devidamente cotada, abrangendo ainda, todas as altera¢des nas vérias especialidades, decorrentes
da execucgdo da obra, incluindo ramais, caixas de visita. Devera ser entregue em suporte digital de todas as Pecgas Escritas e Desenhadas.
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