Municipio de Faro

Procedimento 2020/CCPE/OP/13

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"

1 Capitulo 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA
1 11 Montagem, desmontagem e manutengdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pegas escritas e desenhadas.
2 1.2 Elaboragdo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagdo de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificacdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 (1.4 Disponibilizacdo durante o decorrer da obra de todos os elementos necessarios a elaboracéo da Compilagao Técnica da obra vg 1
5 15 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
6 1.6 Fornecimento, colocagéo e desmontagem apés conclusdo dos trabalhos, de sinalizagdo temporaria para controlo, desvio ou interrupgdo de trafego, de acordo com plano | vg 1
devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 Capitulo 2 -INFRA-ESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
2.1 CONDUTA ELEVATORIA
7 21.1 Fresagem e remocgé&o de pavimento betuminoso ao longo do tragado de implantagéo da conduta m2 748,8
8 2.1.2 Fornecimento e acolocacéo de Tout venant base e sub-base com duas camadas de 0,15 m, perfazendo 0,30 m incluindo rega e compactagao UN 436,8
9 2.2 Aplicacéo de rega de colagem em betume 160/220, a taxa de 0,50 kg/m?, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 748,8
10 (2.3 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de Binder em betdo betuminoso AC120 REG 35/50 MBD com 0,05m de espessura media ap6s compactacdo em faixa de [ m2 748,8

rodagem e entradas das propriedades confinantes a via incluindo; limpeza de superficies; correc¢éo de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correc¢éo
dos declives necessarios a fluente drenagem das aguas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessarios.

212 Escavagdao com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), em terrenos de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo da conduta elevatoria e das respetivas caixas,
incluindo todos os trabalhos necesséarios.
11 2121 Rocha m3 314,5
12 |2.1.2.2 Terra dura m3 209,66
13 (2.1.3 Execucdo de almofada de areia conforme pormenor nas pecas desenhadas, para a colocagdo da conduta elevatoéria, incluindo fornecimento, espalhamento e |m3 135,41
compactacao.
14 (2.1.4 Tapamento de vala conforme pormenor efetuado no respetivo projeto da conduta elevatéria, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a um bom acabamento. m3 235,87
15 |2.1.3 Carga, transporte e colocacdo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da movimentacéo de terras, de acordo com o Decreto-Lei n°® 46/2008 de 12 de Margco | m3 345,95
(Residuos da Construcéo e Demolicao - RCD) e Portaria n® 417/2008 de 11 de Junho, incluindo 20% para empolamento.
215 Fornecimento e colocacdo de conduta elevatéria em FFD Topaz , conforme fichas técnicas, incluindo todos os trabalhos necesséarios a um bom acabamento.
16 |2.15.1 Tubo com Junta automatica FFD TOPAZ da PAM DN 100 ml 600
17 (2.1.5.2 Tubo TOPAZ FFD com Junta Travada 100 ml 24
18 [2.1.5.3 Curvas em FFD com junta travada TOPAZ 45° DN 110 UN 4
19 (2.1.6 Fornecimento e execuc¢éo de caixa de visita dimensdo 1000x1000x1000 incluindo tampa em FFD D400 UN 1
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[ 20 217 | Ligag&o da conduta & caixa existente de recolha do esgoto bombado.

UN

1
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