MATCO

MARCO DE CANAVESES

Municipio do Marco de Canaveses

Procedimento 24/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manuten¢éo e desmontagem do estaleiro de obra, incluindo todos os trabalhos acessoérios, nomeadamente fornecimento e montagem de dispositivos para | vg 1
protecdo de pessoas e bens, limpezas, vedacdes, sinalizacdes e outros necessarios a seguranca do estaleiro, da obra, dos acessos e das imediacdes.
2 12 Fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude. vg 1
5 1.3 Fornecimento e implementacéo Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcéo e Demoligao. vg 1
4 14 Elaboragéo e fornecimento das telas finais. vg 1
5 1.5 Fornecimento e colocagéo de placard de publicitagéo de obra e registo de dono de obra, projetistas e empreiteiro em tela impermeavel a cores com as dimengées de 3x2 [ UN 1
m2, com fixacéo por ilhoses em aro de ago carbono galvanizado.
6 1.6 Fornecimento e implementacgao de sinalizagdo proviséria para desvios de transito durante o periodo da empreitada. vg 1
7 1.7 Fornecimento e aplicacdo de guarda de protecdo na ponte existente apos a demolicdo parcial do tabuleiro, para criagdo de uma passagem pedonal durante a execugéo [ m 52,07
da empreitada, de acordo com as especificagdes das Condigoes Técnicas Especiais.
8 1.8 Execucédo de desvio provisério do leito do rio método expedito - ensecadeiras - incluindo o fornecimento, colocacéo dos materiais, equipamentos, tarefas preparatérias e | vg 1
acessoOrias para a realizagdo dos trabalhos e bombagem da agua remanescente.
2 IMPLANTAGCAO
9 2.1 Implantagdo da obra a partir dos elementos do projeto e de outros que eventualmente Ihe venham a ser fornecidos pelos projetistas. A implantagao terd de ser aprovada | vg 1
pela equipa projetista e pela fiscalizacdo e s6 depois destes se terem pronunciado, podera a implantagéo feita pelo empreiteiro ser considerada definitiva, podendo se
iniciar os trabalhos de construgdo. Devera para isso 0 empreiteiro utilizar os meios técnicos adequados, com eventual recurso a aparelhagem otica, de maneira a obter
uma implantagao rigorosa.
3 DEMOLICOES E DESMONTES
10 (3.1 Demolicdo faseada da ponte viaria existente sobre o Rio Ovelha, de acordo com o procedimento indicado nas Condi¢Ges Técnicas Especiais. Numa primeira fase sera | vg 1
feita a demoli¢éo parcial do tabuleiro, de acordo com a planta de sobreposicéo, de modo a assegurar a criacdo de uma passagem pedonal. Finalizada a construgéo da
nova ponte sera feita demoligao dos restantes elementos da ponte existente.
11 (3.2 Desmonte e reposicionamento do espigueiro existente em terreno afeto a empreitada, em local a indicar pelo proprietario, incluindo o fornecimento e aplicacdo de novo | vg 1
ripado de madeira e cobertura em telha ceramica a semelhanca da existente, bem como todos os materiais complementares, acessorios e equipamentos necessarios a
sua correta execucao.
4 OBRA DE ARTE
4.1 Trabalhos preparatérios e fundagées especiais:
41.1 Escavacgao para abertura de fundacgdes, incluindo implantacéo, entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais dguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizacgéo por depoésito:
12 [4.1.11 [ Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). [m3 | 151152
4.2 Cofragem, incluindo reaplicagdes:
13 |4.21 Para betéo néo a vista. m2 228,33
14 4.2.2 Para betéo a vista. m2 465,93
15 (4.2.3 Prelajes prefabricadas, para cofragem perdida de lajes entre vigas. m2 293
4.3 Betbes, incluindo fornecimento e colocagéo:
16 (4.3.1 Betdo tipo C 16/20 na regularizagao de fundacgées. (B 20 segundo o REBAP). | m3 | 18,96
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17 (4.3.2 Betéo tipo C 30/37. (B 35 segundo o REBAP) incluindo armaduras A500 e todos os trabalhos necessarios. | m3 | 434,76
4.4 Processos construtivos:
44.1 Transporte e colocagdo de vigas prefabricadas:

18 (4.4.11 Para vaos de comprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros. | m | 178,85
4.5 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactagao:

19 451 Em fundacdes. m3 391,2

20 |45.2 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala. m3 362,15
4.6 Diversos:
46.1 Placas de aglomerado negro de corti¢a, incluindo fornecimento e colocacéo:

21 [46.1.1 [Com 0,030 m de espessura. [ m2 | 9
4.6.2 Execucdo de caixas para ligacéo aos tubos instalados nos passeios ou passadicos de servigo:

22 |4.6.2.1 Na transicéo da plataforma da via para a obra de arte. UN 2

23 |4.6.2.2 Sobre a obra de arte. UN 2
4.6.3 Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e aplicagéo:

24 14.6.3.1 Caixas de recepgéo, incluindo grelha e aro. UN 4

25 14.6.3.2 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro. UN 4

26 |4.6.3.3 Tubos de descarga em PVC. m 22,8

27 |4.6.34 Descidas de talude, revestidas com betéo, de sec¢éo semi-circular, com 0,30 m de didmetro. m 93,9

28 |4.6.35 Execucéo de caixas de ligagao das caleiras de taludes a valeta. UN 12
46.4 Fornecimento e colocacdo de guardas metélicas de seguranca, no tabuleiro:

29 |4.6.4.1 b) Tipo Omega. m 148,76

30 |4.6.5 Fornecimento e colocag¢éo de guarda-corpos. m 148,76

31 |4.6.6 Fornecimento e colocacéo de betéo de agregados leves para enchimento de passeios, passadi¢cos de servico e separadores. m3 14,13
4.6.7 Fornecimento e colocacéo de lancil em passeios e/ou separadores:

32 |46.7.1 Em lancil de betdo armado, executado \"in situ\" em 22 fase. m 148,76

33 |4.6.8 Assentamento de (micro) cubos de granito da regido para execugdo de passeios, com 5x5 cm, preenchimento de juntas com \"goma de cimento\" e todos os trabalhos | m2 74,38

necessarios a uma boa execucao e acabamento.

34 14.6.9 Cornijas prefabricadas, incluindo fornecimento e colocagéo. m 123,76
4.6.10 Aparelhos de apoio, incluindo fornecimento e colocacgéo:

35 ]4.6.10.1 |Do tipo panela unidireccionais. UN 2

36 |4.6.10.2 |Do tipo panela multidireccionais. UN 2

37 |4.6.11 Execucédo de drenos transversais na extremidade de lajes de transicéo, incluindo fornecimento e colocagéo de todos os materiais necessarios. m 39,2

38 |4.6.12 Fornecimento e colocacdo de juntas de dilatacao. m 16

39 |4.6.13 Impermeabilizagéo de elementos enterrados, com emulsdo betuminosa do tipo ECR1, cationica, de rotura rapida. m2 511,35
4.6.14 Camada de regularizacao do tabuleiro a executar antes da camada de desgaste, com a espessura minima de 0,05 m:

40 [4.6.14.1 [Com AC 14 reg ligante (BB) [t | 52,03
4.6.15 Camada de desgaste:

41 [4.6.151 [Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de espessura. [m2 | 4428
4.7 Outros trabalhos:
4.7.1 Fornecimento de vigas pré-fabricadas

42 (4.7.11 Para vaos de comprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros. | m | 178,85
4.7.2 Fornecimento e colocagéo de tubos nos enchimentos de passeios ou passadi¢cos de servigo:

43 [4.7.21 |a) PEAD corrugado @110mm. [m | 1456
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44 14.7.2.2 b) PEAD corrugado com @125mm. m 72,8
45 14.7.2.3 c) PEAD corrugado com @63mm. m 72,8
46 |4.7.24 d) Tritubo PEAD 40X3.2 mm. m 72,8
47 14.7.25 e) PVC-U PN10 @125 mm. m 72,8
48 (4.7.3 Revestimento dos taludes, incluindo execucéo de escadas de inspeccéo, sob a obra de arte e/ou nos cones de aterro, incluindo fornecimento e colocagdo das pecas ou [ m2 11,93
dos materiais necessarios, com betonilha pigmentada esquartelada, sobre camada de betéo de limpeza armada com malhasol.
49 (4.74 Execucdo de sondagens e relatério geotécnico que permitam a caracterizagdo do terreno de fundagdo, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos | UN 1
necessarios.
5 INSTALACOES HIDRAULICAS - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais
5.11 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U PN10 (coletores), incluindo abertura e fecho de valas, e todos os trabalhos inerentes a instalagdo da rede, de acordo com o
tracado indicado nas pecas desenhadas e com as condigdes técnicas especiais, nos seguintes diametros:
50 [51.11 [@©020m [m | 2037
5.1.2 Fornecimento e execucdo de caixas de visita realizadas com anéis prefabricados de betdo com 10 cm de espessura, colados com Sikatop 121, ou equivalente, com @1,00 m e altura
variavel, incluindo impermeabilizagdo interior com pintura do tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, por forma a resultarem perfeitamente estanques extensiva a zona de
insergdo das tubagens, fundos (soleiras) prefabricadas (com o diametro de 1000 mm, entradas e saida com o diametro de 200 mm); eventuais tamponamentos e outros acessorios,
na efectivacdo das ligacOes; aplicacdo de escada de acesso em PRFV; aplicagdo de tampa de ferro fundido @0,60 m, modelo 600 da CapaDrain, ou equivalente, da classe B125 de
acordo com a NP EN 124, com inscrigdes, selada com Sika Grout, ou equivalente; revestimento pelo exterior em todas as superficies em contacto com o terreno do tipo Inertol F da
Sika, ou equivalente; bem como movimento de terras e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
51 |5.1.21 Com altura inferior ou igual a 2,50 m UN 5
52 |5.1.2.2 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m UN 4
53 |5.1.3 Fornecimento e aplicagdo de sumidouros prefabricados junto ao lancil de dimensédo 72,5x39x140 cm do tipo NS1 da Verdasca & Verdasca ou equivalente, incluindo | UN 15
grelha de ferro fundido, articulada, com sistema \"anti roubo\" da classe C250, bem como todos os acessorios, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a
sua correta execucao.
54 15.1.4 Fornecimento e assentamento de descidas de talude revestidas com betdo @ 0,30 m, assentes sobre base de betdo simples C20/25 X0 (P) Cl 1,0 Dmax25 S2 de 10 cm|m 23,24
de espessura, incluindo todos os acessdrios, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a sua correta execucgao.
6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
55 |6.1 Fornecimento e assentamento de cubos de granito da regido para execugéo de passeios antes e depois da ponte, com 5x5 cm, incluindo espalhamento de areia para | m2 136,95
criagdo de \"almofada de assentamento\" com 5 cm de espessura média, preenchimento de juntas com \"goma de cimento\", remates de tampas das caixas das
infra-estruturas, e todos os trabalhos necessérios a uma boa execugéo e acabamento.
56 |6.2 Fornecimento e colocacéo de lancil em granito da regido em passeios e na delimitacdo da estrada, de dimensdo 15x20 cm, comprimento livre entre 100 cm, arestas | m 180,56
arredondadas de 1 cm de raio, faces a vista e cantos bujardados, assentes sobre base de betédo simples C20/25 X0 (P) ClI 1,0 Dmax25 S2, com 20 cm de espessura e 10
cm de largura de cada lado do lancil, incluindo todos os acessorios, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a sua correta execucao.
57 |6.3 Reparacéo da zona de acesso aos lavadouros, garantindo a reposigao das condi¢des existentes antes da construcdo da nova ponte viéria. vg 1
6.4 Transicao entre pavimentos
6.4.1 Execucgdo da transi¢do do pavimento da ponte com o arruamento em cubos de granito e calgada a portuguesa (lado Sul) na area assinalada nas pegas desenhadas de projeto,
incluindo remocé&o prévia, correcéo de cotas e reposicao (ver Art°® 6.4 das CTESs).
58 [6.4.1.1 Zona de cubos - Levantar e repor m2 437,92
59 16.4.1.2 Zona de calgada a portuguesa - Levantar e substituir por cubos de 11x11cm2. m2 521,37
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60 |6.4.2 Execucédo da transicdo do pavimento da ponte para o arruamento em betuminoso (lado Norte) na area assinalada nas pegas desenhadas de projeto, incluindo: remogéo | m2 162,5
do pavimento existente, incluindo fresagem da camada betuminosa, demoli¢cdo da calgada e abertura de fundo de caixa; demolicdo do murete de pedra, decapagem do
terreno e escavacao e abertura de fundo de caixa na zona de aumento; aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa, em duas camadas de 0,10 m de
espessura, depois do recalque, regada e cilindrada; aplicacdo de camada betuminosa de base AC20 Base (MB) numa espessura minima apds compactacéo de 10 cm,
incluindo rega de impregnacéo; aplicacdo de camada betuminosa de ligacdo AC20 Bin (BB) numa espessura minima apds compactacdo de 7 cm, incluindo rega de
colagem; aplicacao de camada betuminosa de desgaste AC14 Surf ligante (BB) numa espessura minima ap6s compactacao de 5 cm, incluindo rega de colagem. Neste
item incluem-se todos os trabalhos auxiliares, equipamentos, acessoérios e materiais necessarios a correta execugao deste trabalho.
6.5 Reconstrucédo da entrada para uma habitacéo/terreno privado
61 |6.5.1 Criacéo de novo acesso através da execucdo de rampa em aterro, incluindo fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito 11x11 cm de 22 escolha, | vg 1
bem como todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua correta execugao.
62 |6.5.2 Execucdo de muro de suporte em alvenaria de granito, aterro e compactagdo no tardoz e todo o movimento de terras para a sua implantagdo, incluindo remocéo a| m3 10,8
vazadouro de produtos sobrantes.
63 |6.5.3 Fornecimento e colocacao de rede plastificada 50x14x11 com 1 m de altura e prumos em tubagem galvanizada de 1,5\" afastados, no maximo de 3 metros m 40
64 |6.5.4 Execucéo de cinta em betdo (C16/20) armado 20x20 de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras. m 48,5
65 |6.5.5 Fornecimento e colocacgao de portdo com 1,0 m de largura e 1,0 m de altura, com tubagem ferro galvanizada de 1,5\", incluindo acessérios e acabamentos. UN 1
66 |6.5.6 Fornecimento e colocacdo de portdo de duas folhas com 3,5 m de largura e 1,0 m de altura, com tubagem ferro galvanizada de 1,5\", incluindo acessoérios e | UN 1
acabamentos.
67 |6.5.7 Fornecimento e colocacdo de portdo de duas folhas com 4,0 m de largura e 1,0 m de altura, com tubagem ferro galvanizada de 1,5\", incluindo acessoérios e | UN 2
acabamentos.
6.6 Passadeiras
68 |6.6.1 Passadeiras em cubo de calcério branco. As passadeiras a realizar em cubo de calcario branco seréo realizadas a quando da execucao da transi¢do entre a ponte e a | UN 2
via existente e os restantes trabalhos complementares (ver 6.61. das CTESs)
69 |6.6.2 Passadeira em tinta termoplastica refletora. A passadeira a executar sobre o pavimento betuminoso sera realizada com recurso a tinta termoplastica refletora a aplicar a | m 12,5
guente. Para a execucao deste trabalho é necessaria a pré-marcagéo, a qual passara pela aprovacgao da fiscalizagdo (ver Art® 6.6.2 das CTES).
6.7 Sinalizagdo horizontal
70 16.7.1 Execucéo de linha central em cubo de calcario branco 11x11 cm2 no pavimento do lado Sul, incluindo todos os trabalhos complementares, materiais e equipamentos | m 103,85
necessarios a sua correta execugao(ver Art® 6.7.1 das CTEs).
71 |6.7.2 Execucéo de marcas rodoviarias longitudinais na ponte e pavimento do lado Norte, incluindo linha central e guias, com tinta termoplastica refletora em tinta termopléastica | m 302,94
refletora (ver Art® 6.7.2 das CTES).
7 INSTALAGCOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
7.1 Instalacdes Eléctricas de Servigo Publico
7.1.1 Infraestruturas Elétricas a Remover
72 |7.1.11 Desmontagem de apoio da rede aérea existente e respetivas luminarias de IP, incluindo desmontagem de macicos de fundag&o, bem como o transporte e colocagdo em | UN 2
armazém da EDP ou outro a designar pelo Dono de Obra, dos materiais retirados, conforme desenhos e CE.
73 |7.1.1.2 Desmontagem de cabos de torgada da rede aérea existente, incluindo o seu transporte e colocagdo em armazém da EDP ou outro a designar pelo Dono de Obra, idem [ ml 115
idem.
7.1.2 Valas, Caixas de Visita e Macicos de Fundacéao
74 17.1.2.1 Abertura, preparacdo do leito, fecho de valas com 0,5x1,0m (Ixp), para infra-estruturas de electricidade e telecomunica¢des, com separacdo regulamentar entre | ml 10
instalacdes, incluindo o fornecimento e colocacédo de rede plastica de sinalizagdo, a remocao de excedentes para vazadouro e a reposi¢cao de pavimentos conforme
existente e/ou C.E. de arquitectura, conforme desenhos e CE.
75 |7.1.2.2 Abertura, preparacéo do leito, fecho de valas, com 0,5x0,8,0m (Ixp), para infra-estruturas de electricidade e telecomunicagGes, com separagao regulamentar entre | ml 45
instalagdes, incluindo o fornecimento e colocagdo de rede plastica de sinalizagdo, a remogdo de excedentes para vazadouro e a reposi¢cdo de pavimentos conforme
existente e/ou C.E. de arquitectura, idem idem.
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76 |7.1.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita na base dos armarios de distribuigdo / armario de iluminacéo publica, com blocos de betdo moldado de 15 cm, sobre base | UN 4
de assentamento em betdo B20 com furos de escoamento, incluindo aro e tampa rebaixada em ferro fundido refor¢gado (D400) preenchida com materiais idénticos aos do
pavimento circundante, idem idem.
77 |7.1.24 Idem idem de maci¢o de fundag&o para armarios de distribuicio e de iluminacdo publica, idem idem. UN 4
78 |7.1.25 Idem idem de maci¢o de fundag&o para apoio de candeeiros de IP simultineamente apoios de transi¢céo rede aérea/subterranea e vice-versa, idem idem. UN 2
7.1.3 Redes de Distribuicdo de Energia Eléctrica em Baixa Tensao
79 |7.1.3.1 Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de armario de distribuicdo ADxx1.1, do tamanho W, totalmente equipado, incluindo fornecimento de fusiveis com [ UN 1
calibre a indicar pelo distribuidor de energia, rede de terras, totalmente instalado e testado, de acordo com desenhos e C.E.
80 |7.1.3.2 Idem, idem idem de arméario de distribuicdo ADxx1.2, do tamanho W, totalmente equipado, incluindo fornecimento de fusiveis com calibre a indicar pelo distribuidor de | UN 1
energia, rede de terras, totalmente instalado e testado, idem idem.
81 |7.1.3.3 Idem, idem idem de armario para IP AlPxx1.1, do tamanho W, totalmente equipado, incluindo fornecimento de fusiveis com calibre a indicar pelo distribuidor de energia, | UN 1
rede de terras, totalmente instalado e testado, idem idem.
82 |7.1.34 Fornecimento e montagem de cabo LVAV 3x185+95, conforme desenhos e C.E. ml 120
83 ([7.1.35 Idem idem de cabo LSVAV 4x16, idem idem. ml 10
84 |7.1.3.6 Idem idem, de tubo PEAD 125 - 6kg/cm2, cor vermelha, para infraestruturas eléctricas, idem idem. ml 115
85 |7.1.3.7 Idem idem, de tubo PEAD 63 - 6kg/cm2, cor vermelha, para infraestruturas eléctricas, idem idem. ml 230
86 |7.1.3.8 Idem idem de tubo em aco galvanizado @125, 3mm, idem idem. ml 6
87 |7.1.3.9 Idem idem de tubo em acgo galvanizado @63, 3mm, idem idem. ml 6
88 |7.1.3.10 |Fornecimento e montagem de apoio de transicdo da rede aérea existente para a rede subterranea, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua perfeita | UN 2
execucao, idem idem.
7.1.4 lluminagéo publica
89 |7.14.1 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de Candeeiro de lluminagdo Publica, constituido por: Coluna em aco galvanizado, com flange para fixagcdo a macico de | UN 4
fundagao ou peca estrutural equivalente na ponte, com hu=6 m, equipada com uma luminaria do tipo SCHREDER PRADO MINI 24 LED ou equivalente homologada pelo
distribuidor local para aplicacdes semelhantes, incluindo electrificacdo completa e todos os acessérios necessarios ao seu correcto funcionamento, nomeadamente,
portinhola equipada, eléctrodo de terra de protecgdo completo, chumbadouros para fixag@o da coluna, conforme desenhos e CE.
90 |7.1.4.2 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de Candeeiro de lluminagdo Publica, para fixagdo em apoio de transicdo de rede aérea com cabos de torgada para | UN 2
cabos subeterraneos e viceversa do tipo SCHREDER MINI PRADO LED ou equivalente homologada pelo distribuidor local para aplicagbes semelhantes, incluindo
electrificagdo completa e todos os acessoérios necessarios ao seu correcto funcionamento, conforme especificagdes do concessionario local da rede de IP, desenhos e
CE.
91 |7.1.43 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16 mm2, segundo desenhos e C.E. para: ml 140
92 |7.1.4.4 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63, segundo desenhos e C.E. ml 200
93 |7.1.45 Idem idem de tubo em aco galvanizado @63, 3mm, idem idem. ml 6
94 |7.1.4.6 Fornecimento e montagem de portinhola P100 completamente equipada e eletrificada, incluindo todos os acessorios de fixacdo e montagem, conforme CE UN 1
95 |7.1.4.7 Execucéao de trabalhos de religacéo de rede subterranea de iluminagéo publica nova, em apoio de transicao a circuito de IP do cabo de torgada da rede aérea existente, | UN 2
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua perfeita execucgao e colocagdo em servico, conforme CE.
96 |7.1.4.8 Execucéo de trabalhos de relocaliza¢éo de coluna de IP existente, incluindo a sua desinstala¢édo, acondicionamento em local a designar pelo Distribuidor de Energia, | UN 1
reinstalacéo e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execugéo e colocagdo em servico, conforme CE.
7.2 Instalagdes de Telecomunicagdes de Servigo Publico (ITUR Publico)
721 Infraestruturas de Telecomunicacdes a Remover e a Repor
97 |7.21.1 Desmontagem de poste da rede aérea de telecomunicacdes existente, incluindo o transporte e colocacdo em armazém do operador da rede ou outro a designar pelo [ UN 1
Dono de Obra, dos materiais retirados, conforme desenhos e CE.
98 |7.2.1.2 Desmontagem de cabos da rede aérea de telecomunicagdes existente, incluindo o seu transporte e colocagdo em armazém do operador da rede ou outro a designar pelo [ ml 120
Dono de Obra, idem idem.
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99 |7.2.13 Reposicao das redes aéreas de telecomunicagdes existentes na infraestrutura subterranea, incluindo o seu transporte e colocacdo em armazém do operador da rede ou | ml 120

outro a designar pelo Dono de Obra, idem idem.
7.2.2 ITUR de Servi¢co Publico

100 |7.2.2.1 Fornecimento e montagem de camara de visita CVR1, pré-fabricada em betédo, do tipo CAVAN ou equivalente, incluindo aro e tampas rebaixadas preenchidas com | UN 2
materiais idénticos aos do pavimento circundante, conforme desenhos e CE.

101 |7.2.2.2 Idem idem de camara de visita multioperador (CVM) do tipo CVRO, pré-fabricada em betéo, do tipo CAVAN ou equivalente, incluindo aro e tampas rebaixadas | UN 1
preenchidas com materiais idénticos aos do pavimento circundante, idem idem.

102 |7.2.2.3 Fornecimento e montagem de apoio de madeira, para transicdo da rede aérea existente para rede subterranea, incluindo espias, macico de enrocamento, caixa de [ UN 2
transicdo (PD) e todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao, idem idem.

103 |7.2.2.4 Idem idem, de tubo PEAD 110 - 6kg/cm2, para infraestruturas de telecomunicagées, idem idem. ml 300

104 |7.2.25 Idem idem, de tritubo PEAD 40 - 6kg/cm2, para infraestruturas de telecomunicacgdes, idem idem. ml 100

105 |7.2.2.6 Idem idem de tubo em ago galvanizado @63x3mm, idem idem. ml 10

106 |7.2.2.7 Abertura, preparagcdo do leito, fecho de valas com 0,5x1,0m (Ixp), para infra-estruturas de telecomunicagdes, incluindo betdo pobre para protecdo dos tubos, | ml 40

fornecimento e colocacgéo de fita de sinalizagdo, remocéo de excedentes para vazadouro e a reposicao
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