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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Retirada das pedras do muro em alvenaria existente, incluindo carga, transporte e descarga a depósito provisório, da responsabilidade do adjudicatário, para posterior

reaplicação das que se encontrem em bom estado, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
vg 1

2 1.2 Retirada da guarda metálica existente, incluindo carga, transporte e descarga a depósito provisório para posterior reaplicação, bem como o fornecimento de todos os
trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

ml 42

3 1.3 Retirada dos blocos de granito existentes no coroamento do muro, incluindo carga, transporte e descarga a depósito provisório para posterior reaplicação, bem como o
fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

ml 42

4 1.4 Levantamento do passeio existente pavimentado em pedra de chão, incluindo base de assentamento, carga, transporte e descarga a depósito provisório para posterior
reaplicação, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 96,6

5 1.5 Levantamento dos lancis existentes, incluindo massame de betão, carga, transporte e descarga a depósito provisório para posterior reaplicação, bem como o
fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

ml 42

6 1.6 Escarificação do pavimento betuminoso e base existentes, com a espessura necessária à obtenção do fundo de caixa, incluindo corte com serra mecânica nos locais de
junção ao pavimento existente, carga, transporte e descarga dos produtos a depósito da responsabilidade do adjudicatário, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários à sua perfeita execução.

m2 273

 2 MURO DE SUPORTE
7 2.1 Execução de muro de suporte em alvenaria de granito da região, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, incluindo escavação em terreno de

qualquer natureza para fundação do muro de suporte, aterro e compactação de terras no tardoz do muro e carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, geotêxtil tecido 150,00 gr/m2 no intradorso do muro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com peças desenhadas em anexo.

m2 100

8 2.2 Reposição dos blocos de granito existentes no coroamento do muro, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua
perfeita execução.

vg 1

 3 PAVIMENTAÇÃO
 3.1 Via
9 3.1.1 Abertura de caixa e/ou reperfilamento da plataforma a pavimentar, na área escarificada, com altura variável, incluindo fornecimento, espalhamento, rega e compactação

com terras de boa qualidade necessárias ao ajustamento de cotas, e carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a depósito da responsabilidade do
adjudicatário.

m2 273

10 3.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 15cm de espessura após espalhamento, rega e compactação. m2 273
11 3.1.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação, com emulsão betuminosa, de acordo com C.E. m2 273
12 3.1.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com emulsão betuminosa, de acordo com C.E. m2 273
13 3.1.5 Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente, com caracteristicas de regularização, com 0,06m de espessura, de acordo com C.E. m2 273
14 3.1.6 Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente, com caracteristicas de desgaste, com 0,04m de espessura, de acordo com C.E. m2 273
 3.2 Passeio

15 3.2.1 Abertura, regularização e compactação de caixa, para passeio, com a espessura necessária, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da
abertura, a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita
execução.

m2 96,6
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16 3.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de granulometria extensa (tout-venant) com 10cm de espessura após compactação, bem como o fornecimento de todos os
trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 96,6

17 3.2.3 Aplicação de pedra de chão resultante do levantamento, aplicada sobre camada de areia com espessura média de 5cm devidamente nivelada, com recobrimento final a
traço seco, incluindo compactação, refechamento de juntas através do espalhamento de areia, varredura, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta
execução,e ainda o fornecimento e aplicação de pedra de chão, com as mesmas características da existente, que se encontre eventualmente em falta ou eu mau estado
para completar a pavimentação.

m2 96,6

18 3.2.4 Aplicação dos lancis resultantes do levantamento, incluindo fundação em betão, tomação de juntas, todo o movimento de terras necessário à sua execução e transporte
dos materiais sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário e ainda o fornecimento e aplicação de lancis, com as mesmas características dos existentes,
que se encontrem eventualmente em falta ou eu mau estado para completar a pavimentação.

ml 42

 4 SINALIZAÇÃO
 4.1 Sinalização Horizontal
 4.1.1 Marcas longitudinais (a medição corresponde à extensão da via onde a marca é aplicada e não à extensão realmente pintada):

19 4.1.1.1 Execução de marcações longitudinais no eixo e nas laterais, incluindo o fornecimento e aplicação de tinta termoplástica reflectora a quente, em arruamentos, incluindo
pré-marcação, tanto em linha branca continua (LBC), como tracejada (LBT), esta com relação traço/espaço 3/2, com 12cm de largura e 1,5mm de espessura, conforme
indicação da fiscalização.

ml 150

 5 GUARDA METÁLICA
20 5.1 Reposição de guarda metálica, incluindo fixações, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita fixação e

segurança, de acordo com desenho de pormenor em anexo.
ml 42

 6 DIVERSOS
21 6.1 Colocação à cota da tampa e aro da caixa de visita existente ao longo do passeio, incluindo fixação, gola envolvente em betão simples e o fornecimento e aplicação de

todos os materias e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
UN 3

22 6.2 Colocação à cota do pavimento das tampas e aros das caixas de visita de saneamento, águas pluviais, válvulas, sarjetas ou outras existentes ao longo da via, incluindo
fixação, gola envolvente em betão simples e o fornecimento e aplicação de todos os materias e trabalhos necessários à sua correta execução.

vg 1

23 6.3 Desobstrução e limpeza de saídas de água assinaladas em planta em anexo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, bem como
transporte dos materiais daí resultantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

24 6.4 Reparação e/ou substituição de infraestruturas enterradas de drenagem de águas pluviais e/ou de abastecimento de águas, incluindo todo o movimento de terras
necessário à sua execução e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

vg 1
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