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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.0 ESTALEIRO
 1.1 Montagem, desmontagem de estaleiro e limpeza diária dos locais de obra para que os espaços se mantenham habitáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão da

obra. . Montagem e desmontagem de equipamento de segurança caso se verifique necessário, de modo a garantir a segurança de todos os elementos que circulem pelos espaços onde
decorrem as obras.

 . Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança de acordo com o artigo 14.º do Decreto- Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.
 . O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.
 . O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.
 . O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.
 . O adjudicatário terá de garantir a requisição de polícia para as manobras de descarga e carga bem como todas as despesas inerentes ao serviço de policiamento.
 nota: É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
 . As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

entender-se como associados ao termo \"ou equivalente\".
1 . As descrições constantes dos capítulos/artigos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e

acabamento, incluindo todos os meios necessários para o efeito, como sejam andaimes e/ou sistemas de elevação, a mão-de-obra e os respectivos trabalhos
mencionados no caderno de encargos, especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas mesmo se não referido no articulado e as operações
complementares e acessórias implícitas e explicitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário,
de acordo com a Lei em vigor.
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 nota: É responsabilidade do empreiteiro acautelar a protecção de equipamentos, mobiliário e etc. que se encontrem nos locais a intervencionar.
 2.0 LEVANTAMENTOS E DEMOLIÇÕES
2 2.1 Desocupação com posterior reposição dos locais a intervencionar, incluindo acondicionamento, remoção cuidada de todos os equipamentos, mobiliários e etc, transporte

com cuidados especiais em local a definir em Obra.
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3 2.2 Remoção de todos os vãos de portas e janelas existentes em madeira e vidro, para posterior entrega a vazadouro autorizado, das quais podem ser escolhidas portas de
madeira nobre para aproveitamento. Estão incluidos todos os trabalhos de preparação dos vãos para posterior montagem de portas, janelas e divisória em aluminio e
todos os trabalhos e materiais acessórios de fornecimentos complementares. Conforme as Condições Técnicas Esteciais do Projeto de Execução - Mapa de Vãos, deste
Caderno de Encargos.
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4 2.3 Remoção integral de armários e divisórias existentes em madeira, para posterior transporte a vazadouro autorizado. Estão incluidos todos os trabalhos de reparação e
acabamentos das estruturas onde assentavam os armários e todas as pinturas necessárias na cor RAL 9010 para o seu perfeito acabamento.
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 3.0 SERRALHARIAS
5 3.1 Fornecimento e montagem de caixilharia de Portas ( P ) em alumínio lacado RAL 8014, tipo série BTF 40 mm câmara europeia da Portalex, ou equivalente, com vidro

duplo (liso 5mm + caixa 12 mm + liso 4mm), incluindo dobradiças, puxadores, sistemas de ferrolhos, fechaduras com chave mestra e todas as ferragens necessárias ao
seu perfeito acabamento e funcionamento, conforme a peça desenhada A01 e as tabelas técnicas do fabricante.                                                                                           
                                                                 Corpo Principal do Piso 0 P1;P2;P3;P4;JP5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12;P13;P14;P15;P16.                                                              
                           Corpo Lateral Direito do Piso 0                                                                P17;P18;P19;P20;P21;P22;P23;P24;P25;P26.                                                         
                                      Corpo lateral Direito do Piso 1                                                        P27;P28;P29a);P29b);P30;P31;P32.
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6 3.2 Fornecimento e montagem de caixilharia de Janelas ( J ) em alumínio lacado RAL 8014, tipo série BTF 40 mm câmara europeia da Portalex, ou equivalente, com vidro
duplo (liso 5mm + caixa 12 mm + liso 4mm), incluindo dobradiças, puxadores, sistemas de ferrolhos, fechaduras com chave mestra e todas as ferragens necessárias ao
seu perfeito acabamento e funcionamento, conforme as peça desenhadas A01.                                           Corpo principal do Piso 0
J01;J02;J03;J04;J05;J06;J07;J08;J09;J10;J11a);J11b);J12;J13a);j13b);J14;J15.                                                                                          Corpo Lateral Direito do Piso 0    
                                                  J16;J17;j18;J19.                                                                               Corpo lateral Direito do Piso 1                                                                    
 J20.
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7 3.3 Fornecimento e montagem de caixilharia de divisórias que suportam vãos de janelas e portas em alumínio lacado RAL 8014, tipo série BTF 40 mm câmara europeia da
Portalex, ou equivalente, com vidro duplo (liso 5mm + caixa 12 mm + liso 4mm ), incluindo todas as ferragens necessárias para receber as portas e janelas obtendo um
perfeito acabamento e funcionamento, conforme a peça desenhada A01 e as tabelas técnicas do fabricante..
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8 3.4 Fornecimento dos trabalhos de construção civil de apoio à montagem das esquadrias, incluindo fixações com parafuso e buchas expansiva em aço-inox tipo W-HR INOX
A2, ou equivalente, adequadas ao peso das esquadrias, incluindo a preparação e limpeza  das superficies para receber o selante/vedante de junta, neutro elástico e
monocomponente à base de silicone tipo SILIRUB COLOR, RAL 8014 CASTANHO SÉPIA, ou equivalente de forma a que todos os remates necessários resultem num
perfeito acabamento, conforme as tabelas técnicas do fabricante.
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9 3.5 Execução de limpeza  final da obra, a executar por firma especializada, incluindo pinturas, retoques e outros, e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários à sua execução e bom acabamento.
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