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Procedimento AD 043/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 DESMONTAGEM DA ILHA EXISTENTE
1 1.1 Escavacéo cuidada na envolvente da llha para permitir a sua retirada, incluindo todos os equipamentos necessarios, incluindo a remocéo a remocgao de sobrantes a | UN 5
vazadouro.
2 12 Retirada e manuseamento de cubas de betéo e tampas com recurso a escavadora ou grua. UN 5
5 1.3 Demolicao de lancis e passeios na envolvente da Ilha, incluido transporte dos sobrantes a vazadouro. vg 1
2 MONTAGEM NA NOVA LOCALIZACAO
4 2.1 Escavacdo de fosso para implantagdo de cubas de betdo, incluindo rebaixamento de nivel freatico e escoramento de paredes caso necessario, transporte de terras | UN 5
sobrantes a vazadouro e todos 0s equipamentos necessarios.
5 2.2 Execucéo de soleira de betdo com 0,15m de espessura, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios. UN 5
6 2.3 Colocagéo de cubas em betéo incluido equipamentos necessarios. UN 5
7 2.4 Preenchimento da envolvente das cubas com material granular fino tipo areia. UN 5
8 25 Execucéao de caleiras e respectivos remates, incluindo lancis de contorno em calcareo e drenagem. vg 1
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