
Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Procedimento 6/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 NOTA:
 1.1 As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
 2 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANÇA; SINALIZAÇÃO
1 2.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a

manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os trabalhos complementares.
vg 1

2 2.2 Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
3 2.3 Fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra, de desvio de trânsito e percursos alternativos com aprovação da fiscalização. vg 1
 3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 3.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
4 3.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em Rocha Dura, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga, transporte e descarga a

vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de empolamento.
m3 175

5 3.1.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 68

6 3.1.3 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 54

7 3.1.4 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 53

 3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

8 3.2.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 71
9 3.2.2 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 220

10 3.2.3 Curva em F.F.D. Ø63mmx90º abocardada; UN 1
11 3.2.4 Curva em F.F.D. Ø110mmx22\'30º abocardada; UN 3
12 3.2.5 Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 4
13 3.2.6 Curva em F.F.D. Ø110mmx90º abocardada; UN 1
14 3.2.7 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 1
15 3.2.8 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 4
16 3.2.9 Tê em F.F.D. Ø(110x110)mm abocardado; UN 2
17 3.2.10 Cone em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 1
18 3.2.11 Cone em F.F.D. Ø(90x110)mm abocardado; UN 1
19 3.2.12 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC Ø160mm; UN 1
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20 3.3 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 3

21 3.4 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada, tipo Euro 20,  em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 3

22 3.5 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 4

23 3.6 Fornecimento, execução de Boca de Incêndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pó
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessórios e respectivas ligações desde a
braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização; Peças pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

 4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA(Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
24 4.1 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em Rocha Dura incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em PVCØ125SN4 e

respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com Tout-Venant bem
compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe B125-tipo
Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 2

25 4.2 Fornecimento execução de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dúctil Ø50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 2

 5 PAVIMENTAÇÃO (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
26 5.1 Remoção, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcário, basalto, cimento e/ou outros para

posterior aplicação e todos os trabalhos necessários.
m2 128

27 5.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação, com 4 l/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 128
28 5.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularização, AC20 reg ligante (MBD), com 0,05m de espessura após

compactação, por forma agarantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
m2 128

 6 OUTROS
29 6.1 Proteção da conduta de abastecimento com laje de betão de 0,10m de espessura e largura da vala. m3 6
30 6.2 Demolição, fornecimento e construção do pavimento junto a portão de entrada a terreno privado em betão armado, para passagem da conduta de água incluindo todos

os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
ml 12

31 6.3 Demolição e reconstrução de travessia em betão e respectivas tubagens da EDP para passagem da rede de abastecimento de água. UN 1
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