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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação
e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações
provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.

vg 1

 2 Rua Vale das Sobreiras
 2.1 DESMATAÇÃO E DECAPAGEM
2 2.1.1 Corte de árvore de até 10 m de altura, de 30 a 60 cm de diâmetro de tronco e copa pouco frondosa, com motosserra, com extracção do toco. Corte do tronco da árvore

próximo da base. Extracção do toco e das raízes. Corte do tronco, dos ramos e das raízes. Enchimento e compactação da abertura com terra da própria escavação.
Remoção de restos e desperdícios. Carga a camião. O preço inclui o transporte dos materiais retirados.

UN 200

 2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
3 2.2.1 Escavação a céu aberto, em solo de argila semi-dura e pedra, com meios mecânicos, e carregamento em camião. O preço inclui o transporte dos materiais escavados. A

escavação ficará limpa e aos níveis previstos, cumprindo-se as exigências de estabilidade dos cortes de terras e taludes. As escavações ficarão protegidas contra
infiltrações e acções de erosão ou desmoronamento por parte das águas pluviais.

m3 2400

4 2.2.2 Aterro incluindo enchimento e compactação de parte de berma, com solos selecionados e camada de material granular, com inclinação que garanta a drenagem
transversal da plataforma em boas condições

m3 110

 2.3 PAVIMENTAÇÃO
5 2.3.1 Construção de novo pavimento constituido por duas camadas de ABGE, com 0.20 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base

betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.05 m após compactação, antecedida de rega de impregnação à taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa com 0.45 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua
perfeita execução.

m2 3000

6 2.3.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.04 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 3000

 2.4 SISTEMAS DE DRENAGEM
7 2.4.1 Fornecimento e execução de valeta em betão pronto C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), com secção em \"v\" com dimensões laterais, (1,00) e 10 cm de espessura

incluindo construção de quatro pontos de dissipação de energia face a forte inclinação do sentido de escoamento.
m 1000

8 2.4.2 Fornecimento e execução de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por caixa para diametro de 600mm, incluindo  ligação para tubagem, muretes de proteção
devidamente rebocados e pintados, abertura e fecho de vala com reposição de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa
execução.

UN 1

9 2.4.3 Fornecimento e colocação de tubagem diâmetro 300mm incluindo recobrimento em betão em serventias existentes incluindo todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento.

m 12

 2.5 SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
 2.5.1 Marcação horizontal

10 2.5.1.1 Guias com linha branca contínua, com 0.15 m de largura m 1200
11 2.5.1.2 Eixo com linha branca contínua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 600
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 3 Estrada do Outeiro Gordo
 3.1 PAVIMENTAÇÃO

12 3.1.1 Construção de novo pavimento constituido por camada de ABGE, com 0.15 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base
betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.05 m após compactação, antecedida de rega de impregnação à taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa com 0.20 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua
perfeita execução.

m2 6150

13 3.1.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.04 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 6150

 3.2 SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL
14 3.2.1 Fornecimento e execução de valeta em betão pronto C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), com secção em \"v\" com dimensões laterais, (1,00) e 10 cm de espessura

incluindo construção de quatro pontos de dissipação de energia face a forte inclinação do sentido de escoamento.
m 650

15 3.2.2 Fornecimento e execução de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por caixa para diametro de 600mm, incluindo  ligação para tubagem, muretes de proteção
devidamente rebocados e pintados, abertura e fecho de vala com reposição de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa
execução.

UN 3

16 3.2.3 Fornecimento e colocação de tubagem diâmetro 300mm incluindo recobrimento em betão em serventias existentes incluindo todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento.

m 80

17 3.2.4 Fornecimento e colocação de tubagem diâmetro 600mm incluindo asssentamento e recobrimento, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.

m 86

 3.3 SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
 3.3.1 Marcação horizontal

18 3.3.1.1 Eixo com linha branca contínua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 1220
19 3.3.1.2 Guias com linha branca contínua, com 0.15 m de largura m 2200
 3.3.2 Sinalização Vertical

20 3.3.2.1 Sinal de STOP UN 2
 3.4 DIVERSOS

21 3.4.1 Subida de tampas de caixas de visita á nova cota do betuminoso incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 6
 4 RUA DAS FLORES
 4.1 PAVIMENTAÇÃO

22 4.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo escavação se necessário,  decapagem superficial, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os
trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 2000

23 4.1.2 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação
de camada de regularização tipo AC 14 reg ligante (BB), com espessura média de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 770

24 4.1.3 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.04 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 2770

 4.2 Drenagem Pluvial
25 4.2.1 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo base em tout- venant

com 0,20 m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m 15

26 4.2.2 Limpeza e regularização de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução.

m 960

 4.3 Diversos
27 4.3.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. UN 12
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28 4.3.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. UN 4
 5 RUA DA QUINTA
 5.1 Trabalhos preparatórios

29 5.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo escavação se necessário,  decapagem superficial, fresagem dos bordos e zonas de encaixe, remoção e transporte a
vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 1215

 5.2 Pavimentação
30 5.2.1 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.04 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de

colagem à taxa de 0,8kg/m2.
m2 1215

 5.3 Drenagem Pluvial
31 5.3.1 Limpeza e regularização de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução.

m 500

 5.4 Diversos
32 5.4.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. UN 7
33 5.4.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas de água, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. UN 3
 6 TRAVESSA DA QUINTA
 6.1 Trabalhos preparatórios

34 6.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo escavação se necessário,  decapagem superficial, fresagem dos bordos e zonas de encaixe, remoção e transporte a
vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 225

 6.2 Pavimentação
35 6.2.1 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.04 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de

colagem à taxa de 0,8kg/m2.
m2 225

 6.3 Drenagem Pluvial
36 6.3.1 Limpeza e regularização de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução.

m 150

 6.4 Diversos
37 6.4.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. UN 2
38 6.4.2 Subida e nivelamento de tampas de ramal de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. UN 2
 7 RUA DAS AZINHEIRAS
 7.1 Trabalhos preparatórios

39 7.1.1 Escavação e abertura de caixa com 0,30 m de espessura, incluindo corte e arranque de betuminoso existente, remoção e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, compactação e preparação do fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 850

40 7.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução e acabamento.

m2 1020

 7.2 Pavimentação
41 7.2.1 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.04 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de

colagem à taxa de 0,8kg/m2.
m2 850

 7.3 Drenagem Pluvial
42 7.3.1 Limpeza e regularização de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução.

m 60
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43 7.3.2 Fornecimento e colocação de tubagem diâmetro DN 315 incluindo recobrimento em betão em serventias existentes incluindo todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento.

m 4

 8 PONTE 011 - Alargamento e reforço
 8.1 Desmatação

44 8.1.1 Desmatação do local incluindo, abate de arvores, se necessário, criação de acesso  para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os
trabalhos equipamentos e materiais necessários.

m2 300

 8.2 Demolições
45 8.2.1 Demolição dos muros ala existentes em betão armado de acordo com o projeto, incluindo separação de residuos e carregamento e transporte a central de residuos

certificada e emissão de guias
m3 4,4064

46 8.2.2 Demolição de guardas existentes em tijolo incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada e emissão de guias m3 3,54
47 8.2.3 Desmontagem de muro de pedra seca existente do lado jusante, reaproveitamento da pedra e montagem do muro com a mesma pedra no final da obra. m 6
 8.3 Movimento de terras

48 8.3.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de água de montante para jusante,  para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos
equipamentos e materiais necessários.

vg 1

49 8.3.2 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realização de enrocamento das fundações, conforme projeto. m3 71,4
50 8.3.3 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundação para execução do lintel de reforço dos encontros existentes, incluindo escoramento

da laje e dos encontros e todos os trabalhos necessários, conforme projeto.
m3 1,2

51 8.3.4 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundação para execução de sapatas de encontros e de muros ala, incluinto escoramento dos
encontros e do tabuleiro existentes, entivação de solos, e todos os trabalhos necessários, conforme projeto.

m3 50,6

52 8.3.5 Carregamento e transporte de terras a provenientes da escavação a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalização. m3 73,92
53 8.3.6 Reposição de solos provenientes da escavação no tardoz dos muros ala. m3 73,92
54 8.3.7 Fornecimento de tout-venant para aterro do tardoz dos encontros ampliados, incluindo compactação por camadas, rega e todos os trabalhos necessários. m3 96
55 8.3.8 Regularização final dos taludes da ribeira, ao longo de 20m para jusante e para montante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 3m m2 320
56 8.3.9 Decapagem do solo existente sobre a laje da ponte existente, incluindo escavação para realização de laje de transição, reaproveitamento do mesmo para aterros. m3 19,05
 8.4 Estruturas de betão armado

57 8.4.1 Fornecimento e realização de ancoragens horizontais de ligação entre a laje existente e a laje lateral nova, com varão aço A500 NR, DN 20mm, com 1,30 de
comprimento ancorado 0,30m no bordo da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado 1,00m na laje nova, incluindo todos os
pertencentes, conforme projeto.

UN 26

58 8.4.2 Fornecimento e realização de ancoragens verticais de ligação entre a laje existente e a laje superior nova, com varão aço A500 NR, DN 20mm, com 0,60 de comprimento
ancorado 0,20m na face superior da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado na laje nova com dobragem de 0,20m, incluindo
todos os pertencentes, conforme projeto.

UN 88

59 8.4.3 Fornecimento e realização de ancoragens para arranque dos acrotérios nas lajes ampliadas, com varão aço A500 DN 16mm, com 0,80 de comprimento ancorado 0,20m
na face superior da laje nova com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto.

UN 32

 8.4.4 Fornecimento e colocação de betão de limpesa da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocação de cofragem, bombagem, vibração, e todos os
trabalhos necessários.

60 8.4.4.1 Sob sapatas de econtros e muros ala m3 4,4
61 8.4.4.2 Sob lintel de reforço dos encontros existentes m3 0,2
 8.4.5 Fornecimento e colocação de betão da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocação de cofragem, bombagem, vibração, realização de

provetes para ensaio e todos os trabalhos necessários, conforme projeto
62 8.4.5.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 22
63 8.4.5.2 Em encontros e muros ala m3 17,7
64 8.4.5.3 Em lajes laterais e laje superior m3 13,764
65 8.4.5.4 Em lajes de transição m3 3,6
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66 8.4.5.5 Em lintel de reforço de encontros existentes m3 1
 8.5 Enrocamento

67 8.5.1 Fornecimento e colocação de manta geotextil com densidade de 300g/m2 colocada no leito escavado. m2 90
68 8.5.2 Fornecimento e colocação de pedra de alvenaria, com dimensão média do inerte D200/500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularização, nivelamento,

aperto com máquina, conforme projeto.
m3 71,4

 8.6 Reparação de anomalias no betão armado
69 8.6.1 Limpesa com máquina de água de alta pressão das faces dos encontros existentes e face inferior do tabuleiro existente, incluindo retirada do betão desagregado junto de

armaduras à vista.
m2 29

70 8.6.2 Fornecimento tratamento das armaduras à vista com revestimento anti corrosivo para armaduras do tipo \"Sikatop Armatec 110 Epocem\" ou equivalente, nas zonas sob
o tabuleiro, encontros, aplicado de acordo com as intruções de aplicação do produto, conforme projeto.

m2 22

71 8.6.3 Fornecimento e reposição do enchimento nas zonas onde o betão se encontrava deteriorado, com armadura à vista, na face inferior da laje existente, com argamassa de
reparação estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo com especificações de produto, conforme projeto.

m2 16

72 8.6.4 Fornecimento e aplicação de rede malhasol CQ38, nas faces dos encontros existentes, incluindo ancoragens, conforme projeto. m2 22
73 8.6.5 Fornecimento aplicação de uma camada com espessura de 30, com argamassa de reparação estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo com

especificações de produto, nas faces dos encontros existentes sobre a rede malhasol, de acordo com projeto.
m2 22

 8.7 Passeios e guardas
74 8.7.1 Fornecimento e fixação de guardas metálicas incluindo, decapagem, metalização, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu

perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
m2 8

75 8.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betão pré-fabricado com 0,25 x 0,15 x 0,12m. m 12
76 8.7.3 Fornecimento e montagem de guia de lancil de betão 0,25x0,08m na face lateral exterior do passeio. m 8
 8.7.4 Fornecimento e colocação de betão da classe NP EN 206-1, C20/25, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocação de cofragem, bombagem, vibração, acabamento à escova, e todos

os trabalhos necessários.
77 8.7.4.1 Enchimento de passeios. m3 3,7584
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