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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | vg 1

Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementacéo e desenvolvimento do Plano de Segurancga e Salde, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutencgao, colocacao de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranga necessarios a execucao dos trabalhos.

2 Rua Vale das Sobreiras
2.1 DESMATA(;AO E DECAPAGEM
2 211 Corte de arvore de até 10 m de altura, de 30 a 60 cm de didmetro de tronco e copa pouco frondosa, com motosserra, com extrac¢do do toco. Corte do tronco da arvore [ UN 200

proximo da base. Extraccéo do toco e das raizes. Corte do tronco, dos ramos e das raizes. Enchimento e compactacdo da abertura com terra da propria escavacao.
Remocéo de restos e desperdicios. Carga a camido. O prego inclui o transporte dos materiais retirados.

2.2 MOVIMENTAGAO DE TERRAS

3 221 Escavacéo a céu aberto, em solo de argila semi-dura e pedra, com meios mecanicos, e carregamento em camido. O preco inclui o transporte dos materiais escavados. A [ m3 2400
escavacdo ficara limpa e aos niveis previstos, cumprindo-se as exigéncias de estabilidade dos cortes de terras e taludes. As escavagoes ficardo protegidas contra
infiltracdes e ac¢bes de erosdo ou desmoronamento por parte das aguas pluviais.

4 222 Aterro incluindo enchimento e compactacéo de parte de berma, com solos selecionados e camada de material granular, com inclinagdo que garanta a drenagem | m3 110
transversal da plataforma em boas condicdes
2.3 PAVIMENTACAO
5 23.1 Construgdo de novo pavimento constituido por duas camadas de ABGE, com 0.20 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base | m2 3000

betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.05 m apds compactacdo, antecedida de rega de impregnagdo a taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa com 0.45 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua
perfeita execucao.

6 2.3.2 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste com 0.04 m apdés compactacdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicagdo de rega de | m2 3000
colagem a taxa de 0,8kg/m2.
2.4 SISTEMAS DE DRENAGEM
7 241 Fornecimento e execugé@o de valeta em betdo pronto C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0), com seccdo em \"W\" com dimensdes laterais, (1,00) e 10 cm de espessura|m 1000
incluindo construgéo de quatro pontos de dissipacéo de energia face a forte inclina¢éo do sentido de escoamento.
8 2.4.2 Fornecimento e execucdo de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por caixa para diametro de 600mm, incluindo ligagdo para tubagem, muretes de protecéo | UN 1
devidamente rebocados e pintados, abertura e fecho de vala com reposicdo de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa
execucao.
9 243 Fornecimento e colocacéo de tubagem diametro 300mm incluindo recobrimento em betdo em serventias existentes incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu|m 12
perfeito funcionamento.
25 SINALIZACAO E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
251 Marcacao horizontal
10 |25.1.1 Guias com linha branca continua, com 0.15 m de largura m 1200
11 (25.1.2 Eixo com linha branca continua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 600
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3 Estrada do Outeiro Gordo
3.1 PAVIMENTACAO
12 (3.11 Construgdo de novo pavimento constituido por camada de ABGE, com 0.15 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base [ m2 6150
betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.05 m apds compactacéo, antecedida de rega de impregnacdo a taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa com 0.20 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necesséarios para a sua
perfeita execucao.
13 |3.1.2 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste com 0.04 m apés compactagdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicagdo de rega de [ m2 6150
colagem a taxa de 0,8kg/m2.
3.2 SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL
14 (3.21 Fornecimento e execucd@o de valeta em betdo pronto C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0), com seccao em \"W\" com dimensdes laterais, (1,00) e 10 cm de espessura|m 650
incluindo construgdo de quatro pontos de dissipacéo de energia face a forte inclina¢éo do sentido de escoamento.
15 |3.2.2 Fornecimento e execucdo de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por caixa para diametro de 600mm, incluindo ligagdo para tubagem, muretes de protecéo | UN 3
devidamente rebocados e pintados, abertura e fecho de vala com reposicdo de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa
execucao.
16 (3.2.3 Fornecimento e colocacédo de tubagem diametro 300mm incluindo recobrimento em betdo em serventias existentes incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu|m 80
perfeito funcionamento.
17 (3.24 Fornecimento e colocagdo de tubagem diametro 600mm incluindo asssentamento e recobrimento, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito [ m 86
funcionamento.
3.3 SINALIZAGAO E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
3.3.1 Marcacéo horizontal
18 (3.3.1.1 Eixo com linha branca continua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 1220
19 (3.3.1.2 Guias com linha branca continua, com 0.15 m de largura m 2200
3.3.2 Sinalizacao Vertical
20 [3.32.1 |[Sinal de STOP [uN | 2
3.4 DIVERSOS
21 341 Subida de tampas de caixas de visita & nova cota do betuminoso incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. [UN | 6
4 RUA DAS FLORES
4.1 PAVIMENTACAO
22 1411 Preparacdo do pavimento existente, incluindo escavagdo se necessario, decapagem superficial, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os | m2 2000
trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
23 |4.1.2 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposi¢cdo com fornecimento e aplicagéo | m2 770

de camada de regularizagao tipo AC 14 reg ligante (BB), com espessura média de 0.05 m, antecedida de rega de colagem a taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao.

24 1413 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste com 0.04 m apés compactagdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicagdo de rega de [ m2 2770
colagem a taxa de 0,8kg/m2.
4.2 Drenagem Pluvial
25 14.2.1 Fornecimento e execucéo de valeta com betdo pronto C16/20, com secgdo em \"V\", dimens6es laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo base em tout- venant | m 15
com 0,20 m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
26 |4.2.2 Limpeza e regularizacdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos |m 960

provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execugéo.

4.3 Diversos

27 14.3.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao. | UN 12
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28 14.3.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas de agua, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao. | UN 4
5 RUA DA QUINTA
5.1 Trabalhos preparatdérios
29 |5.1.1 Preparacéo do pavimento existente, incluindo escavacdo se necessario, decapagem superficial, fresagem dos bordos e zonas de encaixe, remogéo e transporte a|m2 1215
vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.
5.2 Pavimentacao
30 |5.2.1 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste com 0.04 m apés compactagdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicagdo de rega de [ m2 1215
colagem a taxa de 0,8kg/m2.
5.3 Drenagem Pluvial
31 |5.3.1 Limpeza e regularizagdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos|m 500
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execugao.
5.4 Diversos
32 |54.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugdo. | UN 7
33 |5.4.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas de agua, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao. UN 3
6 TRAVESSA DA QUINTA
6.1 Trabalhos preparatdérios
34 ]6.1.1 Preparacéo do pavimento existente, incluindo escavacdo se necessario, decapagem superficial, fresagem dos bordos e zonas de encaixe, remogéo e transporte a|m2 225
vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.
6.2 Pavimentacao
35 |6.2.1 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste com 0.04 m apés compactagdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicacdo de rega de | m2 225
colagem a taxa de 0,8kg/m2.
6.3 Drenagem Pluvial
36 |6.3.1 Limpeza e regularizagdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos|m 150
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execucgao.
6.4 Diversos
37 |6.4.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugdo. | UN 2
38 |6.4.2 Subida e nivelamento de tampas de ramal de saneamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo. UN 2
7 RUA DAS AZINHEIRAS
7.1 Trabalhos preparatérios
39 |7.1.1 Escavacdo e abertura de caixa com 0,30 m de espessura, incluindo corte e arranque de betuminoso existente, remogéo e transporte a vazadouro dos produtos | m2 850
sobrantes, compactacao e preparacdo do fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucgao e acabamento.
40 (7.1.2 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessérios a | m2 1020
uma boa execugédo e acabamento.
7.2 Pavimentacao
41 |7.21 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste com 0.04 m apds compactagdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicagdo de rega de [ m2 850
colagem a taxa de 0,8kg/m2.
7.3 Drenagem Pluvial
42 |7.31 Limpeza e regularizacdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos|m 60
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execucéo.

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Pagina3de5




Municipio de Ourém

Procedimento P041/2020

43 [7.3.2 Fornecimento e colocacéo de tubagem diametro DN 315 incluindo recobrimento em betdo em serventias existentes incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu | m 4
perfeito funcionamento.
8 PONTE 011 - Alargamento e reforgo
8.1 Desmatagao
44 18.11 Desmatacéo do local incluindo, abate de arvores, se necessario, criagdo de acesso para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os | m2 300
trabalhos equipamentos e materiais necessarios.
8.2 Demoligcdes
45 18.21 Demolicdo dos muros ala existentes em betdo armado de acordo com o projeto, incluindo separacdo de residuos e carregamento e transporte a central de residuos | m3 4,4064
certificada e emissao de guias
46 |8.2.2 Demolicdo de guardas existentes em tijolo incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada e emisséo de guias m3 3,54
47 18.2.3 Desmontagem de muro de pedra seca existente do lado jusante, reaproveitamento da pedra e montagem do muro com a mesma pedra no final da obra. m 6
8.3 Movimento de terras
48 (8.3.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de &gua de montante para jusante, para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos | vg 1
equipamentos e materiais necessarios.
49 |8.3.2 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realizacdo de enrocamento das fundagées, conforme projeto. m3 71,4
50 |8.3.3 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundacgao para execucéo do lintel de refor¢co dos encontros existentes, incluindo escoramento | m3 1,2
da laje e dos encontros e todos os trabalhos necessérios, conforme projeto.
51 |8.34 Execucéo de escavacédo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundacéo para execucéo de sapatas de encontros e de muros ala, incluinto escoramento dos | m3 50,6
encontros e do tabuleiro existentes, entivacéo de solos, e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
52 |8.35 Carregamento e transporte de terras a provenientes da escavagao a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalizag&o. m3 73,92
53 |8.3.6 Reposicao de solos provenientes da escavacéo no tardoz dos muros ala. m3 73,92
54 18.3.7 Fornecimento de tout-venant para aterro do tardoz dos encontros ampliados, incluindo compactagédo por camadas, rega e todos os trabalhos necessarios. m3 96
55 18.3.8 Regularizacédo final dos taludes da ribeira, ao longo de 20m para jusante e para montante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 3m m2 320
56 [8.3.9 Decapagem do solo existente sobre a laje da ponte existente, incluindo escavacgao para realizacao de laje de transicéo, reaproveitamento do mesmo para aterros. m3 19,05
8.4 Estruturas de betdo armado
57 18.4.1 Fornecimento e realizacdo de ancoragens horizontais de ligacdo entre a laje existente e a laje lateral nova, com vardo aco A500 NR, DN 20mm, com 1,30 de [ UN 26
comprimento ancorado 0,30m no bordo da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado 1,00m na laje nova, incluindo todos os
pertencentes, conforme projeto.
58 [8.4.2 Fornecimento e realizagéo de ancoragens verticais de ligacdo entre a laje existente e a laje superior nova, com varéo aco A500 NR, DN 20mm, com 0,60 de comprimento | UN 88
ancorado 0,20m na face superior da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado na laje nova com dobragem de 0,20m, incluindo
todos os pertencentes, conforme projeto.
59 18.4.3 Fornecimento e realizacéo de ancoragens para arranque dos acrotérios nas lajes ampliadas, com varao ago A500 DN 16mm, com 0,80 de comprimento ancorado 0,20m | UN 32
na face superior da laje nova com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto.
8.4.4 Fornecimento e colocacdo de betdo de limpesa da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocacédo de cofragem, bombagem, vibracédo, e todos os
trabalhos necessarios.
60 |8.4.4.1 Sob sapatas de econtros e muros ala m3 4,4
61 |8.4.4.2 Sob lintel de refor¢co dos encontros existentes m3 0,2
8.4.5 Fornecimento e colocacgdo de betdo da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocagao de cofragem, bombagem, vibracéo, realizacdo de
provetes para ensaio e todos os trabalhos necesséarios, conforme projeto
62 |8.4.5.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 22
63 |8.45.2 Em encontros e muros ala m3 17,7
64 |8.4.53 Em lajes laterais e laje superior m3 13,764
65 [8.45.4 Em lajes de transi¢éo m3 3,6
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66 |8.4.5.5 Em lintel de refor¢o de encontros existentes | m3 | 1
8.5 Enrocamento
67 |8.5.1 Fornecimento e colocac@o de manta geotextil com densidade de 300g/m2 colocada no leito escavado. m2 90
68 |8.5.2 Fornecimento e colocac@o de pedra de alvenaria, com dimensdo média do inerte D200/500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularizacédo, nivelamento, | m3 71,4
aperto com maquina, conforme projeto.
8.6 Reparacdo de anomalias no betdo armado
69 [8.6.1 Limpesa com méaquina de agua de alta presséo das faces dos encontros existentes e face inferior do tabuleiro existente, incluindo retirada do betéo desagregado junto de | m2 29
armaduras a vista.
70 ]8.6.2 Fornecimento tratamento das armaduras a vista com revestimento anti corrosivo para armaduras do tipo \"Sikatop Armatec 110 Epocem\" ou equivalente, nas zonas sob | m2 22
o tabuleiro, encontros, aplicado de acordo com as intru¢gées de aplicacdo do produto, conforme projeto.
71 |8.6.3 Fornecimento e reposi¢@o do enchimento nas zonas onde o betdo se encontrava deteriorado, com armadura a vista, na face inferior da laje existente, com argamassa de | m2 16
reparacao estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo com especifica¢des de produto, conforme projeto.
72 |8.6.4 Fornecimento e aplicagéo de rede malhasol CQ38, nas faces dos encontros existentes, incluindo ancoragens, conforme projeto. m2 22
73 |8.6.5 Fornecimento aplicagdo de uma camada com espessura de 30, com argamassa de reparagéo estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo com | m2 22
especificacdes de produto, nas faces dos encontros existentes sobre a rede malhasol, de acordo com projeto.
8.7 Passeios e guardas
74 18.7.1 Fornecimento e fixacdo de guardas metalicas incluindo, decapagem, metalizagao, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu | m2 8
perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
75 |8.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo pré-fabricado com 0,25 x 0,15 x 0,12m. m 12
76 |8.7.3 Fornecimento e montagem de guia de lancil de betdo 0,25x0,08m na face lateral exterior do passeio. m 8
8.7.4 Fornecimento e colocacédo de betdo da classe NP EN 206-1, C20/25, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocagéo de cofragem, bombagem, vibragéo, acabamento a escova, e todos
os trabalhos necesséarios.
77 |8.7.41 Enchimento de passeios. [m3 | 37584
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