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Camara Municipal da Murtosa

Procedimento 4/2020-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ESTALEIRO
1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro para a execugao de toda a empreitada, conforme normas e legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios, bem como sua remocéo total e limpeza da area no final da obra. Inclui nomeadamente, a manutencéo e desmontagem de méaquinas, instalagdes provisoérias do pessoal
e dafiscalizagéo, obtencéao de licencas, vedacao da obra e estaleiro com tapumes metdlicos e respectiva sinalizagao proviséria, iluminacao proviséria, toda a sinalizagdo necessaria
e todos os trabalhos preparatérios necessarios.
1 111 Montagem UN 1
2 1.1.2 Manutensé@o Mensal UN 5
3 1.1.3 Desmontagem, limpeza e remogé&o de todos os materiais. UN 1
1.2 Fornecimento e instalacéo de paineis/placas identificadoras da Empreitada / inauguracao.
4 121 Painel de comunicagéao da intervencgéo. UN 1
5 1.3 Implementagao e cumprimento do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos da Construcéo e Demolicdo (PPGRCD), de acordo com a respectiva legislagdo em vigor. [ UN 1
6 14 Elaboragdo e implementacéo do Plano de Seguranga e Saude de acordo com o equipamento e métodos Construtivos a utilizar na obra e o Plano de Seguranca e Saude | UN 1
do projecto, de acordo com a respectiva legisla¢cdo em vigor.
1.5 Levantamentos topo-hidrograficos
7 15.1 Levantamento topo-hidrografico inicial da area de trabalho. UN 1
8 1.5.2 Levantamento topo-hidrografico final da area de trabalho. UN 1
9 1.6 Fornecimento de telas finais UN 1
2 DESASSOREAMENTOS
10 (2.1 Execucéo de escavagdo em fundos submersos (desassoreamentos) de materiais incoerentes constituidos por finos sedimentares (lodos), por intermédio de sistema de [ m3 43874
dragas de corte (ou outra metodologia equivalente proposta pelo Empreiteiro que demonstre ser adequada ao fim pretendido e cuja demostracéo seja aceite como valida
pelo Dono de Obra) succao e repulsdo e respectivas linhas de repulsdo a uma disténcia entre 2100m e 2400m, com linha submersa no canal de navegacao, incluindo
colocacao/retirada de meio aquatico, transposicao de obstaculos/pontes, mobilizagcdo, desmobilizacdo de equipamento e demais requisitos de transporte, e todas as
licengas, autorizagGes e acompanhamento necessarios conforme requerido pela legislagdo em vigor e entidades.
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