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Municipio de Albergaria-a-Velha

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Méaquinas, de Instalacdes Provisorias | UN 1
de Fiscalizagdo, do Pessoal e Oficinas. Instalacéo, ligagdo e desmontagem de Redes provisérias de Aguas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Agua, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedagcédo da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalagdo de sinalizagdo de
seguranca e de saude no trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor aplicavel. Instalacéo de painel publicitando a empreitada, com caracteristicas de divulgacéo da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.
2 1.2 Implementagéo e instalagdo dos meios de protegdo e seguranga em obra, nos termos da legislacdo em vigor aplicavel. UN 1
3 1.3 Fornecimento e colocacéo de tout-venant para preenchimento dos vazios entre a estrada e a a nova localizagao do muro, incluindo compactacéo controlada por camadas | m3 307,25
de 20 cm e os demais trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento.
2. MUROS
2.1 Formacao de muro de contencéo de terras de betdo ciclopico, com pedra de granito com uma face a vista, devidamente emparelhada, até 3,00 m de altura maxima, realizado com
betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido (60% de volume) e rachdo de origem granitica de tamanho maximo 25 cm (40 % de volume).
Incluir movimento de terras, abertura de fundagdo, cofragem, compactagéo e cura do betdo, formacédo de juntas, aberturas para drenar as aguas de escorréncia que se possam
acumular, aberturas para passagem de instalagdes e vedacéo de orificios com massa elastica, completamente terminado
211 Sapatas
4 2111 18,90x0,75x1,50 m3 22,3875
5 2112 71,41x0,75*1,35 m3 72,30262
5
2.1.2 Em elevagao
6 2121 18,90x2,75x0,90 m3 46,7775
7 2.1.2.2 71,41x2,0*0,80 m3 114,256
2.2 Execuc¢do de muro de suporte com 0,20m de espessura, em betdo armado C20/25 (S2, D12, EC 1)/A400 NR, cofragem e descofragem com chapas metalicas reutilizaveis, e todos 0s
trabalhos acessorios. Sapata+elevagao (altura maxima de 3,00 m), incluindo todo o movimento de terras e os demais trabalhos inerentes.
8 |221 Sapatas (7,95x0,30x2,05) m3 4,88925
9 222 Elevacéo (7,95x4,40x0,30) m3 10,494
10 |23 Formacé@o de muro de guarda em alvenaria de pedra de granito (da regido), com duas face a vista, com 90 cm de altura, e 50 cm de largura média, assente com [ m3 53,84271
argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m?3 de cimento, cor cinzento, dosificagdo 1:6, fornecida em sacos, incluindo pedra em bruto, argamassa de
assentamento, execucgao de juntas reentrantes, alinhamento e aprumo, completamente terminado. (larg. 0,40m)
2.4 Escadaria de acesso ao parque em betdo C25/30 e A400, incluindo movimento de terras para implantacdo da escadaria, todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem
com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessarios ao seu perfeito acabamento. (estimativa)
11 (241 Laje (3,80x2,50x0,16 m) m3 1,71
12 |24.2 viga de fundagéo e de suporte (2,50x0,45x0,40) m3 0,9
13 |2.4.3 degraus m3 1,65
3 SANITARIOS E BAR
3.1 ALVENARIAS
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14 (3.11 Execucéo de paramentos em alvenaria de bloco de cimento de \"28\", assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessérias para o seu | m2 80
bom funcionamento.
15 (3.1.2 Execucdo de paramentos em alvenaria de interior em tijolo de 11\", assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessarias para o seu | m2 61,5
bom funcionamento.
3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
16 |3.2.1 Salpiscos, emboco e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 121,5
17 |3.2.2 Paredes interiores com revestimento de azulejo ceramico de 20x20 cm, colocados sobre camada de reforgo de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10, assentes com | m2 1215

cola cimentosa de utilizagdo exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de cimento branco, L,
BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das pecas..

3.2.3 Fornecimento e colocagéo de revestimento em paramento vertical, até 3,80 m de altura, com pegas irregulares de quartzito, de entre 5 e 6 cm de espessura, acabamento natural,
assentes com argamassa de cimento M-5 e enchimento das juntas com o mesmo material. Incluindo p/p de preparacéo prévia das pedras e do paramento suporte e limpeza final.
18 |3.23.1 7,20x3,60 m2 25,92
19 |3.23.2 19,20x1,70 m2 32,64
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
20 |1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro para execucéo da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Maquinas, de Instalacdes Provisorias | UN 1

de Fiscalizacéo, do Pessoal e Oficinas. Instalacéo, ligacdo e desmontagem de Redes provisérias de Aguas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Agua, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedagdo da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalagdo de sinalizacao de
seguranca e de saude no trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor aplicavel. Instalacéo de painel publicitando a empreitada, com caracteristicas de divulgacéo da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

21 |12 Implementagao e instalagdo dos meios de protegdo e seguranga em obra, nos termos da legislagdo em vigor aplicavel. UN 1
22 |13 Fornecimento e colocacgao de tout-venant para preenchimento dos vazios entre a estrada e a a nova localizagdo do muro, incluindo compactagdo controlada por camadas | m3 307,25
de 20 cm e os demais trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
2. MUROS
2.1 Formagdo de muro de contengédo de terras de betdo ciclépico, com pedra de granito com uma face a vista, devidamente emparelhada, até 3,00 m de altura maxima, realizado com

betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido (60% de volume) e rachdo de origem granitica de tamanho maximo 25 cm (40 % de volume).
Incluir movimento de terras, abertura de fundacéo, cofragem, compactacédo e cura do betdo, formacéao de juntas, aberturas para drenar as dguas de escorréncia que se possam
acumular, aberturas para passagem de instalagdes e vedacdo de orificios com massa elastica, completamente terminado

211 Sapatas
23 (2111 18,90x0,75x1,50 m3 22,3875
24 (2.1.1.2 71,41x0,75*1,35 m3 72,30262
5
2.1.2 Em elevagéo
25 [21.21 18,90x2,75x0,90 m3 46,7775
26 [2.1.2.2 71,41x2,0*0,80 m3 114,256
2.2 Execucgdo de muro de suporte com 0,20m de espessura, em betdo armado C20/25 (S2, D12, EC 1)/A400 NR, cofragem e descofragem com chapas metalicas reutilizaveis, e todos os
trabalhos acessoérios. Sapata+elevagao (altura maxima de 3,00 m), incluindo todo o movimento de terras e os demais trabalhos inerentes.
27 221 Sapatas (7,95x0,30x2,05) m3 4,88925
28 [2.2.2 Elevagao (7,95x4,40x0,30) m3 10,494
29 |23 Formacé@o de muro de guarda em alvenaria de pedra de granito (da regido), com duas face a vista, com 90 cm de altura, e 50 cm de largura média, assente com [ m3 53,84271
argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m?3 de cimento, cor cinzento, dosificacdo 1:6, fornecida em sacos, incluindo pedra em bruto, argamassa de
assentamento, execucgao de juntas reentrantes, alinhamento e aprumo, completamente terminado. (larg. 0,40m)

2.4 Escadaria de acesso ao parque em betdo C25/30 e A400, incluindo movimento de terras para implantacdo da escadaria, todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem
com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessarios ao seu perfeito acabamento. (estimativa)
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30 |24.1 Laje (3,80x2,50x0,16 m) m3 1,71
31 |24.2 viga de fundagéo e de suporte (2,50x0,45x0,40) m3 0,9
32 243 degraus m3 1,65
3 SANITARIOS E BAR
3.1 ALVENARIAS
33 [31.1 Execucéo de paramentos em alvenaria de bloco de cimento de \"28\", assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessérias para o seu | m2 80
bom funcionamento.
34 ]3.1.2 Execucdo de paramentos em alvenaria de interior em tijolo de 11\", assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessarias para o seu | m2 61,5
bom funcionamento.
3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
35 |3.2.1 Salpiscos, embogo e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 121,5
36 [3.2.2 Paredes interiores com revestimento de azulejo ceramico de 20x20 cm, colocados sobre camada de reforco de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10, assentes com | m2 121,5

cola cimentosa de utilizagdo exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de cimento branco, L,
BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das pecas..

3.23 Fornecimento e colocagéo de revestimento em paramento vertical, até 3,80 m de altura, com pegas irregulares de quartzito, de entre 5 e 6 cm de espessura, acabamento natural,
assentes com argamassa de cimento M-5 e enchimento das juntas com o mesmo material. Incluindo p/p de preparacdo prévia das pedras e do paramento suporte e limpeza final.
37 |3.231 7,20x3,60 m2 25,92
38 |3.2.3.2 19,20x1,70 m2 32,64
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
39 |1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro para execucéo da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Maquinas, de Instalagdes Provisorias | UN 1

de Fiscalizac&o, do Pessoal e Oficinas. Instalagéo, ligacdo e desmontagem de Redes provisérias de Aguas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Agua, Electricidade
e Telefone, bem como o0s respectivos custos de consumo. Vedagdo da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalacdo de sinalizacdo de
seguranca e de salde no trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor aplicavel. Instalacéo de painel publicitando a empreitada, com caracteristicas de divulgacéo da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

40 |1.2 Implementacéo e instalagdo dos meios de protecéo e seguranga em obra, nos termos da legislacdo em vigor aplicavel. UN 1
41 (1.3 Fornecimento e colocacao de tout-venant para preenchimento dos vazios entre a estrada e a a nova localizag&o do muro, incluindo compactagéo controlada por camadas | m3 307,25
de 20 cm e os demais trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
2. MUROS
2.1 Formacao de muro de contencgédo de terras de betdo ciclépico, com pedra de granito com uma face a vista, devidamente emparelhada, até 3,00 m de altura maxima, realizado com

betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido (60% de volume) e rachdo de origem granitica de tamanho maximo 25 cm (40 % de volume).
Incluir movimento de terras, abertura de fundagdo, cofragem, compactagéo e cura do betdo, formacédo de juntas, aberturas para drenar as dguas de escorréncia que se possam
acumular, aberturas para passagem de instalacdes e vedacéo de orificios com massa eléstica, completamente terminado

2.1.1 Sapatas
42 (2111 18,90x0,75x1,50 m3 22,3875
43 (2112 71,41x0,75*1,35 m3 72,30262
5
2.1.2 Em elevagao
44 12.1.21 18,90x2,75x0,90 m3 46,7775
45 |[2.1.2.2 71,41x2,0%0,80 m3 114,256
2.2 Execuc¢do de muro de suporte com 0,20m de espessura, em betdo armado C20/25 (S2, D12, EC 1)/A400 NR, cofragem e descofragem com chapas metalicas reutilizaveis, e todos os
trabalhos acessorios. Sapata+elevagao (altura maxima de 3,00 m), incluindo todo o movimento de terras e os demais trabalhos inerentes.
46 (2.2.1 Sapatas (7,95x0,30x2,05) m3 4,88925
47 12.2.2 Elevacéo (7,95x4,40x0,30) m3 10,494
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48 (2.3 Formacéo de muro de guarda em alvenaria de pedra de granito (da regido), com duas face a vista, com 90 cm de altura, e 50 cm de largura média, assente com [ m3 53,84271
argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m? de cimento, cor cinzento, dosificacéo 1:6, fornecida em sacos, incluindo pedra em bruto, argamassa de
assentamento, execucao de juntas reentrantes, alinhamento e aprumo, completamente terminado. (larg. 0,40m)

2.4 Escadaria de acesso ao parque em betdo C25/30 e A400, incluindo movimento de terras para implantacdo da escadaria, todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem
com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessarios ao seu perfeito acabamento. (estimativa)
49 |24.1 Laje (3,80x2,50x0,16 m) m3 1,71
50 |24.2 viga de fundacgéo e de suporte (2,50x0,45x0,40) m3 0,9
51 |2.4.3 degraus m3 1,65
3 SANITARIOS E BAR
3.1 ALVENARIAS
52 |3.1.1 Execucéo de paramentos em alvenaria de bloco de cimento de \"28\", assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessérias para o seu | m2 80
bom funcionamento.
53 [3.1.2 Execucéo de paramentos em alvenaria de interior em tijolo de 11\", assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessarias para o seu | m2 61,5
bom funcionamento.
3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
54 13.2.1 Salpiscos, emboco e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 121,5
55 ]3.2.2 Paredes interiores com revestimento de azulejo ceramico de 20x20 cm, colocados sobre camada de refor¢o de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10, assentes com | m2 121,5

cola cimentosa de utilizagao exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de cimento branco, L,
BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das pecas..

3.2.3 Fornecimento e colocacéo de revestimento em paramento vertical, até 3,80 m de altura, com pecgas irregulares de quartzito, de entre 5 e 6 cm de espessura, acabamento natural,
assentes com argamassa de cimento M-5 e enchimento das juntas com o mesmo material. Incluindo p/p de preparagéo prévia das pedras e do paramento suporte e limpeza final.
56 (3.2.3.1 7,20%3,60 m2 25,92
57 (3.2.3.2 19,20x1,70 m2 32,64
58 [3.2.3.3 Area 1 m2 7,1
59 [3.2.34 Area 2 m2 13,2
33 REVESTIMENTO DE TETOS
60 [3.3.1 Salpiscos, emboco e reboco em tetos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 48,5
61 |3.3.2 Estanhado em acabamento de paredes interiores, de forma a receber pinturas ou outros acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 48,5
62 |3.3.3 Pintura a tinta lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demao, incluindo pintura prévia aparelho e sub-capa, | m2 48,5
executado de acordo com as boas normas de execucéo.
63 |3.34 Pala do bar envernizada, com verniz para betéo incolor, nas dema&os necessarias, incluindo tratamento prévio da superficie e os demais trabalhos necessarios para um | m2 6,41
prefeito acabamento.
3.4 PISOS
64 |3.4.1 Betonilha de regularizagéo aplica em em pisos, para posterior aplicagdo de mosaico ceramico, incluido afagamento, regularizagdo e os demais trabalhos necessarios | m2 48,5
para o seu bom funcionamento.
65 [3.4.2 Fornecimento e colocagdo de soleiras de granito cinza, de 3,5 cm, polido; assente com argamassa de cimento M-5. Inclusive enchimento de juntas com argamassa|m 1
especial de juntas para revestimentos de pedra natural e limpeza.
3.4.3 Fornecimento e colocagdo de peitoris de granito cinza, de 3,5 cm, polido; assente com argamassa de cimento M-5. Inclusive enchimento de juntas com argamassa especial de
juntas pararevestimentos de pedra natural e limpeza.
66 [3.4.3.1 Janela J1 (0,80x1,00) m 1,6
67 |3.4.3.2 véo do bar m 4,6
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68 |3.4.4 Pavimento com revestimento de mosaicos ceramicos de grés esmaltado, de 40x60, colocados sobre camada de reforco de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10, [ m2 48,5
assentes com cola cimentosa de utilizacdo exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de
cimento branco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das pegas..

3.5 COBERTURA

69 |[35.1 Manta impermeabilizante de complexo betuminoso constituido por membrana de betume elastémero SBS de 5 kg/m2, armada com poliéster de 130 g/m2 e com face | m2 90,3
inferior e superior revestidas com filme de polietileno auto-fusivel, incluindo reforgo eventual em dobras de caleiras e platibandas com telas suplementares idénticas a da
camada superior, mas com acabamento mineralizado, incluindo fornecimentos, cargas, transportes, descargas, preparacao das superficies e aplicagdo de acordo com
os desenhos de pormenor, caderno de encargos e as boas normas de execucao.

70 ]3.5.2 Fornecimento e aplicacdo de pingadeira em chapa de zinco n.° 12 de 0,8 m, incluindo acessoérios de aplicacdo e os demais trabalhos necesséarios ao seu bom|m 38,2
funcionamento.
71 |35.3 Argamassa de cimento e areia de regularizacdo e formagao de pendente da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento. m2 48,5
3.6 SERRALHARIAS
3.6.1 Fornecimento e montagem de porta de entrada de aluminio termolacado em pé a 210°C. Composta por: aluminio termolacado, acabamento em cor branca RAL 9010; com vedante

perimétrico. Incluindo fechadura especial com um ponto de fecho com cilindro de seguranca, trés dobradicas de segurancga anti-alavanca, vedante corta-ventos, puxador interior,
vedacao perimetral de juntas através de um cordao de silicone neutro e ajuste final em obra. Totalmente montada e testada.

72 [3.6.1.1 [PortaPl (1,50x2,00) [UN | 1

3.6.2 Fornecimento e montagem de caixilharias de aluminio anodizado e termolacado, de corbranco, com com vidro duplo de baixa emissividade e camara de ar de 16 mm de espessura,
valor maximo de condutibilidade térmica (U= 3,30 W/m2°C), incluindo estrutura de apoio em aluminio, ferragens, vedantes e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
perfeito acabamento.

73 13.6.2.1 Janela J1 (0,80x1,00) UN 2
74 13.6.2 Fornecimento e aplicagdo de estore metalico de bar, com sistema de elétrico de recolher, incluindo guias, ferragens e os demais trabalhos necessarios para o seu bom [ UN 1
funcionamento.
3.7 CARPINTARIAS
3.7.1 Fornecimento e montagem de painel e porta em fenélicas de 13 mm de espessura, folhas de abrir, cor a escolher em obra, inclusive fechadura de seguranga, ferragens, ganchos de
fixagdo, vedacdo perimetral de juntas através de um cord&o de silicone neutro e ajuste final em obra. Totalmente montada
75 13.7.1.1 painel separador m2 11,4
76 [3.7.1.2 portas m2 9,6
3.8 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
3.8.1 Nota: E de considerar no preco dos equipamentos tubagens e acessorios de ligagéo as redes existentes de 4gua fria e quente e saneamento, abertura e tapamento de rocos, caixas
de saneamento e todos os trabalhos acessorios e complementares.
77 13.8.1.1 Fornecimento e instalacdo de lavatério em porcelana de 480x600 mm, equipado com torneira mono-comando, acabamento cromo-brilho, e escoamento, com sifédo | UN 5

garrafa com acabamento cromo. Inclusive valvulas de regulacao, ligacdes de alimentagdo flexiveis, ligacdo as redes de agua fria e quente e a rede de drenagem
existente, fixagdo do aparelho e vedagéo com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

78 |3.8.1.2 Fornecimento e instalagdo de sanita de porcelana sanitaria, com tanque baixo e saida para ligacéo vertical, cor branco, de 390x680 mm, assento e tampa de madeira | UN 4
lacada com dobradicas de aco inoxidavel, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Inclusive valvula de regulagéo, ligagdo de alimentacéo flexivel, ligagdo a rede de agua
fria e a rede de drenagem existente, fixacdo do aparelho e vedagéo com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

79 13.8.1.3 Fornecimento e instalagdo de mictério suspenso em porcelana de equipado com fluxémetro, acabamento cromo-brilho, e escoamento, com sifdo garrafa com [UN 2
acabamento cromo. Inclusive valvulas de regulacéo, ligagcdes de alimentacéo flexiveis, ligagcdo as redes de agua fria e quente e a rede de drenagem existente, fixagédo do
aparelho e vedacao com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

80 |3.8.14 Dispensador de papel higiénico tipo \"Ultinox\" completo, com todos os materiais e trabalhos inerentes, aplicados nos locais indicados no projeto ou segundo indicagéo | UN 2
em obra.

81 |3.8.15 Dispensador de sab&o liquido tipo \"Ultinox\" completo, com todos 0s materiais e trabalhos inerentes, aplicados nos locais indicados no projeto ou segundo indicagdo em | UN 5
obra.
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82 |3.8.1.6 Fornecimento e colocacgado de apoio para deficiéntes, incluindo todos os acessoérios de fixagdo e os demais trabalhos. | UN 1
3.9 EQUIPAMENTOS HOTELEIRO
83 [3.9.1 Lavadouro tipo Eco Indust Ca de 1000x7000x850 mm com cubo 500x400x300 mm, tampo 40 mm espessura e alcado 100 mm, prateleiras inferior lisa com reforco, ralo e | UN 1

sifdo; pés em PVC regulaveis em altura, pernas em inos 40x40 com nivelador; lateral mesas 700x590x610; porta de abrir simples 700x610, incluindo misturadora
monocomando aguas fria e quente tipo Prado, ou equivalente.

84 [3.9.2 Mesa neutra com duas prateleiras com 1850x700x850, aba de 100 mm, portas de correr, laterais, frontais, pés regulaveis. UN 3

3.10 ELETRICIDADE

3.10.1 PORTINHOLA e CAIXA DE CONTADOR

3.10.1.1 |Fornecimento e montagem incluindo todos os acessoérios necessarios e trabalhos complementares de construgéo civil.

85 |3.10.1.1.1 | Portinhola P100, totalmente equipada com seleccionador fusivel, barra de Neutro e fusiveis e tubagem em tubo PEAD diametro de 63 para entada do ramal e [ UN 1
interligacdo a caixa do Contador.
86 |3.10.1.1.2 | Caixa de contador, tubagem em tubo PEAD didmetro de 63mm para interligacao a portinhola e a ao Quadro Geral de entrada UN 1
3.10.2 QUADROS ELETRICOS
3.10.2.1 |Fornecimento e montagem incluindo todos os acessoérios necessarios e trabalhos complementares de construgao civil.
3.10.2.1.1 | QUADRO GERAL
87 [3.10.2.1.1 | Quadro geral do tipo Hager, FU32DN, e/ou equivalente com porta e fechadura; UN 1
1 Totalmente equipado de acordo com definido nas pecas desenhadas e escritas incluindo o cabo de alimentagdo desde da Portinhola
3.10.3 Comandos de lluminagéo
3.10.3.1 |[Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentacéo, todos os acessdrios necessarios e trabalhos complementares de
88 |3.10.3.1.1 | Detetor Movimento Interior, do tipo Hager, EE880, e/ou equivalente. UN 9
89 |3.10.3.1.2 | Interruptor Simpes, da Legrand,serie Plexo e/ ou equivalente UN 2
3.104 Aparelhos de lluminagéo
3.10.4.1 |Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentagdo, todos os acessoérios necessarios e trabalhos complementares de
90 |3.10.4.1.1 |Tipo 1- LEDAVANCE - SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 e/ou equivalente UN 10
91 |3.10.4.1.2 |Tipo 2 - LEDAVANCE - DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 4000K e/ ou equivalente UN 2
92 ]3.10.4.1.3 | Bloco Autonomo de Emergéncia da Legrand, B66, 100 Lm, coma uma antonomia para 1 hora e/ou equivalente. UN 4
3.10.5 Tomadas Usos Gerais
3.10.5.1 |[Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentagdo, todos os acessoérios necessarios e trabalhos complementares de
93 |3.10.5.1.1 | Tomadas do Tipo Schuko com alvéolos protegidos do tipo schuko, da Legrand, sériePlexo e/ ou equivalente. | UN | 18
3.10.6 Alimentac&o de Equipamentos e outros
3.10.6.1 |[Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentagdo, todos os acessoérios necessarios e trabalhos complementares de
94 |3.10.6.1.1 | Terra de Protecéo da instalacao vg 1
95 [3.10.6.1.2 | Alimentagao CDI UN 1
96 |3.10.6.1.3 [ Alimentagao Central de intrusédo. UN 1
97 |3.10.6.1.4 | Alimentagdo bomba elevatéria UN 1
3.10.7 Certificacdes
98 (3.10.7.1 |Certificacdo da Instalacéo Elétrica [uN | 1
3.11 REDE DE ESGOTOS
99 |3.11.1 Rede de saneamento, executada de acordo com projeto da especialidade, incluindo ligacéo a rede existente. UN 1
100 |[3.11.2 Fornecimento e aplicacéo de estacdo de Bombeamento tipo Amarex CK DN50 com triturador ou de qualidade equivalente enterrada, incluindo movimento de terras, | UN 1

caixa de cheda em betdo de 60x60x100 cm e tampa e aro em ferro fundido, ligagcdes a caixa da rede de esgotos com tubo de PCV de 110 mm (distancia de 20 m)
incluindo abertura de vala, reposicdo do pavimento em tapete (27 m2) e os demais trabalhos necessarios.

3.12 REDE DE AGUA
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101 |3.12.1 Rede de distribuicdo de interior de agua fria, executada de acordo com projeto da especialidade, incluindo ligagdo a rede existente. UN 1
102 |3.12.2 Fornecimento e aplicagdo de caixa de contador e respetivos acessoérios na parede do muro a executar, incluindo ligages e os demais trabalhos necessarios. UN 1
3.13 ESTABILIDADE

3.13.1 Estruturas

3.13.1.1 Movimento de terras

103 [3.13.1.1.1 | Escavacéo para fundagdes de elementos estruturais e regularizacéo do fundo, de terreno de qualquer natureza, incl.° remocéo, carga, descarga e transporte a vazadouro [ m3 75,73
a uma distancia média de 10 km.

3.13.1.2 Aterros

104 |[3.13.1.2.1 | Execucgéo de aterro com solos seleccionados com saibros para execucao do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm | m3 17,73
de material de empréstimo, e posterior compactacédo através de equipamento mecanico até alcangar um grau de compactacgéo nao inferior a 95% da maxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, desde a cota do cimo das sapatas até a cota -0,12. Inclusive carga, transporte e descarga no local de
trabalho do material e humedecimento do mesmo.

13.13.2 Betdo sob fundagdes

105 [13.3.2.1 |Beté&o regularizagdo B15 com uma espessura de 0,10 m | m3 | 4,1

13.13.3 Betdo e Ago

13.13.3.1 | C25/30 e A400, incluindo todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessarios ao seu
perfeito acabamento

106 [13.13.3.1. | Viga de Fundacéo e Linteis m3 3
1

107 [13.13.3.1. | Sapatas Continuas m3 13,23
2

108 |13.13.3.1. | Sapatas Individuais m3 15
3

109 [13.13.3.1. | Pilares m3 1,4
4

110 |13.13.3.1. | Vigas m3 2,15
5

111 [13.13.3.1. | Muros m3 14,85
6

112 (13.13.4 Laje aligeirada com vigota pré-esforgada de sec¢do em \"T\" invertido, com documento de homologagéo; abobadilha de betdo, tarugos, inclusive p/p de pecgas especiais, | m2 48

com documento de homologagédo; camada de compressao de 5 cm de espessura, com armadura de distribuicao formada por malha electrossoldada AR30 100x300 mm,
aco A500 EL; .

13.13.4.1 | Piso Térreo Interior

113 [13.13.4.1. | Massame armado com 10 cm de espessura, incluindo armadura \"Malhasol\" CQ38, aditivo hidréfugo e acabamento para receber revestimento final. m2 58
1

114 [13.13.4.1. | Camada de enrocamento com 30 cm de espessura, formado por brita, incluindo sub-base, quando necessario, como solos escolhidos na profundidade minima de 20 cm | m2 58
2 compactados a 95% Proctor modificado.

115 [13.13.4.1. | Impermeabilizac&o do tipo DERBIGUM 4 m/m. m2 58
3

116 [13.13.4.1. | Betonilha de regularizacéo com 0,02 de espessura. m2 58
4

117 |[13.13.4.1. | Camada de enchimento com 0,08 m de espessura em todos 0s pavimentos m2 58
5
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13.13.5 Impermeabilizagdes
13.13.5.1 |Aplicagéo de duas deméos cruzadas de \"FLINTKOTE\" em elementos enterrados (Sapatas e Vigas de Fundacéo)
118 |[13.13.5.1. | Sapatas de pilares e Muros, Vigas e Linteis de Fundagao m2 128,62
1
119 [13.13.5.1. | Fornecimento e aplicacdo de tela em PEAD pitonada tipo \"EnkaDrain\" ou equivalente, npo tardoz do muro m2 103,62
2
120 [13.13.5.1. | Execugdo de geodreno perimetral 125 mm de diametro no tradoz do muro e abaixo da cota da sapata, incluindo abertura de vala, encolvimento em camada de brita | ml 32
3 0,40x0,40 e geotexil de 200 gr, ligagdo a rede de drenagem de aguas pluviais
121 |3.14 Fornecimento e aplicagdo de tubo de queda em PVC de 75 mm assente de abracadeiras de aco, incluindo todos os trabalhos necessarios. m 12
122 |3.14.1 Fornecimento e aplicagdo de algeroz em chapa metalica, aplicado na saida de tubo de queda, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 3
123 |3.14.2 Execucédo de caixas de recegdo de aguas pluviais de 40x40 cm, incluindo aro e tampa em ferro fundido, movimento de terras e os demais trabalhos necessarios. UN 3
124 |3.14.3 Fornecimento e aplicacéo de tubo de PVC de 110 mm de didmetro enterrado, na ligagdo das aguas pluviais a rede, incluindo movimento de terras e os demais trabalhos. | m 32
4. PASSEIOS E ESTACIONAMENTO
4.1 DEMOLICOES
41.1 Demoligdo, remocdao, carga e transporte a vazadouro e/ou estaleiro da C.M. a uma distancia média de 10 km, de todos os pavimento de passeios, compostos por lajetas hidraulicas,
betuminosos e/ou outros elementos, na area de intervencéo.
125 [4.1.2 lajetas, betuminosos e/ou outros elementos UN 153,5
126 |[4.1.3 Desmonte, remocéao e colocagdo em estaleiro, de poste de iluminagdo existentes, incluindo remogao de cabos, sapatas, fixagcdes e 0os demais elementos. UN 4
127 (4.1.4 Desmonte de caldeiras de arvores compostas por lancil de betdo, nas zonas indicadas no projeto, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos | UN 5
produtos removidos.
4.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
42.1 Entende-se como trabalhos preparatérios a operacdo de demolicdes superficiais de pisos, corte para abertura de nova estruturas e separacdo com ou sem qualquer
aproveitamento de produtos que terdo de ser retirados para vazadouro
128 [4.2.1.1 Corte de total do pavimento e abertura de caixa até 30 cm de espessura, para formacéo de floreira e placas horizontais de transito no arruamento e passeio, incluindo [ m2 234

remocao, carga, descarga e transporte a vazadouro autorizados dos produtos sobrantes.

4212 Escavacéo para abertura de caixa, ou modelacédo do terreno para as cotas do projeto, a uma profundidade de 30 cm de espessura média, incluindo remocéao, carga, descarga e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a uma distancia média de 12 km.

129 |4.2.1.2.1 |passeios m2 399,3
130 [4.2.1.2.2 |estacionamento m2 130
131 |4.2.1.2.3 |jardim m2 110
132 [4.2.1.2.4 |remate do arruamento m2 117
4.3 PAVIMENTAGCAO DE PASSEIOS
133 (4.3.1 Sub-base de tout-venant no arruamento, com a espessura média de 0,25 m, incluindo compactacéo a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade adequado. m2 399,3
134 (4.3.2 Fornecimento e aplicacéo de pedrinha de calcario de 5/6 assente com p6 de pedra com 6 cm de espessura, incluindo junta refechadas a leitosa de cimento e os demais | m2 399,3
trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
135 [4.3.3 Fornecimento e aplicagéo de lancil de betdo de 100x25x15 cm, assente sobre fundacdo em betdo simples, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo | m 147

movimento de terras base, sub-base em tout-venant com 20 cm de espessura, betdo ¢/ 10 cm de espessura e todos os trabalhos necessarios para o seu bom
funcionamento.

4.3.4 Fornecimento e aplicagédo de rampas do tipo Presdouro ou de qualidade equivalente, incluindo movimento de terras, fundagcédo em betdo simples com 10 de espessura e largura 60
cm, e todos os materiais e trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
136 [4.3.4.1 Rampa de 4 m (3,00 interiores 2x0,50 m) [UN | 2
4.4 PAVIMENTACAO DE ESTACIONAMENTO
137 |4.4.1 Sub-base de tout-venant no arruamento, com a espessura média de 0,30 m, incluindo compactacéo a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade adequado. | m2 | 130
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138 |[4.4.2 Formacéo de pavimento em pavé de cimento retangular de 6 cm de espessura, aplicado sobre p6 de pedra com 6 cm de espessura,incluindo todos os trabalhos | m2 130
necessarios para o seu bom funcionamento.
5. REMATE DO ARRUAMENTOS
139 (5.1 Sub-base de tout-venant no arruamento, com 0,25m de espessura, incluindo compactagéo a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade adequado. m2 117
140 (5.2 Formacé@o de pavimento de 8 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa continua a quente, para camada de desgaste, de composi¢do densa, com inerte [ m2 117
granitico de 16 mm de tamanho maximo e betume asfaltico modificado com polimeros. Incluindo p/p de verificagdo do nivelamento da superficie suporte, marcacéo da
espessura do pavimento e limpeza com vassoura mecanica e prepara da camada de base.
141 [5.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacao, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucéo da empreitada. m2 117
6. ZONAS VERDES
142 |6.1 Fornecimento e aplicacdo de terra vegetal isenta e lixos e pedra, para posterior sementeira de relva, incluindo tudo os trabalhos necessarios para o seu bom|m3 38,5
funcionamento.
143 |[6.2 Sementeira de relva de estadio, incluindo passagem de rolo e rega. m2 110
7 SINALIZAGAO E SEGURANGA
7.1 Trabalhos a realizar de acordo com projecto e satisfazendo a Lei em vigor.
144 |7.11 Fornecimento e assentamento de sinais de transito de 70 cm, modelo oficial (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro), incluindo prumos, fundagbes em | UN 10
bet&o B15 e todos os trabalhos inerentes.
7.1.2 Pintura a tinta termoplastica, em marcas rodoviarias longitudinais e transversais, incluindo trabalho de pré-marcacéo.
145 |7.1.3 Linhas continuas com 0,12 m de largura, na marcacéo dos estacionamentos. m 85,8
146 (7.1.4 Barras de paragem de 0,60 m de largura. m 14
147 (7.1.5 Linha branca continua com 3 mm de espessura em passadeiras para pedes conforme normalizagdo em vigor, incluindo pré-marcacéo, linha de paragem. UN 2
8 AGUAS PLUVIAIS
8.1 Execucgdo de aqueduto de aguas pluviais em tubo corrugado de PVC, incluindo abertura de vala a uma profundidade média de 1,30 m e largura de 0,60 m e tapamento com saibros
com um CBR superior a 20%, devidamente compactados a 98% do Proctor modificado, incluindo ligagcfes e todos os trabalhos inerentes, em:
148 |8.1.1 didmetro 315 mm m 62
149 |8.1.2 Didmetro 400 mm m 5
150 (8.2 Fornecimento e aplicacdo de sarjetas com grelha e aro em ferro fundido, incluindo movimento de terras, ligacdo a rede de aguas pluviais e os demais trabalhos | UN 4
necessarios para o seu bom funcionamento.
151 (8.3 Execucédo de caixas de visita tipo avenida com tampa e aro em ferro fundido ductil classe D400, com 1,00 de diametro e altura,até 2,00 m, incluindo movimento de terras, | UN 1
base em betdo com 10 cm de espessura, ligagdes e os demais trabalhos inerentes..
152 |8.4 Execucéo de caixas boca de talude em betéo B20, incluindo e todo o movimento de terras. UN 1
9 DIVERSOS
153 (9.1 Fornecimento e aplicacéo de negativos em tubo de corrugado e parede dupla de 75 mm de didametro, incluindo abertura de 90cm (prof) x 60cm (larg),, tapamento da | m 234
vala, fita sinalizadora e todos os trabalhos inerentes. (ver pormenor)
154 (9.2 Execucdo de caixas de passagem em betdo pre-fabricados, incluindo movimento de terras, ligacOes, tampa e aros em ferro fundido C250, e os demais materiais | UN 6
necessarios ao seu bom funcionamento.
155 (9.3 Recolocagéo dos postes de iluminagéo ulteriormente removidos, incluindo novas base, ligagées e os demais trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento. UN 4
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