
Município de Albergaria-a-Velha
Procedimento CPE/2017/76

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias

de Fiscalização, do Pessoal e Oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedação da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de
segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada, com características de divulgação da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

UN 1

2 1.2 Implementação e instalação dos meios de proteção e segurança em obra, nos termos da legislação em vigor aplicável. UN 1
3 1.3 Fornecimento e colocação de tout-venant para preenchimento dos vazios entre a estrada e a a nova localização do muro, incluindo compactação controlada por camadas

de 20 cm e os demais trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
m3 307,25

 2. MUROS
 2.1 Formação de muro de contenção de terras de betão ciclópico, com pedra de granito com uma face à vista, devidamente emparelhada, até 3,00 m de altura máxima, realizado com

betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião (60% de volume) e rachão de origem granítica de tamanho máximo 25 cm (40 % de volume).
Incluir movimento de terras, abertura de fundação, cofragem, compactação e cura do betão, formação de juntas, aberturas para drenar as águas de escorrência que se possam
acumular, aberturas para passagem de instalações e vedação de orifícios com massa elástica, completamente terminado

 2.1.1 Sapatas
4 2.1.1.1 18,90x0,75x1,50 m3 22,3875
5 2.1.1.2 71,41x0,75*1,35 m3 72,30262

5
 2.1.2 Em elevação
6 2.1.2.1 18,90x2,75x0,90 m3 46,7775
7 2.1.2.2 71,41x2,0*0,80 m3 114,256
 2.2  Execução de muro de suporte com 0,20m de espessura, em betão armado C20/25 (S2, D12, EC 1)/A400 NR, cofragem e descofragem com chapas metálicas reutilizáveis, e todos os

trabalhos acessórios. Sapata+elevação (altura máxima de 3,00 m), incluindo todo o movimento de terras e os demais trabalhos inerentes.
8 2.2.1 Sapatas (7,95x0,30x2,05) m3 4,88925
9 2.2.2 Elevação (7,95x4,40x0,30) m3 10,494

10 2.3 Formação de muro de guarda em alvenaria de pedra de granito (da região), com duas face à vista, com 90 cm de altura, e 50 cm de largura média, assente com
argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos,  incluindo pedra em bruto, argamassa de
assentamento, execução de juntas reentrantes, alinhamento e aprumo, completamente terminado. (larg. 0,40m)

m3 53,84271

 2.4 Escadaria de acesso ao parque em betão C25/30 e A400, incluindo movimento de terras para implantação da escadaria, todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem
com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessários ao seu perfeito acabamento. (estimativa)

11 2.4.1 Laje (3,80x2,50x0,16 m) m3 1,71
12 2.4.2 viga de fundação e de suporte (2,50x0,45x0,40) m3 0,9
13 2.4.3 degraus m3 1,65
 3 SANITÁRIOS E BAR
 3.1 ALVENARIAS
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14 3.1.1 Execução de paramentos em alvenaria de bloco de cimento de \"28\",  assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessárias para o seu
bom funcionamento.

m2 80

15 3.1.2 Execução de paramentos em alvenaria de interior em tijolo de 11\",  assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessárias para o seu
bom funcionamento.

m2 61,5

 3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
16 3.2.1 Salpiscos, emboço e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 121,5
17 3.2.2 Paredes interiores com revestimento de azulejo cerâmico de 20x20 cm, colocados sobre camada de reforço de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10, assentes com

cola cimentosa de utilização exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de cimento branco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das peças..

m2 121,5

 3.2.3 Fornecimento e colocação de revestimento em paramento vertical, até 3,80 m de altura, com peças irregulares de quartzito, de entre 5 e 6 cm de espessura, acabamento natural,
assentes com argamassa de cimento M-5 e enchimento das juntas com o mesmo material. Incluindo p/p de preparação prévia das pedras e do paramento suporte e limpeza final.

18 3.2.3.1 7,20x3,60 m2 25,92
19 3.2.3.2 19,20x1,70 m2 32,64
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS

20 1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias
de Fiscalização, do Pessoal e Oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedação da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de
segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada, com características de divulgação da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

UN 1

21 1.2 Implementação e instalação dos meios de proteção e segurança em obra, nos termos da legislação em vigor aplicável. UN 1
22 1.3 Fornecimento e colocação de tout-venant para preenchimento dos vazios entre a estrada e a a nova localização do muro, incluindo compactação controlada por camadas

de 20 cm e os demais trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
m3 307,25

 2. MUROS
 2.1 Formação de muro de contenção de terras de betão ciclópico, com pedra de granito com uma face à vista, devidamente emparelhada, até 3,00 m de altura máxima, realizado com

betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião (60% de volume) e rachão de origem granítica de tamanho máximo 25 cm (40 % de volume).
Incluir movimento de terras, abertura de fundação, cofragem, compactação e cura do betão, formação de juntas, aberturas para drenar as águas de escorrência que se possam
acumular, aberturas para passagem de instalações e vedação de orifícios com massa elástica, completamente terminado

 2.1.1 Sapatas
23 2.1.1.1 18,90x0,75x1,50 m3 22,3875
24 2.1.1.2 71,41x0,75*1,35 m3 72,30262

5
 2.1.2 Em elevação

25 2.1.2.1 18,90x2,75x0,90 m3 46,7775
26 2.1.2.2 71,41x2,0*0,80 m3 114,256
 2.2  Execução de muro de suporte com 0,20m de espessura, em betão armado C20/25 (S2, D12, EC 1)/A400 NR, cofragem e descofragem com chapas metálicas reutilizáveis, e todos os

trabalhos acessórios. Sapata+elevação (altura máxima de 3,00 m), incluindo todo o movimento de terras e os demais trabalhos inerentes.
27 2.2.1 Sapatas (7,95x0,30x2,05) m3 4,88925
28 2.2.2 Elevação (7,95x4,40x0,30) m3 10,494
29 2.3 Formação de muro de guarda em alvenaria de pedra de granito (da região), com duas face à vista, com 90 cm de altura, e 50 cm de largura média, assente com

argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos,  incluindo pedra em bruto, argamassa de
assentamento, execução de juntas reentrantes, alinhamento e aprumo, completamente terminado. (larg. 0,40m)

m3 53,84271

 2.4 Escadaria de acesso ao parque em betão C25/30 e A400, incluindo movimento de terras para implantação da escadaria, todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem
com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessários ao seu perfeito acabamento. (estimativa)
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30 2.4.1 Laje (3,80x2,50x0,16 m) m3 1,71
31 2.4.2 viga de fundação e de suporte (2,50x0,45x0,40) m3 0,9
32 2.4.3 degraus m3 1,65
 3 SANITÁRIOS E BAR
 3.1 ALVENARIAS

33 3.1.1 Execução de paramentos em alvenaria de bloco de cimento de \"28\",  assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessárias para o seu
bom funcionamento.

m2 80

34 3.1.2 Execução de paramentos em alvenaria de interior em tijolo de 11\",  assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessárias para o seu
bom funcionamento.

m2 61,5

 3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
35 3.2.1 Salpiscos, emboço e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 121,5
36 3.2.2 Paredes interiores com revestimento de azulejo cerâmico de 20x20 cm, colocados sobre camada de reforço de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10, assentes com

cola cimentosa de utilização exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de cimento branco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das peças..

m2 121,5

 3.2.3 Fornecimento e colocação de revestimento em paramento vertical, até 3,80 m de altura, com peças irregulares de quartzito, de entre 5 e 6 cm de espessura, acabamento natural,
assentes com argamassa de cimento M-5 e enchimento das juntas com o mesmo material. Incluindo p/p de preparação prévia das pedras e do paramento suporte e limpeza final.

37 3.2.3.1 7,20x3,60 m2 25,92
38 3.2.3.2 19,20x1,70 m2 32,64
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS

39 1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias
de Fiscalização, do Pessoal e Oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedação da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de
segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada, com características de divulgação da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

UN 1

40 1.2 Implementação e instalação dos meios de proteção e segurança em obra, nos termos da legislação em vigor aplicável. UN 1
41 1.3 Fornecimento e colocação de tout-venant para preenchimento dos vazios entre a estrada e a a nova localização do muro, incluindo compactação controlada por camadas

de 20 cm e os demais trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
m3 307,25

 2. MUROS
 2.1 Formação de muro de contenção de terras de betão ciclópico, com pedra de granito com uma face à vista, devidamente emparelhada, até 3,00 m de altura máxima, realizado com

betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião (60% de volume) e rachão de origem granítica de tamanho máximo 25 cm (40 % de volume).
Incluir movimento de terras, abertura de fundação, cofragem, compactação e cura do betão, formação de juntas, aberturas para drenar as águas de escorrência que se possam
acumular, aberturas para passagem de instalações e vedação de orifícios com massa elástica, completamente terminado

 2.1.1 Sapatas
42 2.1.1.1 18,90x0,75x1,50 m3 22,3875
43 2.1.1.2 71,41x0,75*1,35 m3 72,30262

5
 2.1.2 Em elevação

44 2.1.2.1 18,90x2,75x0,90 m3 46,7775
45 2.1.2.2 71,41x2,0*0,80 m3 114,256
 2.2  Execução de muro de suporte com 0,20m de espessura, em betão armado C20/25 (S2, D12, EC 1)/A400 NR, cofragem e descofragem com chapas metálicas reutilizáveis, e todos os

trabalhos acessórios. Sapata+elevação (altura máxima de 3,00 m), incluindo todo o movimento de terras e os demais trabalhos inerentes.
46 2.2.1 Sapatas (7,95x0,30x2,05) m3 4,88925
47 2.2.2 Elevação (7,95x4,40x0,30) m3 10,494
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48 2.3 Formação de muro de guarda em alvenaria de pedra de granito (da região), com duas face à vista, com 90 cm de altura, e 50 cm de largura média, assente com
argamassa de cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos,  incluindo pedra em bruto, argamassa de
assentamento, execução de juntas reentrantes, alinhamento e aprumo, completamente terminado. (larg. 0,40m)

m3 53,84271

 2.4 Escadaria de acesso ao parque em betão C25/30 e A400, incluindo movimento de terras para implantação da escadaria, todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem
com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessários ao seu perfeito acabamento. (estimativa)

49 2.4.1 Laje (3,80x2,50x0,16 m) m3 1,71
50 2.4.2 viga de fundação e de suporte (2,50x0,45x0,40) m3 0,9
51 2.4.3 degraus m3 1,65
 3 SANITÁRIOS E BAR
 3.1 ALVENARIAS

52 3.1.1 Execução de paramentos em alvenaria de bloco de cimento de \"28\",  assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessárias para o seu
bom funcionamento.

m2 80

53 3.1.2 Execução de paramentos em alvenaria de interior em tijolo de 11\",  assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessárias para o seu
bom funcionamento.

m2 61,5

 3.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
54 3.2.1 Salpiscos, emboço e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 121,5
55 3.2.2 Paredes interiores com revestimento de azulejo cerâmico de 20x20 cm, colocados sobre camada de reforço de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10, assentes com

cola cimentosa de utilização exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de cimento branco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das peças..

m2 121,5

 3.2.3 Fornecimento e colocação de revestimento em paramento vertical, até 3,80 m de altura, com peças irregulares de quartzito, de entre 5 e 6 cm de espessura, acabamento natural,
assentes com argamassa de cimento M-5 e enchimento das juntas com o mesmo material. Incluindo p/p de preparação prévia das pedras e do paramento suporte e limpeza final.

56 3.2.3.1 7,20x3,60 m2 25,92
57 3.2.3.2 19,20x1,70 m2 32,64
58 3.2.3.3 Área 1 m2 7,1
59 3.2.3.4 Área 2 m2 13,2
 3.3 REVESTIMENTO DE TETOS

60 3.3.1 Salpiscos, emboço e reboco em tetos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 48,5
61 3.3.2 Estanhado em acabamento de paredes interiores, de forma a receber pinturas ou outros acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 48,5
62 3.3.3 Pintura a tinta lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demão, incluindo pintura prévia aparelho e sub-capa,

executado de acordo com as boas normas  de execução.
m2 48,5

63 3.3.4 Pala do bar envernizada, com verniz para betão incolor, nas demaãos necessárias, incluindo tratamento prévio da superfície e os demais trabalhos necessários para um
prefeito acabamento.

m2 6,41

 3.4 PISOS
64 3.4.1 Betonilha de regularização aplica em em pisos, para posterior aplicação de mosaico cerâmico, incluído afagamento, regularização e os demais trabalhos necessários

para o seu bom funcionamento.
m2 48,5

65 3.4.2 Fornecimento e colocação de soleiras de granito cinza, de 3,5 cm, polido; assente com argamassa de cimento M-5. Inclusive enchimento de juntas com argamassa
especial de juntas para revestimentos de pedra natural e limpeza.

m 1

 3.4.3 Fornecimento e colocação de peitoris de granito cinza, de 3,5 cm, polido; assente com argamassa de cimento M-5. Inclusive enchimento de juntas com argamassa especial de
juntas para revestimentos de pedra natural e limpeza.

66 3.4.3.1 Janela J1   (0,80x1,00) m 1,6
67 3.4.3.2 vão do bar m 4,6
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68 3.4.4 Pavimento com revestimento de mosaicos cerâmicos de grés esmaltado, de 40x60, colocados sobre camada de reforço de 2,5 cm de argamassa de cimento M-10,
assentes com cola cimentosa de utilização exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento, e enchimento das juntas com leitada de
cimento branco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 e 3 mm), colorida com a mesma tonalidade das peças..

m2 48,5

 3.5 COBERTURA
69 3.5.1 Manta impermeabilizante de complexo betuminoso constituído por membrana de betume elastómero SBS de 5 kg/m2, armada com poliéster de 130 g/m2 e com face

inferior e superior revestidas com filme de polietileno auto-fusível, incluindo reforço eventual em dobras de caleiras e platibandas com telas suplementares idênticas à da 
camada superior, mas  com acabamento mineralizado, incluindo fornecimentos, cargas, transportes, descargas, preparação das superfícies  e aplicação de acordo com
os desenhos de pormenor, caderno de encargos e as boas normas de execução.

m2 90,3

70 3.5.2 Fornecimento e aplicação de pingadeira em chapa de zinco n.º 12 de 0,8 m, incluindo acessórios de aplicação e os demais trabalhos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 38,2

71 3.5.3 Argamassa de cimento e areia de regularização e formação de pendente da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento. m2 48,5
 3.6 SERRALHARIAS
 3.6.1 Fornecimento e montagem de porta de entrada de alumínio termolacado em pó a 210°C. Composta por: alumínio termolacado, acabamento em cor branca RAL 9010; com vedante

perimétrico. Incluindo fechadura especial com um ponto de fecho com cilindro de segurança, três dobradiças de segurança anti-alavanca, vedante corta-ventos, puxador interior,
vedação perimetral de juntas através de um cordão de silicone neutro e ajuste final em obra. Totalmente montada e testada.

72 3.6.1.1 Porta P1   (1,50x2,00) UN 1
 3.6.2 Fornecimento e montagem de caixilharias de alumínio anodizado e  termolacado, de corbranco, com com vidro duplo de baixa emissividade e câmara de ar de 16 mm de espessura,

valor máximo de condutibilidade térmica (U= 3,30 W/m2ºC), incluindo estrutura de apoio em alumínio, ferragens, vedantes e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.

73 3.6.2.1 Janela J1   (0,80x1,00) UN 2
74 3.6.2 Fornecimento e aplicação de estore metálico de bar, com sistema de elétrico de recolher, incluindo guias, ferragens e os demais trabalhos necessários para o seu bom

funcionamento.
UN 1

 3.7 CARPINTARIAS
 3.7.1 Fornecimento e montagem de painel e porta em fenólicas de 13 mm de espessura, folhas de abrir, cor a escolher em obra, inclusive fechadura de segurança, ferragens, ganchos de

fixação, vedação perimetral de juntas através de um cordão de silicone neutro e ajuste final em obra. Totalmente montada
75 3.7.1.1 painel separador m2 11,4
76 3.7.1.2 portas m2 9,6
 3.8 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
 3.8.1 Nota: É de considerar no preço dos equipamentos tubagens e acessórios de ligação às redes existentes de água fria e quente e saneamento, abertura e tapamento de roços, caixas

de saneamento e todos os trabalhos acessórios e complementares.
77 3.8.1.1 Fornecimento e instalação de lavatório em porcelana de 480x600 mm, equipado com torneira mono-comando, acabamento cromo-brilho,  e escoamento, com sifão

garrafa com  acabamento cromo. Inclusive válvulas de regulação, ligações de alimentação flexíveis, ligação às redes de água fria e quente e a rede de drenagem
existente, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

UN 5

78 3.8.1.2 Fornecimento e instalação de sanita de porcelana sanitária, com tanque baixo e saída para ligação vertical,  cor branco, de 390x680 mm, assento e tampa de madeira
lacada com dobradiças de aço inoxidável, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Inclusive válvula de regulação, ligação de alimentação flexível, ligação à rede de água
fria e a rede de drenagem existente, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

UN 4

79 3.8.1.3 Fornecimento e instalação de mictório suspenso em porcelana de equipado com fluxómetro, acabamento cromo-brilho,  e escoamento, com sifão garrafa com 
acabamento cromo. Inclusive válvulas de regulação, ligações de alimentação flexíveis, ligação às redes de água fria e quente e a rede de drenagem existente, fixação do
aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

UN 2

80 3.8.1.4 Dispensador de papel higiénico tipo \"Ultinox\" completo, com todos os materiais e trabalhos inerentes, aplicados nos locais indicados no projeto ou segundo indicação
em obra.

UN 2

81 3.8.1.5 Dispensador de sabão liquido tipo \"Ultinox\" completo, com todos os materiais e trabalhos inerentes, aplicados nos locais indicados no projeto ou segundo indicação em
obra.

UN 5
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82 3.8.1.6 Fornecimento e colocação de apoio para deficiêntes, incluindo todos os acessórios de fixação e os demais trabalhos. UN 1
 3.9 EQUIPAMENTOS HOTELEIRO

83 3.9.1 Lavadouro tipo Eco Indust Ca de 1000x7000x850 mm com cubo 500x400x300 mm, tampo 40 mm espessura e alçado 100 mm, prateleiras inferior lisa com reforço, ralo e
sifão; pés em PVC regulaveis em altura, pernas em inos 40x40 com nivelador; lateral mesas 700x590x610; porta de abrir simples 700x610, incluindo misturadora
monocomando águas fria e quente tipo Prado, ou equivalente.

UN 1

84 3.9.2 Mesa neutra com duas prateleiras  com 1850x700x850, aba de 100 mm, portas de correr, laterais, frontais, pés reguláveis. UN 3
 3.10 ELETRICIDADE
 3.10.1 PORTINHOLA e CAIXA DE CONTADOR
 3.10.1.1 Fornecimento e montagem incluindo todos os acessórios necessários e  trabalhos complementares de construção civil.

85 3.10.1.1.1 Portinhola P100, totalmente equipada com seleccionador fusível,  barra de Neutro e fusíveis e tubagem em tubo PEAD diâmetro de 63 para entada do ramal e
interligação à caixa do Contador.

UN 1

86 3.10.1.1.2 Caixa de contador, tubagem em tubo PEAD  diâmetro de 63mm para interligação à portinhola e a ao Quadro Geral de entrada UN 1
 3.10.2 QUADROS ELÉTRICOS
 3.10.2.1 Fornecimento e montagem incluindo todos os acessórios necessários e  trabalhos complementares de construção civil.
 3.10.2.1.1 QUADRO GERAL

87 3.10.2.1.1
.1

Quadro geral do tipo Hager, FU32DN, e/ou equivalente com porta e fechadura;
Totalmente equipado de acordo com definido nas peças desenhadas e escritas incluindo o cabo de alimentação desde da Portinhola

UN 1

 3.10.3 Comandos de Iluminação
 3.10.3.1 Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentação, todos os acessórios necessários e  trabalhos complementares de

construção civil.88 3.10.3.1.1 Detetor Movimento Interior, do tipo  Hager, EE880, e/ou equivalente. UN 9
89 3.10.3.1.2 Interruptor Simpes, da Legrand,serie Plexo e/ ou equivalente UN 2
 3.10.4 Aparelhos de Iluminação
 3.10.4.1 Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem,  cabo / condutores de alimentação, todos os acessórios necessários e  trabalhos complementares de

constução civil.90 3.10.4.1.1 Tipo 1- LEDAVANCE - SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 e/ou equivalente UN 10
91 3.10.4.1.2 Tipo 2 -  LEDAVANCE - DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 4000K e/ ou equivalente UN 2
92 3.10.4.1.3 Bloco Autonomo de Emergência da Legrand, B66, 100 Lm,  coma uma antonomia para 1 hora e/ou equivalente. UN 4
 3.10.5 Tomadas Usos Gerais
 3.10.5.1 Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem,  cabo / condutores de alimentação, todos os acessórios necessários e  trabalhos complementares de

construção civil.93 3.10.5.1.1 Tomadas do Tipo Schuko com alvéolos protegidos do tipo schuko, da Legrand, sériePlexo e/ ou equivalente. UN 18
 3.10.6 Alimentação de Equipamentos e outros
 3.10.6.1 Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem,  cabo / condutores de alimentação, todos os acessórios necessários e  trabalhos complementares de

construção civil.94 3.10.6.1.1 Terra de Proteção da instalação vg 1
95 3.10.6.1.2 Alimentação CDI UN 1
96 3.10.6.1.3 Alimentação Central de intrusão. UN 1
97 3.10.6.1.4 Alimentação bomba elevatória UN 1
 3.10.7 Certificações

98 3.10.7.1 Certificação da Instalação Elétrica UN 1
 3.11 REDE DE ESGOTOS

99 3.11.1 Rede de saneamento, executada de acordo com projeto da especialidade, incluindo ligação à rede existente. UN 1
100 3.11.2 Fornecimento e aplicação de estação de Bombeamento tipo  Amarex CK  DN50 com triturador ou de qualidade equivalente  enterrada, incluindo movimento de terras,

caixa de cheda em betão de 60x60x100 cm e tampa e aro em ferro fundido, ligações à caixa da rede de esgotos com tubo de PCV de 110 mm (distância de 20 m)
incluindo abertura de vala, reposição do pavimento em tapete (27 m2) e os demais trabalhos necessários.

UN 1

 3.12 REDE DE ÁGUA
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101 3.12.1 Rede de distribuição de interior de água fria, executada de acordo com projeto da especialidade, incluindo ligação à rede existente. UN 1
102 3.12.2 Fornecimento e aplicação de caixa de contador e respetivos acessórios na parede do muro a executar, incluindo ligações e os demais trabalhos necessários. UN 1

 3.13 ESTABILIDADE
 3.13.1 Estruturas
 3.13.1.1 Movimento de terras

103 3.13.1.1.1 Escavação para fundações de elementos estruturais e regularização do fundo, de terreno de qualquer natureza, incl.º remoção, carga, descarga e transporte a vazadouro
a uma distância média de 10 km.

m3 75,73

 3.13.1.2 Aterros
104 3.13.1.2.1 Execução de aterro com solos seleccionados com saibros para execução do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm

de material de empréstimo, e posterior compactação através de equipamento mecânico até alcançar um grau de compactação não inferior a 95% da máxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, desde a cota do cimo das sapatas até à cota -0,12. Inclusive carga, transporte e descarga no local de
trabalho do material e humedecimento do mesmo.

m3 17,73

 13.13.2 Betão sob fundações
105 13.3.2.1 Betão regularização B15 com uma espessura de 0,10 m m3 4,1

 13.13.3 Betão e Aço
 13.13.3.1 C25/30 e A400, incluindo todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessários ao seu

perfeito acabamento
106 13.13.3.1.

1
Viga de Fundação e Linteis m3 3

107 13.13.3.1.
2

Sapatas Continuas m3 13,23

108 13.13.3.1.
3

Sapatas Individuais m3 1,5

109 13.13.3.1.
4

Pilares m3 1,4

110 13.13.3.1.
5

Vigas m3 2,15

111 13.13.3.1.
6

Muros m3 14,85

112 13.13.4 Laje aligeirada com vigota pré-esforçada de secção em \"T\" invertido, com documento de homologação; abobadilha de betão, tarugos, inclusive p/p de peças especiais,
com documento de homologação; camada de compressão de 5 cm de espessura, com armadura de distribuição formada por malha electrossoldada AR30 100x300 mm,
aço A500 EL; .

m2 48

 13.13.4.1 Piso Térreo Interior
113 13.13.4.1.

1
Massame armado com 10 cm de espessura, incluindo armadura \"Malhasol\" CQ38, aditivo hidrófugo e acabamento para receber revestimento final. m2 58

114 13.13.4.1.
2

Camada de enrocamento com 30 cm de espessura, formado por brita, incluindo sub-base, quando necessário, como solos escolhidos na profundidade minima de 20 cm
compactados a 95% Proctor modificado.

m2 58

115 13.13.4.1.
3

Impermeabilização do tipo DERBIGUM 4 m/m. m2 58

116 13.13.4.1.
4

Betonilha de regularização com 0,02 de espessura. m2 58

117 13.13.4.1.
5

Camada de enchimento com 0,08 m de espessura em todos os pavimentos m2 58
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 13.13.5 Impermeabilizações
 13.13.5.1 Aplicação de duas demãos cruzadas de \"FLINTKOTE\" em elementos enterrados (Sapatas e Vigas de Fundação)

118 13.13.5.1.
1

Sapatas de pilares e Muros, Vigas e Linteis de Fundação m2 128,62

119 13.13.5.1.
2

Fornecimento e aplicação de tela em PEAD pitonada tipo \"EnkaDrain\" ou equivalente, npo tardoz do muro m2 103,62

120 13.13.5.1.
3

Execução de geodreno perimetral 125 mm de diâmetro no tradoz do muro e abaixo da cota da sapata, incluindo abertura de vala, encolvimento em camada de brita
0,40x0,40 e geotexil de 200 gr, ligação à rede de drenagem de águas pluviais

ml 32

121 3.14 Fornecimento e aplicação de tubo de queda em PVC de 75 mm assente de abraçadeiras de aço, incluindo todos os trabalhos necessários. m 12
122 3.14.1 Fornecimento e aplicação de algeroz em chapa metálica, aplicado na saída de tubo de queda, incluindo todos os trabalhos necessários UN 3
123 3.14.2 Execução de caixas de receção de águas pluviais de 40x40 cm, incluindo aro e tampa em ferro fundido, movimento de terras e os demais trabalhos necessários. UN 3
124 3.14.3 Fornecimento e aplicação de tubo de PVC de 110 mm de diâmetro enterrado, na ligação das águas pluviais à rede, incluindo movimento de terras e os demais trabalhos. m 32

 4. PASSEIOS E ESTACIONAMENTO
 4.1 DEMOLIÇÕES
 4.1.1 Demolição, remoção, carga e transporte  a vazadouro e/ou estaleiro da C.M. a uma distância média de 10 km, de todos os pavimento de passeios, compostos por lajetas hidraúlicas,

betuminosos e/ou outros elementos, na área de intervenção.
125 4.1.2 lajetas, betuminosos e/ou outros elementos UN 153,5
126 4.1.3 Desmonte, remoção e colocação em estaleiro, de poste de iluminação existentes, incluindo remoção de cabos, sapatas, fixações e os demais elementos. UN 4
127 4.1.4 Desmonte de caldeiras de árvores compostas por lancil de betão, nas zonas indicadas no projeto, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos

produtos removidos.
UN 5

 4.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 4.2.1 Entende-se como trabalhos preparatórios a operação de demolições superficiais de pisos,  corte para abertura de nova estruturas e separação com ou sem qualquer

aproveitamento de produtos que terão de ser retirados para vazadouro
128 4.2.1.1 Corte de total do pavimento e abertura de caixa até 30 cm de espessura, para formação de floreira e placas horizontais de transito no arruamento e passeio, incluindo

remoção, carga, descarga e transporte a vazadouro autorizados dos produtos sobrantes.
m2 234

 4.2.1.2 Escavação para abertura de caixa, ou modelação do terreno para as cotas do projeto, a uma profundidade de 30 cm de espessura média, incluindo remoção, carga, descarga e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes a uma distância média de 12 km.

129 4.2.1.2.1 passeios m2 399,3
130 4.2.1.2.2 estacionamento m2 130
131 4.2.1.2.3 jardim m2 110
132 4.2.1.2.4 remate do arruamento m2 117

 4.3 PAVIMENTAÇÃO  DE PASSEIOS
133 4.3.1 Sub-base de tout-venant no arruamento, com a espessura média de 0,25 m, incluindo compactação a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade adequado. m2 399,3
134 4.3.2 Fornecimento e aplicação de pedrinha de calcário de 5/6 assente com pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo junta refechadas a leitosa de cimento e os demais

trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.
m2 399,3

135 4.3.3 Fornecimento e aplicação de lancil de betão de 100x25x15 cm, assente sobre fundação em betão simples, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo
movimento de terras base, sub-base em tout-venant com 20 cm de espessura, betão c/ 10 cm de espessura e todos os trabalhos necessários para o seu bom
funcionamento.

m 147

 4.3.4 Fornecimento e aplicação de rampas do tipo Presdouro ou de qualidade equivalente, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples com 10 de espessura e largura 60
cm, e todos os materiais e trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.

136 4.3.4.1 Rampa de 4 m (3,00 interiores 2x0,50 m) UN 2
 4.4 PAVIMENTAÇÃO  DE ESTACIONAMENTO

137 4.4.1 Sub-base de tout-venant no arruamento, com a espessura média de 0,30 m, incluindo compactação a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade adequado. m2 130
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138 4.4.2 Formação de pavimento em pavê de cimento retangular de 6 cm de espessura, aplicado sobre pó de pedra com 6 cm de espessura,incluindo todos os trabalhos
necessários para o seu bom funcionamento.

m2 130

 5. REMATE DO ARRUAMENTOS
139 5.1 Sub-base de tout-venant no arruamento, com 0,25m de espessura, incluindo compactação a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade adequado. m2 117
140 5.2 Formação de pavimento de 8 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente, para camada de desgaste, de composição densa, com inerte

granítico de 16 mm de tamanho máximo e betume asfáltico modificado com polímeros. Incluindo p/p de verificação do nivelamento da superfície suporte, marcação da
espessura do pavimento e limpeza com vassoura mecânica e prepara da camada de base.

m2 117

141 5.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessários à boa execução da empreitada. m2 117
 6. ZONAS VERDES

142 6.1 Fornecimento e aplicação de terra vegetal isenta e lixos e pedra, para posterior sementeira de relva, incluindo tudo os trabalhos necessários para o seu bom
funcionamento.

m3 38,5

143 6.2 Sementeira de relva de estádio, incluindo passagem de rolo e rega. m2 110
 7 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 7.1 Trabalhos a realizar de acordo com projecto e satisfazendo a Lei em vigor.

144 7.1.1 Fornecimento e assentamento de sinais de trânsito de 70 cm, modelo oficial (Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro), incluindo prumos, fundações em
betão B15 e todos os trabalhos inerentes.

UN 10

 7.1.2 Pintura a tinta termoplástica, em marcas rodoviárias longitudinais e transversais, incluindo trabalho de pré-marcação.
145 7.1.3 Linhas continuas com 0,12 m de largura, na marcação dos estacionamentos. m 85,8
146 7.1.4 Barras de paragem de 0,60 m de largura. m 14
147 7.1.5 Linha branca continua com 3 mm de espessura em passadeiras para peões conforme normalização em vigor, incluindo pré-marcação, linha de paragem. UN 2

 8 ÁGUAS PLUVIAIS
 8.1 Execução de aqueduto de águas pluviais em tubo corrugado de PVC, incluindo abertura de vala a uma profundidade média de 1,30 m e largura de 0,60 m  e tapamento com saibros

com um CBR superior a 20%, devidamente compactados a 98% do Proctor modificado, incluindo ligações e todos os trabalhos inerentes, em:
148 8.1.1 diâmetro 315 mm m 62
149 8.1.2 Diâmetro 400 mm m 5
150 8.2 Fornecimento e aplicação de sarjetas com grelha e aro em ferro fundido, incluindo movimento de terras, ligação à rede de águas pluviais e os demais trabalhos

necessários para o seu bom funcionamento.
UN 4

151 8.3 Execução de caixas de visita tipo avenida com tampa e aro em ferro fundido dúctil classe D400, com 1,00 de diâmetro e altura,até 2,00 m, incluindo movimento de terras,
base em betão com 10 cm de espessura, ligações e os demais trabalhos inerentes..

UN 1

152 8.4 Execução de caixas boca de talude em betão B20, incluindo e todo o movimento de terras. UN 1
 9 DIVERSOS

153 9.1 Fornecimento e aplicação de negativos em tubo de corrugado e parede dupla de 75 mm de diâmetro, incluindo abertura de 90cm  (prof) x 60cm (larg),, tapamento da
vala, fita sinalizadora e  todos os trabalhos inerentes. (ver pormenor)

m 234

154 9.2 Execução de caixas de passagem em betão pre-fabricados, incluindo movimento de terras, ligações, tampa e aros em ferro fundido C250, e os demais materiais
necessários ao seu bom funcionamento.

UN 6

155 9.3 Recolocação dos postes de iluminação ulteriormente removidos, incluindo novas base, ligações e os demais trabalhos necessários para o seu bom funcionamento. UN 4
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