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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec.-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Demolição cuidada da rampa de acesso ao espaço da escola, em alvenaria de tijolo e argamassas de cimento, c/ alturas entre 0,14m, 1,18m e 0,00m, tendo em conta os

degraus, pisos e grelhas existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado
m2 22

4 2.2 Remoção das telas de impermeabilização, incluindo limpeza e preparação da laje das cobertura dos lanternins, para nova aplicação e transporte dos produtos removidos
a vazadouro devidamente licenciado - área em projecção horizontal

m2 281

 3 PAVIMENTOS
5 3.1 Reparação de degraus e espelhos, sob a rampa e os existentes à vista, c/ betonilha aditivada c/ endurecedor m2 21,32
6 3.2 Recuperação de pisos asfálticos existentes sob a rampa m2 19
 4 COBERTURA
7 4.1 Fornecimento e aplicação de barrote em pinho tratado em autoclave c/ 6x4cm, em remate perimetral das coberturas, para fixação da impermeabilização m 134,5
8 4.2 Fornecimento e aplicação de painéis rígidos de Polisocianurato (PIR) c/ 6cm de espessura, c/ revestimento da face superior em acabamento asfáltico do tipo

\"Primate-B\" da \"Imperalum\" ou equivalente, seguido de dupla tela betuminosa de 4Kg/m2, c/ acabamento a xisto, do tipo Polyplas 40 e Poliéster 40R, incluindo
sobreposições e dobragem, fixas c/ rufo perimetral, em alumínio à cor natural e fixo mecanicamente ao barrote para remate da impermeabilização

m2 281
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