Municipio de Ourém

Procedimento P038/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ESTALEIRO
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade da empreitada a colocar nas frentes de trabalho com os seguintes elementos: designacéo da obra, entidade | UN 2

adjudicante, adjudicatéario, valor da adjudicacédo, prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora (se houver), equipa projectista e fiscalizadora, com a
montagem dos respectivos logotipos, de acordo com as indicagfes da fiscalizacéo e a legislacdo em vigor. Inclui ainda a sua remocéo final.

2 1.1.2 Desenvolvimento e implementacédo do Plano de Seguranga e Saude constante do processo de concurso e aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° [ vg 1
273/2003, de 29 de Outubro.

3 1.1.3 Fornecimento dos elementos necessarios a Compilagdo Técnica da obra e sua respectiva elaboragdo, nos termos do Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, antes | vg 1
da Recepcao Provisoria da obra.

4 (1.1.4 Desenvolvimento e implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com os trabalhos previstos no projecto, | vg 1
aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 de Marco, e demais legislagdo complementar.

5 115 Elaboragéo e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informéatico (CD/DVD) e papel (nGmero de | vg 1

copias a definir pela Fiscalizagéo), de acordo com as Clausulas Técnicas. Este artigo inclui o visionamento das redes executadas e devera ser entregue em DVD e
suporte de papel.

6 1.1.6 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de apoio a obra, incluindo fornecimento e implementagdo do Plano de Seguranca e Salde, instalagcdes para a|vg 1
fiscalizacdo, todas as infraestruturas necessérias de abastecimento de agua, energia proviséria, drenagem de &guas residuais entre outras que se mostrem
absolutamente necessarias a normal execucdo dos trabalhos, vedacdes quer de estaleiro, quer dos lotes/terrenos a intervir, garantias de acesso a privados,
ensecadeiras, desvios de transito, by-pass de infraestruturas e/ou redes provisorias.

Reposicao de todos e quaisquer materiais e/ou trabalhos danificados e limpeza final de obra de acordo com o projecto de estaleiro e legislacdo aplicavel.

7 1.1.7 Apoio topogréfico a realizagdo dos trabalhos, com afetacdo minima de 2 dias por semana a obra, incluindo todos os materais e ferramentas de apoio UN 1

8 1.1.8 Fornecimento e aplicagédo de toda a sinalizagédo proviséria necessaria, conforme Plano de Sinalizacdo Temporaria, incluindo utilizagdo de sinaleiro ou semaforizagéo, | UN 1
para a realizagéo dos trabalhos na via de acordo as normas em vigor.

9 1.1.9 Fornecimento e montagem de outdoors publicitarios, com as dimen¢des de 4.00mx3.00m, com imagens 3D da empreitada, a colocar em cada um dos topos da zona a | UN 2

intervir (Rotunda Norte e limite concelho), incluindo estrutura de suporte, macigos e sua correcta fixagéo, de acordo com as indicagdes da fiscalizag&o. Inclui ainda a sua
remocao final.

2 TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES
2.1 DEMOLIC}OES GERAIS
10 (2.11 Execucdo da piquetagem de todo o perimetro da area de intervencao, incluindo a identificagdo e marcacdo dos elementos a demolir (muros, vedagdes, rampas de [ ml 3420
acesso, etc), de acordo com planta de amarelos e vermelhos, para posterior validacéo da fiscalizacéo.
11 (2.1.2 Desmonte de todo o tipo de equipamentos urbanos existentes como sinalizagdo, sinalética, bancos, papeleiras, canteiros, abrigos, guardas, e outros abrangidos pela | UN 72

area de intervencéo, selecgéo e transporte de material a reciclar, bem como todas as taxas exigidas na lei para transporte e tratamento para o material, realizado por
empresa especializada e devidamente certificada. Transporte de material e equipamento a reutilizar para armazém do Dono de Obra, incluindo todos os encargos
inerentes e no plano de gestéo de residuos de construcdo e demolicdo.

12 (2.1.3 Demolicdo / desmonte de todo o tipo de pavimentos existentes como lancis, lancis guias, lancis rampas, cubos de calcéario de 11 cm, cubos de calcario 5cm, com meios | m2 15450,8
mecanicos ou manuais, garantindo a circulagéo, incluindo todos os meios necessarios em toda a area de intervencao.
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13 (2.14 Demolicdo de todo o tipo de muros existentes que coincidem com o novo projeto, incluindo transporte de entulho devidamente seleccionado para zonas necessarias | ml 480
aquando da regularizacéo do terreno ou vazadouro e eventual indemnizacgéo por depésito em toda a extenséo da obra, garantido provisériamente todas as infraestruturas
existentes (Agua, Gas, Ited, Eletricidade), até execucéo das caixas definitivas e contemplandas em cada especialidade, de acordo com as normas em vigor.

14 (2.15 Execucéo da fresagem de betuminosos e resvestimentos de pavimentos (fresagem de 6cm nas zonas de consiliacdo com os arruamento adjacentes a EM357), com [ m2 1700
meios mecéanicos ou manuais, garantindo a circulagéo, incluindo todos os meios necessarios em toda a area de intervencao.

15 |2.1.6 Abate de arvores de grande porte, incluindo a desponta, toragem e empilhamento, carga, transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e descarga de | UN 13
acordo com as indicagdes do projecto. Consideram-se todos os trabalhos necessarios a execucéo do abate, nomeadamente os necessarios para assegurar a seguranga
dos operarios e a do publico em geral.

16 (2.1.7 Carga e transporte para vazadouro dos produtos sobrantes, provenientes de escavag¢éo e demoli¢éo, incluindo indeminizagéo por deposito, , segundo o Decreto-Lei n.° [ vg 1
46/2008 de 12 de Margo (a cargo do Adjudicario), de acordo com a legislagdo, normas e C.E.

2.1.8 OBS: De acordo com o disposto no DL 178/2006, na reda¢ao dada pelo 73/2011, deve ser incluido pelo menos 5% de materiais reciclados nas matérias primas usadas

3 ARRUAMENTOS

3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

17 |3.1.1 Escavacédo em alargamentos, em terreno de qualquer natureza, predominantemente rochoso, de forma a obter cotas de fundo de caixa m3 520
18 (3.1.2 Desmatacdo numa espessura média de 15 cm, nas zonas a aterrar, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro m2 555
19 (3.1.3 Aterro na execugdo de plataforma, em alargamentos, com materiais granulares britados, aplicados em camadas nédo superiores a 30 cm devidamente regados e | m3 680
compactados
20 |3.1.4 Escavacéo na abertura de caixa, para a implantacao de camadas granulares e de pavimento em faixa de rodagem, com meios mecanicos ou manuais m3 490
21 |3.15 Escavacéo na abertura de caixa, para a implantacdo de camadas granulares e de pavimento em passeios e bermas, com meios mecanicos ou manuais m3 4600
22 |3.1.6 Escavagéo na abertura de caixa, em zonas instaveis para restruturagéo do pavimento, numa espessura média de 60 cm, para reforgco de pavimento m3 800
23 |3.1.7 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, considerando um empolamento de 20% e indeminizacao por deposito m3 2858
3.2 LANCIS DE PASSEIOS
24 13.2.1 Escavacdo na abertura de fundacgéo, para a aplicagcdo de lancil e guia, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | m3 | 1090

3.2.2 Fornecimento e aplicagao de lancil de betdo com espelho, incluindo o fornecimento de betdo de classe C12/15 de acordo com as pegas desenhadas, tapamento de juntas e todos os

trabalhos necesséarios a um bom acabamento

25 |3.2.21 Lancil de betdo com espelho de 10cm. ml 340

26 |3.2.2.2 Lancil de betdo com espelho de 12cm. ml 1450

27 |3.2.3 Fornecimento e aplicagéo de lancil rampa de betdo (C100;L30;A22), incluindo fornecimento de betdo de classe C12/15 de acordo com as pegas desenhadas, tapamento | ml 450
de juntas e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento

28 |3.24 Fornecimento e aplicacdo de lancil rebaixado de bet&o, incluindo fornecimento de betéo de classe C12/15 de acordo com as pecas desenhadas, tapamento de juntas e | ml 350
todos os trabalhos necessérios a um bom acabamento

29 |3.25 Fornecimento e aplicacdo de lancil guia de betdo com 10cm, incluindo fornecimento de betdo de classe C12/15 de acordo com as pecas desenhadas, tapamento de [ ml 1650
juntas e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento

3.3 REVESTIMENTO DE PASSEIOS

30 [3.3.1 Regularizacéo e compactagao de fundo de caixa, de forma a aplicar camadas granulares de base m2 9150
31 |3.3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada granular de agregado britado de granulometria extensa em passeios, (diametro médio de 40 mm), com 0,15cm de esp. no total, | m2 9150
incluindo espalhamento, rega e compactacgéo do leito da caixa (a 95% do poctor modificado)

3.33 Fornecimento e aplicacdo pavet em betdo com as dimensdes de 20*10cm, com 8 cm de espessura, de acordo com esteriotomia das pecas desenhadas, com camada de desgaste
em pigmento de acordo com as indica¢cdes de obra, incluindo p6 numa espessura média de 5cm e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execug¢do. Tudo de
acordo com pecas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.

32 |3.33.1 Pavé de cor CASTANHO m2 2450
33 |3.3.3.2 Pavé de cor BRANCA m2 95
34 13.3.3.3 Pavé de cor PRETO m2 150
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35 |3.3.34 Pavé de cor CINZA m2 5400
36 |3.34 Fornecimento e aplicacéo de betdo armado C20/25 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com malhasol dupla cruzada NAR80, com espessura de 15cm ha | m2 395
base de fundacédo de travessia em passadeiras sobrelevadas na faixa de rodagem e travessia de veiculos nos passeios para acesso &s habitacdes e/ou terrenos,
incluindo vibragdo e bombagem se necessario.
37 |3.35 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado C12/15 fabricado em central, com malhasol cruzada CQ50, com espessura de 10cm na base de fundacéo de pavimentos [ m2 30
tacteis, incluindo vibragéo e bombagem se necessario.
38 |3.3.6 Fornecimento e aplicagédo de calgada grossa com as dimensdes 11*11, incluindo p6 numa espessura média de 5cm e todos os materiais e trabalhos necessarios para a | m2 1500
sua perfeita execugdo. Tudo de acordo com pecas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.
39 |3.3.7 Fornecimento e aplicagéo de calgada miuda com as dimensées 6*6, incluindo p6 numa espessura média de 5¢cm e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua | m2 820
perfeita execucdo. Tudo de acordo com pegas desenhadas e especificacao de caderno de encargos.
3.3.8 Fornecimento e aplicagdo pavimento tactil, piso alerta e piso direcional, de pecas de betdo, com 0,40*0,40m, espessura 8 cm, cor conforme indicado nos pormenores costrutivos,
todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execucéo. Tudo de acordo com pecgas desenhadas e especificagdo de caderno de encargos.
40 |3.3.8.1 Piso de Alerta m2 170,54
41 (3.3.8.2 Piso Direccional m2 98,75
3.3.9 Fornecimento e execucéo de Reposicdo de pavimentos em espagos privados, por forma a compatibilizar com as cotas da plataforma proposta, no mesmo tipo de material existente
e de acordo com os cddigos (RP_XX) indicados nas pecgas desenhadas, incluindo preparacgéo da base, tendo em conta o resvestimento a aplicar, assim como todos os materiais e
trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo. Tudo de acordo com pegas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.
3.3.9.1 RP_01 - CALCADA GROSSA/MIUDA
42 13.3.9.1.1 |CALCADA GROSSA m2 490
43 13.3.9.1.2 |CALCADA MIUDA m2 60
44 (3.3.9.2 RP_02 - PAVE, tipo Holanda/rectangular, de 20x10x8cm, & cor cinza m2 450
45 13.3.9.3 RP_03 - BETAO/ARGAMASSA m2 200
46 |3.3.9.4 RP_04 - TOUT-VENANT, com uma altura média de 15cm. m3 255
47 |3.3.95 RP_05 - BETUMINOSO m2 350
48 |3.3.9.6 RP_06 - LAJETAS DE BETAO m2 50
49 |3.3.9.7 RP_07 - PEDRA NATURAL m2 25
50 [3.3.9.8 RP_08 - MOSAICO CERAMICO R12 m2 15
51 [3.3.9.9 RP_09 - TERRA BATIDA m3 660
52 [3.3.9.10 |RP_10- MOSAICO CERAMICO m2 15
53 [3.3.9.11 |RP_11-PEDRA CALCARIA m2 15
3.4 PAVIMENTOS BETUMINOSOS
54 13.4.1 Regularizagao do fundo da caixa de pavimento, em zona de escavagéo, incluindo escarificagdo, homogeneizacao e compactagéo m2 1950
55 [3.4.2 Base e Sub-Base - Transporte e colocacdo de agregado britado de granulometria extensa, (diametro médio de 40 mm), com 0,30m de esp. no total executada em duas | m2 1950
camadas apos recalque, incluindo espalhamento, rega e compactacao do leito da caixa (a 95% do poctor modificado)
56 [3.4.3 Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagao, com betume modificado EC1 (C50BF5), a taxa de 1,5 kg/m2 m2 1950
57 |3.4.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso, tipo Binder, com 8 cm de espessura apoés recalque m2 1950
58 |3.4.5 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, com emulsdo betuminosa catiénica rapida do tipo ECR-1 (C60B4), a taxa de 0,5kg/m2. m2 8300
59 |3.4.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso de desgaste,com agregados de basalto, com 6 cm de espessura apds recalque m2 8300
3.5 SINALIZAGCAO HORIZONTAL
351 Sinalizagcdo Horizontal de acordo com as normas do cédigo da estrada, com material termoplastico de aplicacdo a quente com micro esferas de vidro reflectoras, incluindo
pré-etiquetagem em zebras, ilhas, simbolos, letras, faixas de paragem e incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucgao. (A medicdo corresponde a extensao da via
onde a marca € aplicada e ndo a extensdo realmente pintada):
60 [3.5.1.1 [Linha Branca Continua LBC com 0,10m [ml | 859
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61 |3.5.1.2 Linha Branca Descontinua (Tracejada) LBT com 0,10m com trago 3/4 ml 309
62 |3.5.1.3 Linha Branca Descontinua (Tracejada) LBT com 0,10m com trago 1/1 ml 441
63 |3.5.14 Linha Branca Descontinua (Tracejada) LBTg com 0,20m com traco 1,5/2 ml 115
64 |35.15 Linha Branca Continua G com 0,12m ml 125
65 |3.5.1.6 Linhas longitudinais e Linhas de paragem, paralelas ao eixo da via, alternadas por intervalos regulares para Passagem de pedes ou velocipedes (M11) screed de cor | UN 27
branco
66 |3.5.1.7 Setas de seleccéo em screed de cor branco UN 8
67 |3.5.1.8 Fornecimento e aplicacdo de antiderrapante tipo Slury Seal da Cepsa ou equivalente, vermelho, aplicado em duas camadas m2 1197
3.6 SINALIZAGAO VERTICAL E LUMINOSA
68 |3.6.1 Execucéao de restauro em semaforos existentes para recolocacao, incluindo metalizagéo, pintura e todos os trabalhos necessarios a uma correta remocgéo e reinstalagéo | UN 1
(limite de concelho).
69 |3.6.2 Remocé&o de cruzamento seméforizado existente, incluindo transporte para estaleiro, & excepcdo da caixa de comando e rede de fibra existente, incluindo todos os | UN 2
trabalhos, acessorios e materiais para manter a rede existente em funcionamento. (junto ao Ulmar e junto ao \"Sino\")
3.6.3 Fornecimento e assentamento de sinais, incluindo prumo em ago galvanizado de @2\", com protecgdo anti-corrosiva com pintura e formas do c6digo da estrada com sistema
reflectorizado para velocidade de 40 km/h, execugdo do macico de fundagcdo em betdo. O comprimento livre do prumo entre o pavimento e o sinal mais pré6ximo do mesmo é de
3.6.3.1 Sinais de cédigo com 1=0,60:
70 ]3.6.3.1.1 |H7 (quadrado com I=0,60) UN 46
71 |3.6.3.1.2 |Hla (quadrado com |=0,60) UN 23
72 |3.6.3.1.3 [A2a (triangular com 1=0,60) UN 9
73 |3.6.3.1.4 |B7 (triangular com |=0,60) UN 1
74 |13.6.3.1.5 [A22 (triangular com 1=0,60) UN S
75 ]3.6.3.1.6 |B2 (ortogonal com F=0,60)) UN 16
76 ]3.6.3.1.7 |C1 (circular com F=0,60) UN 2
77 |3.6.3.1.8 |D1a (circular com F=0,60) UN 4
78 ]3.6.3.1.9 |H20a (rectangular com 1=0,60) UN 2
79 [3.6.3.1.10 [Mod. 1a UN 7
80 (3.6.3.1.11 [ Mod. 11d UN 7
81 |[3.6.3.1.12 [ Mod. 6a UN 17
82 [3.6.3.1.13 [ Mod. 10b UN 1
83 |3.6.3.1.14 | G4 (quadrado com |=0,60) UN 2
84 |3.6.3.1.15 [H4 (quadrado com I=0,60) UN 1
3.6.3.2 Sinais de diregéo
85 ([3.6.3.2.1 [J1-\"Transito Local\" UN 4
86 [3.6.3.2.2 [J1-\"Moinhos da Fazarga\" UN 2
87 |3.6.3.2.3 |J1-2.5-\"Colégio S. Miguel\" UN 2
88 [3.6.3.3 18 - cor de fundo branca e com inscri¢éo do sinal C13 \"50\" e \"Velocidade Controlada\" UN 2
3.6.34 Sinais de identificacédo das localidades
89 ([3.6.3.4.1 [Nila-Fatima UN 1
90 [3.6.3.4.2 [N2a-Fatima UN 1
3.6.4 Fornecimento, transporte e assentamento de cruzamento semaforizado incluindo todos os trabalhos necesséarios a uma correta instalago. (EM357-Estrada da Fazarga)
91 |3.6.4.1 Seméforo LED tricolor 3/200 UN 6
92 |3.6.4.2 Seméforo LED 3/200 com mascara de seta UN 2
93 |3.6.4.3 Semaforo LED Pedo com Countdown (com contador integrado e pedo verde dinamico com figura em movimento) UN 2
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94 13.6.4.4 Semaéforo LED Unicolor 1/200 com seta ou figura (unicolores) UN 1
95 |3.6.4.5 Semaforo LED 1/200 com Countdown (contador para veiculos) UN 4
96 (3.6.4.6 Ecra de contraste 3/200 UN 4
97 |3.6.4.7 Pendural UN 4
98 (3.6.4.8 Suporte mod 150 UN 3
99 ([3.6.4.9 Suporte mod 270 UN 2
100 (3.6.4.10 |Suporte mod 270 duplo UN 1
101 |3.6.4.11 |Botoneira antivandalismo UN 2
102 [3.6.4.12 | Avisador acustico UN 2
103 |3.6.4.13 |Combinador intermitente simples (SE 1 CI) UN 1
104 |3.6.4.14 |Espira electromagnetica UN 4
105 [3.6.4.15 |Detector espira simples UN 4
106 (3.6.4.16 |Controlador de trafego (6G) com display LCD, capacidade de UN 1

contagens de trafego, planos de programacgéo variaveis, e capacidade

de comunicacéo, com armario e pedestal em fibra (equipado com

portinhola e base para Box EDP)
107 |3.6.4.17 |Eléctrodo terra UN 1
108 |3.6.4.18 |Baculo suspenso UN 3
109 |3.6.4.19 |Coluna UN 1
110 (3.6.4.20 |Cablagem UN 1
111 (3.6.4.21 |Abertura e tapamento de valas com reposigdo de pavimento em passeios (P11 ou P12) ml 70
112 |3.6.4.22 |Abertura e tapamento de valas com reposi¢cao de pavimento em travessias (R12) UN 35
113 |3.6.4.23 |Base de baculo UN 3
114 [3.6.4.24 |Base de coluna UN 1
115 [3.6.4.25 |Base de armario de controlador UN 1
116 |3.6.4.26 |Caixa de visita 50X50 (com c.c.) UN 8
117 |3.6.4.27 |Tubo Anelado DX 63 ou 90 vermelho ml 250
118 (3.6.4.28 | Certificagdo elétrica da instalagao UN 1
119 [3.6.4.29 |Pedido de fornecimento de energia (PLR), construcdo do ramal de energia até 5 metros (incluindo abertura de vala, cabo, ligacdes, reposicdo de pavimento), estando [ UN 1

incluido os encargos referentes ao estudo e reforgo de rede (PLR), bem como todos os trabalhos necessarios para que a instalacdo semaférica fique ligada a rede de

baixa tensé&o.

3.7 OUTROS TRABALHOS
3.7.1 Construcao civil completa, para a execucdo de muros no perimetro da area de intervencédo da empreitada, tendo em conta as diversas tipologias indicadas nas pecas desenhadas

(3-1.01 a 3-1.08), incluindo escavacao, preparacao da base de fundacéo, pintura e reboco quando indicado, execucao de todos os trabalhos preparatérios e complementares a boa

execucao dos trabalhos, conforme pormenores (3-6.01 e 3-6.02):
120 [3.7.1.1 Mbs25_xx : Muro em blocos de Cimento a subir 25 cm; ml 16
121 |3.7.1.2 Ms+b40_xx : Muro de suporte em betdo + blocos de cimento altura de 40 cm; ml 160
122 |3.7.1.3 Ms : Muro de suporte em betéo; ml 50
123 |3.7.1.4 MbL20_xx : Muro em blocos de cimento com uma altura de 20 cm com lintel; ml 130
124 |3.7.1.5 MbL40_xx : Muro em blocos de cimento com uma altura de 40 cm com lintel; ml 150
125 |3.7.1.6 MbL120_xx : Muro em blocos de cimento com uma altura de 120 cm com lintel; ml 200
126 |3.7.1.7 MbG80_xx : Muro em blocos de cimento e gradeamento com uma altura de 80 cm; ml 18
127 |3.7.1.8 Mbpf_xx : Muro em blocos de cimento e vedagéo pré fabricada; ml 5
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128 |[3.7.1.9 MbL46_xx : Muro em blocos de cimento com uma altura de 46 cm com lintel; ml 25
129 |3.7.1.10 |MbG60_xx : Muro em blocos de cimento e gradeamento com uma altura de 60 cm; ml 20
130 [3.7.2 Alteamento de tampas das infraestruturas, para as novas cotas de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares UN 150
131 |[3.7.3 Remocé&o de marcos Hectométricos/ Quilométricos, ao longo do arruamento, incluindo transporte para estaleiro do Dono de Obra ou local a designar por este. UN 11
132 |3.74 Fornecimento e colocagdo de gradeamento em forjado fixo, compostas por barras verticais e horizontais, com demé&o de primario e tinta de esmalte a cor a definir, [ ml 70
incluindo fixacgdes, reforgos e acessorios, bem como todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios a boa execugédo dos trabalhos.
133 (3.7.5 Construgao civil completa de rampa e partamar de acesso a zona supeior do Lar \"Santa casa das Misericordias\", em betdo armado, incluindo escavacao, reboco nas | vg 1
faces exterior, com revestimento incluido no ponto 3.3.11.8, e 3.3.11.11, pavimento de mosaico ceramico antiderrapante R12, e pedra de vidrago com 4 cm de espessura
bujardada, pintura a branco e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
134 |3.7.6 Construcdo civil completa de remocao e recolocacao (deslocamentos) de gradeamentos e portdes existentes, incluindo fornecimento a aplicacao de acessérios e todos [ ml 230
os trabalhos complementares a uma boa execuc¢édo dos trabalhos e de modo que os mesmos funcionem devidamente.
3.8 CONTROLO DE QUALIDADE
3.8.1 Execucdo de ensaios de misturas betuminosas em laboratério a indicar pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, execugao e extracdo de
carotes e seu respectivo encaminhamento para laboratorio.
135 [3.8.1.1 BTM.03 - Determinacéo da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superficie seca - EN 12697-6:2012BTM.03 UN 5
136 |[3.8.1.2 BTM.06 - Determinacéo da baridade maxima tedrica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012 UN 5
137 |3.8.1.3 BTM.10 - Determinagéo da percentagem de betume soltvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 5
138 |3.8.1.4 BTM.16 - Determinagdo da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697-36:2003 (Procedimento 4.1) UN 5
139 |3.8.1.5 BTM.17 - Andlise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015 UN 5
140 |3.8.1.6 BTM.19 - Determinagéo das caracteristicas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697-8:2003 (Porosidade) UN 5
4 ESPACOS LIVRES E ZONAS VERDES URBANAS
4.1 PLANTACOES
141 [4.11 Abertura da cova para a plantagédo da arvore, com secc¢éo de 1,00m x 1,00m, e profundidade de 1,10m, executada de acordo com as condicdes técnicas e demais | UN 58
elementos de projecto, incluindo a picagem das paredes e do fundo da cova, transporte e fornecimento de todos os materiais necessarios, assim como a remogéao e
deposito dos entulhos para vazadouro municipal. Inclui a instalacdo da camada drenante constituida por um perfil vertical constituido por brita e manta geotéxtil.
Preenchimento das covas com mistura de solo e fertilizagéo, executada por composto homogéneo de terra viva , fertilizante em granulado de adubo quimico composto
adicionando ainda 0,3 kg de fertilizante constituido por estrume bem curtido apropriado.
142 |4.1.2 Fornecimento e plantacdo de \"ACER PSEUDOPLATANUS\" com PAP 14/16 envasadas UN 58
143 [4.1.3 Tutoragem UN 58
144 |4.1.4 Colocagdo de grelhas metélicas de protecgdo de caldeiras, deacordo com pegas desenhadas, apoiada em cantoneira galvanizada aplicada na guia de betdo, | UN 58
revestimento de topo em gravilha, aplicada sobre tela anti infestantes.
145 |[4.15 Fornecimento e aplicacdo de sementeira de mistura de sementes para relvado, preparacédo do terreno e adubacéo de fundo, limpeza com ancinho e remocao de todo o [ m2 61
material de tamanho superior a 2 cm, distribuicdo de sementes, tapado com humus, rega e manutencdo dos espacos até ao 3° corte, incluindo todos os trabalhos
preparatdrios, complementares, acessorios e outros elementos necessarios para uma boa execugao da empreitada, de acordo com o projecto, caderno de encargos, a
legislacéo e as normas.
4.2 REDE DE REGA
421 Fornecimento, transporte e instalagdo da rede de rega, de acordo com as pegcas desenhadas e tendo em conta os seguintes equipamentos, incluindo todos os acessérios
necessarios, conforme meméria descritiva e clausulas técnicas.
4211 Programacéo
4.2.1.1.1 |[Fornecimento e instalacao de Sistema de Controlo Central SAMCLA® SCR100, ou equivalente.
146 (4.2.1.1.1. | HUB concentrador tipo HUBO02AS8, ou equivalente. UN 1
1
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147 (4.2.1.1.1. | Estacdo meteoreolégica MET214. UN 1
2

148 |4.2.1.1.1. | Repetidor REPO06A8, ou equivalente. UN 2
3

149 [4.2.1.1.1. | Samclabox Programador de 24v SBP052A8, incluindo transformador de 24V com IP67, ou equivalente. UN 2
4

150 [4.2.1.1.1. | Samclabox volumen SBV110A8, ou equivalente. UN 6
5

151 |4.2.1.1.1. |Ligacdo a rede eléctrica de 220V, incluindo cabo de 3 condutores VAV 2,5mm, incluindo tubo corrugado em PE c/ guia diam. 63mm. ml 1000
6

152 [4.2.1.1.1. |Licenga, implementacao e Gestédo do sistema incluindo comunicagéo ao dono de obra de diferenciais de consumo em menos de 48h (Licenga valida por 24Meses). UN 1
7

153 [4.2.1.1.1. |Fornecimento e instalagdo de cabo de sinal 3x2,5mm2, para (rolo-500m), incluindo todas as ligacdes entre electrovalvula / programador, materiais e trabalhos [ ml 1000
8 complementares.

154 [4.2.1.1.1. |Fornecimento e instala¢é@o de tubo corrugado em PE c/guia @63. ml 850
9

155 [4.2.1.1.1. |Fornecimento e execuc¢édo de caixa em betdo 40x40x40cm e tampa e FFD D400 de 40cm. UN 1
10
4.2.2 Tubagem

156 |4.2.2.1 Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | ml | 6409
4222 Fornecimento e instalagdo de tubagem neutra em PVC corrugado de dupla parede em todas as passagens/travessias automoveis, incluindo todos os trabalhos complementares:

157 [4.2.2.2.1 |Tubo @315mm [ml | 180
4223 Fornecimento e instalagdo de tubagem em P.E.A.D., incluindo todos os acessérios de ligacédo e trabalhos complementares:

158 |4.2.2.3.1 |Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @63mm ml 2272

159 |4.2.2.3.2 |Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @50mm ml 2272

160 |4.2.2.3.3 |Tubo P.E.A.D. 1,0MPa @40mm ml 1700

161 |4.2.2.3.4 |Tubo P.E.A.D.1,0MPa @32mm ml 165

162 |4.2.2.3.5 |Tubo PEBD 0,4AMPa @16mm ml 63
423 Caixa de Valvulas
4231 Fornecimento e colocacédo de Caixas de proteccdo das electrovalvulas com tampa:

163 [4.2.3.1.1 |Caixa de protec¢cdo mod.1220 UN 4

164 [4.2.3.1.2 |Tampa c/ caixilho de aco para personalizar para caixa 1220, mais chave e parafuso UN 4

165 [4.2.3.1.3 |Grelha p/ caixa de protec¢do mod. 1220 UN 4
424 Vélvulas
4241 Fornecimento e instalacdo de valvulas de proteccao as electrovéalvulas, colocadas nas respectivas caixas das proteccao, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares:

166 [4.2.4.1.1 |[Valvula de esfera PVC roscar 1 1/2 [uN | 10
4242 Fornecimento e montagem de electrovalvula, bem como todos os acess6rios necessarios para as ligagdes a tubagem a montante e a jusante.

167 [4.2.4.2.1 |Tipo Rain Bird série 150-PGA, ou equivalente. [uN | 10
425 Emissores
4251 Fornecimento e instalacéo de sistema de rega radicular com brotador pré-instalado de fabrica, grelha com fecho, joelho de ligacdo canelado e tubo flexivel de 1/2\":

168 [4.2.5.1.1 |Tipo Rain Bird série RWS, mod.RWS-BGX, ou equivalente. [UN | 67
4252 Fornecimento e instalacdo de manga anti-areia do sistema de rega radicular:

169 [4.2.5.2.1 [Tipo Rain Bird série RWS-SOCK, ou equivalente. [UN | 67
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4.2.6 Bocas de Rega
4.2.6.1 Fornecimento e instalacdo de tomadas de dgua de encaixe rapido e de caixa de proteccao, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares:
170 |[4.2.6.1.1 |Boca de rega tipo \"Fucoli Europa/Storz\" 1 1/2\", ou equivalente. UN 29
171 [4.2.6.1.2 |Chave para boca de rega UN 2
172 [(4.2.6.1.3 |Chave para torneira da boca de rega UN 1
427 Fornecimento e instalagcdo dos seguintes Acessdrios, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios.
42.7.1 Ligacdo arede de agua existente
173 (4.2.7.1.1 |Té em FF de flange Mével 125x100 UN 1
174 (4.2.7.1.2 |Té em FF de flange Mével 100x100 UN 1
175 [4.2.7.1.3 |Té em FF de flange M6vel 100X65 UN 1
176 [4.2.7.1.4 |Té em FF de flange M6vel 100X50 UN 1
177 |4.2.7.1.5 |Valvula de cunha flangeada FF DN 100 UN 2
178 [4.2.7.1.6 |Valvula de cunha flangeada FF DN 65 UN 1
179 [4.2.7.1.7 |Valvula de cunha flangeada FF DN 50 UN 1
180 [4.2.7.1.8 |Campanula de haste fixa; cabe¢a mével; dado e volante p/ valvula de cunha elastica UN 2
4.2.7.2 Montagem de contadores
181 (4.2.7.2.1 |Execugéo de caixa embutido no solo, em betéo para alojamento de contadores e electrovalvulas de corte 100x100x100cm incluindo tampa metalica 80x80cm D400 UN 1
182 |4.2.7.2.2 |Fornecimento e instalac@o de contadores de leitura electronica com K=100, compativeis com sistema de telegestdo SAMCLA ou equivalente.1 1/2\" UN 5
183 [4.2.7.2.3 |Fornecimento e instalacdo de contadores de leitura electronica com K=100, compativeis com sistema de telegestdo SAMCLA ou equivalente. 2\" UN 1
184 [4.2.7.2.4 |Valvula de cunha em metal de 1 1/2\" UN 10
185 (4.2.7.2.5 |Valvula de cunha em metal 2\" UN 2
186 |4.2.7.2.6 |Olho de boi UN 6
4273 Acessorios electrosoldaveis
187 [4.2.7.3.1 |Uni&o redugéo @75xd63 UN 4
188 [4.2.7.3.2 |Unido redugéo @63x@50 UN 5
189 |4.2.7.3.3 |Tampéo @75 UN 1
190 |4.2.7.3.4 |Joelho 90° @63 UN 1
191 |(4.2.7.3.5 |Joelho 90° @50 UN 1
192 [4.2.7.3.6 |Unié@o de Transicdo Rosca Femea @63x@2\" UN 1
193 [4.2.7.3.7 |Uni&o de Transi¢do Rosca Femea @50x@1 1/2\" UN 1
4274 Acessarios diversos
194 [4.2.7.4.1 |Filtro de discos de lamelas 2\" - 120 mesh - caudal até 25 m3/h -PN12 UN 2
195 [4.2.7.4.2 |Caixa de proteccdo mod.1419 UN 2
196 [4.2.7.4.3 |Tampa c/ caixilho de aco para personalizar para caixa 1419, mais chave e parafuso UN 2
197 (4.2.7.4.4 |Grelha p/ caixa de protec¢do mod. 1419 UN 2
4275 Acessorios darede de rega/ adutora para bocas de rega
4.2.7.5.1 [Valvula cunha elastica pontas PEAD:
198 |[4.2.7.5.1. | Valvula cunha elastica pontas pead 065/075 UN 5
1
199 [4.2.7.5.1. |Valvula cunha elastica pontas pead 050/063 UN 4
2
200 |4.2.7.5.1. |Volante para valvula de cunha elastica UN 2
3
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201 |4.2.7.5.1. | Dado para valvula de cunha elastica UN 2
4

202 [4.2.7.5.1. | Campéanula de haste fixa para valvula de cunha elastica UN 2
5
4.2.7.6 Acessorios electrosoldavies
4.2.7.6.1 |[Uni&o simples:

203 [4.2.7.6.1. |@ 63 mm UN 32
1

204 (4.2.7.6.1. |50 mm UN 32
2

205 (4.2.7.6.1. | D40 mm UN 23
3

206 [4.2.7.6.1. |@ 32 mm UN 5
4
4.2.7.7 Joelho de 90°

207 (4.2.7.7.1 |2 63 mm UN 4

208 (4.2.7.7.2 |50 mm UN 4

209 (4.2.7.7.3 | D40 mm UN 16
4.2.7.8 Joelho de 45°

210 (4.2.7.8.1 |63 mm UN 14

211 (4.2.7.8.2 |50 mm UN 14

212 (4.2.7.8.3 |D40 mm UN 12
4.2.7.9 Tampéao

213 [4.27.91 [@32mm [UN | 8
4.2.7.10 |[Unido de reducéo

214 [4.2.7.10.1 | @ 50 mm x @ 40mm UN 8

215 [4.2.7.10.2 | @ 40 mm x @ 32mm UN 7
42711 ([Téa90°

216 (4.2.7.11.1 | D 63 mm UN 8

217 (4.2.7.11.2 | @ 50 mm UN 34

218 (4.2.7.11.3 | @ 40 mm UN 7
4.2.7.12 |Unido de Transicdo Rosca Femea

219 [4.2.7.12.1 [@ 25 mm [UN | 65
4.2.7.13 |[Tomada de carga

220 [4.2.7.13.1 | @ 40x25mm [uN | 65
4.2.8 Telas Finais

221 (4.281 Elaboragdo de telas finais da empreitada a fornecer em suporte digital formato dwg. Entrega de 3 (trés) exemplares, das pecas escritas e desenhadas, sendo um em | vg 1

material reprodutivel (em formato digital).

4.3 MOBILIARIO

222 1431 Fornecimento e colocacédo de papeleiras tipo \"Atlantica P1\", da iETA DESGIN, ou equivalente ou equivalente. UN 16

223 |4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de Abrigo de Passageiros, do tipo \"LARUS\", modelo DACIANO\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares UN 2

224 14.3.3 Fornecimento e aplicagdo de banco com encosto, do tipo \" BENCH - BANCAL\", da SANTA &COLE;\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e [ UN 16

complementares
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225 (4.34 Fornecimento e aplicagdo de banco sem encosto, do tipo \" BENCH - BANCAL\", da SANTA &COLE;\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e | UN 8
complementares
226 (4.35 Fornecimento e aplicagcdo de Bebedouro, do tipo \"VECOURBANDESIGN\", modelo \"BE URBAN 3\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e | UN 4
complementares, assim como ligagdo a rede de Aguas.
227 14.3.6 Fornecimento e aplicagdo de pilaretes metdlicos, circulares, de cor cinza, incluindo macicamento e fixagcdo, assim como todos os trabalhos preparatérios e |UN 262
complementares.
4.4 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
228 (4.4.1 Fornecimento e aplicacdo de sistema de recolha de lixo, ilha ecolégica do tipo SOTKON, ou equivalente, com a capacidade ate 5m3 (Embalagens e Cartédo) e | UN 5
capacidade de 3m3 (Indiferenciados e Vidro), incluindo todos os trabalhos complementares
5 REDE DE AGUAS E INCENDIOS
51 TRABALHOS GERAIS
229 |5.1.1 Alteracéo de localizacéo de marco de incéndio, incluindo a caixa de visita, colocacdo de todos os equipamentos de aguas na nova localizacéo, incluindo movimento de | UN 1
terras, aterros, levantamento de pavimentos, encargos com a concessiondria de aguas e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
230 |5.1.2 Marco de incendio tipo \"Somepal\" de DN 100x65x65, e todos 0s acessorios necessarios a sua correta ligagdo, incluindo curva em FF mével ou de flanges moveis em | UN 2
FFD 100x110, juntas de ligacéo, valvula dictil 90° com pé de boca/flange flangeada enterrada DN 110 com haste, campanula, tubo de protegdo e caixa cilindrica com
tampa mével, instalacédo de contador dentro de caixa de pavimento incluindo grades de protecéo, caixa pré-fabricada em betdo com dimensdes 1000 x 1000 x 1500 mm,
tampa redonda em ferro fundido ddctil da classe D400 com sistema de fecho de seguranca e um didmetro de 650 mm, tudo de acordo com a Nota Técnica 07 - hidrantes
exteriores, produzida pela Autoridade Nacional de Protegédo Civil.
231 |5.1.3 Fornecimento e execucgdo de ramais de 1, para os bebedouros fixos e provisorios, de acordo com pecas desenhadas, extensao média de 6metros, incluindo escavagéo | UN 6
e aterro, movimento de terras, tubagem, acessorios, caixa de visita de acordo com pecas desenhadas, assim como também todos os trabalhos preparatérios e
complementares para a boa execugao de acordo com as pegas desenahdas e com as normas da Entidade Gestora da Rede.
232 |5.1.4 Fornecimento e aplicagdo de cabecas mdveis, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN 32
233 [5.15 Fornecimento, execugdo e montagem de ventosa triplo efeito, de acordo com pormenor, incluindo tubagem, valvulas, acessérios , movimentacédo de terras, macigos, | UN 4
caixas de visita, portinholas/grelhas e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
234 [5.1.6 Execucgédo de trabalhos de recuperagdo das bocas de incéndio existentes (3un), incluindo o elevar dos marcos de incéndio que nao irdo ser deslocados (2un), incluindo | vg 1
todos os materiais, acessorios e elementos necessarios a uma correcta execugéo dos trabalhos.
235 |5.1.7 Ramal domiciliario novo completode 1 /1% /2, executado com uma abracadeira com uma abracadeira FFD/PVC 90/315x1 /1% /2 , uma véalvula de cunha elastica | UN 18
de uniGes roscadasde 1 /1% /2 e haste p/valvularoscadaal /1% /2 com aplicagcdo de Cabeca mével quadrada em FFD, tubo PEAD, até 10 metros de extensao,
diferenca média de 2metros, incluindo fita sinalizadora, todos os acess6rios e movimento de terra, substituicdo de solos e reposicédo de pavimentos se necessario e todos
os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis.
236 (5.1.8 Alteracdo da localizagdo da caixa de Contador, incluindo o ajuste com o ramal domiciliarios existente, colocacéo de manga de protec@o corrugada de cor azul DN 63 e | UN 42
75mm, se necessario, incluindo fita sinalizadora, nova caixa de contador, assim como todos 0os acessorios e movimento de terras, substituicdo de solos e reposicao de
pavimentos e paredes se necessario, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis, conforme meméria descritiva.
6 DRENAGENS
6.1 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
6.1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
237 (6.1.1.1 Lavagem, limpeza e vizualizagdo das redes pelo método de CCTV ml 1050
238 |6.1.1.2 Reparacéo localizada de eventuais problemas da rede, incluindo movimento de terras, aterros, aplicagdo de trocos de manilhas de 300 ou 400 até 6 metros, de acordo | UN 5
com as valas tipo de projeto e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento (por estimativa)
6.1.2 COLETORES PLUVIAIS
6.1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
239 |6.1.2.1.1 |Escavacédo para abertura de valas de implantagao de coletor, incluindo a entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, por meios mecanicos ou manuais, em [ m3 153,68
solo de qualquer natureza.
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240

Regularizacdo e compactacao do fundo das valas.

m2

97,75

241

Aterro manual com altura variavel, batido por camadas inferiores a 0,25m de espessura, em almofada de assentamento com 0,15m de espessura e protegédo a tubagem
ndo inferior a 0,25m acima da mesma, com areia, saibro, p6 de pedra ou terra limpa importada.

m3

60,9292

242

Aterro com camadas de 0,20m de espessura em Tout-venant, incluindo espalhamento, nivelamento, rega e compactacdo de modo a ser atingida uma compacidade
relativa entre 85% e 90% do ensaio Proctor Normal, conforme pormenor, até ao fundo da caixa de pavimento. A compactacdo do material do aterro deve ser feita
cuidadosamente por forma a ndo danificar as tubagens e a garantir a estabilidade dos pavimentos, por forma a evitar futuros assentamentos.

m3

92,7508

243

6.1.2.1.5

Carga, transporte, descarga a vazadouro e regularizagdo dos produtos sobrantes da escavagao, considerando um fator de empolamento de 1,2.

m3

73,115

6.1.3

TUBAGENS E CAIXAS E RAMAIS

244

6.1.3.1

Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado DN315 SN8, devidamente assente e pronta a funcionar, incluindo juntas, ensaios e todos os acessorios
necessarios ao seu perfeito funcionamento.

nll

115

6.1.3.2

Construcao civil completa de caixas de visita, pré-fabricadas, com diédmetro interior de 1000 mm, incluindo anéis e cone excéntrico, pré-fabricados, betdo de limpeza, soleira em
betdo armado (com malha sol), tampa articulada, com fecho, e aro em ferro fundido ductil da classe D400 EN124 tipo FUCOLI ou equivalente, com ainscricdo CMO - PLUVIAIS, com
diametro util de 600mm, degraus em vardo de aco com revestimento de polipropileno de cor laranja, ligador/passa muros do tipo SANEDUR e anel de refor¢co de 10cm em zonas

pavimentadas, conforme definido nos desenhos do projeto. Os aros e tampas retirados das caixas existentes serdo entregues aos servicos municipais.

245

6.1.3.2.1

Caixa de Visita s/ Retencéo de Areias

UN

8

246

6.1.3.2.2

Caixa de Visita ¢/ Retencéo de Areias

UN

3

247

6.1.3.3

Fita de sinalizag&o a colocar sobre o coletor.

nll

115

248

6.1.3.4

Remocé&o/Desmonte de sumidouros existentes, aproveitando o que se encontra em bom estado, prevendo transporte para estaleiro do Municipio. (Podendo estes
elementos serem reaproveitados na obra, se se justificar o seu estado de conservagéo)

UN

55

249

6.1.3.5

Construgao civil completa de sumidouro, de acordo com pormenor desenhado, tipo NS2 ou equivalente, com aro em gralha em FFD C250, movimento de terras nos
termos descritos no ponto 6.1.2.1, fornecimento e aplicagdo de tubo PP Corrugado Sn8200mm, incluindo remates e todos os materiais e acessoOrios necessarios a
correcta execucgéo dos trabalhos.

UN

78

250

6.1.3.6

Fornecimento e aplicacéo de tubo PP Corrugado SN8, 200mm, incluindo movimento de terras nos termos descritos no ponto 6.1.2.1, fornecimento, remates, quedas
guiadas se necessario e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento

ml

1020

251

6.1.3.7

Fornecimento e assentamento de CRL - Caixas de Ramal de Ligacédo, em PP, fabricadas por processo de injec¢do, com cobertura, aro e tampa em ferro fundido da
classe de resisténcia B125 (em passeio ou berma), com a inscricdo RAMAL PLUVIAL, com pré-instalagdo de de tubo em PP Corrugado SN8, 200mm, aplicado nos
termos dispostos no capitulo de coletores.

UN

65

252

6.1.3.8

Alteracéo da localizagdo das CRL - Caixas de Ramal de Ligagao e das caixas de inspec¢éo em PP, fabricadas por processo de injecgdo, com cobertura, aro e tampa em
ferro fundido da classe de resisténcia B125 (em passeio ou berma)/D400 (em vias rodoviarias), com a inscricdo RAMAL PLUVIAL, o fornecimento e aplicagdo de tubo em
PP Corrugado SN8, 200mm, aplicado nos termos dispostos no capitulo de coletores, numa extenséo até 10 metros

UN

39

253

6.1.3.9

Construcao civil completa de Sarjeta de passeio ou Sumidouro com pia sifénica, conforme os Pormenores Tipo (S1, S2, S3 e S4), indicados na pec¢a desenhada 5-2.02,
sendo que a solucao a aplicar tera que ter em conta a localizagdo correcta do cabo/conduta, considerando os pressupostos e indicagdes EPAL, devendo no entanto ser
previsto o fornecimento e aplicagcdo dos véarios componentes, nomeadamente, Lancil-sarjeta, Pia-Sifonica c/ grelha chumbada C-250, Lajeta armada, acrescento de
caixas de sarjeta, tendo como base o tipo \"SA3\" da \"SIROLIS\" ou equivalente de modo a garantir a solugdo, com aro em grelha em FFD C250, movimento de terras
nos termos descritos no ponto 6.1.2.1, fornecimento e aplicagdo de tubo PP Corrugado Sn8200mm, incluindo remates e todos os materiais e acessorios necessarios a
correcta execucgéo dos trabalhos.

UN

13

254

6.1.3.10

Construgdo civil completa de canais de drenagem em polipropileno para zona pedonal, do tipo \"Benito - ref. CPRG110\", ou equivalente, com as dimensdes de
1010x140x110mm, de acordo com o pormenor da pe¢a desenhada 6-2.04, com grelha em ago galvanizado classe A-15 segundo NP EN 124 e EN 1433, inclusive pecas
de fixacdo, obturador de tamponamento, incluindo movimento de terras nos termos descritos no ponto 6.1.2.1, fornecimento e aplicacéo de acessorios e tubo em PVC
63mm, macico em betéo para fixacdo do canal e tubagem, incluindo remates, ligacdes e todos 0s materiais e acessorios necessarios a correcta execucao dos trabalhos.
(20un)

ml

10
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255 16.1.3.11 | Construcao civil completa de canais de drenagem em polipropileno para zona de acesso automével em passeios, do tipo \"Benito - ref. CPRG110\", ou equivalente, com | ml 110
as dimensdes de 765x220x182mm, de acordo com o pormenor da peca desenhada 6-2.04, com grelha em aco galvanizado classe C250 segundo NP EN 124 e EN 1433,
obturador de tamponamento, incluindo movimento de terras nos termos descritos no ponto 6.1.2.1, fornecimento e aplicacdo de acessoérios e tubo em PP COrrugado,
SN8 110mm, macicos de fixagdo do canal e tubagem, incluindo remates, ligagbes e todos 0s materiais e acessOrios necessarios a correcta execugdo dos
trabalhos.(142un)
6.2 REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS
6.2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
256 (6.2.1.1 Lavagem, limpeza e vizualizacdo das redes pelo método de CCTV ml 1050
257 (6.2.1.2 Reparacéo localizada de eventuais problemas da rede, incluindo movimento de terras, aterros, aplicagdo de trogcos de manilhas de PVC PN6 DN200 até 6 metros, de [ UN 7
acordo com as valas tipo de projeto e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento (por estimativa)
6.2.2 OUTROS TRABALHOS
258 (6.2.2.1 Fornecimento e assentamento de CRL - Caixas de Ramal de Ligacdo, em PP, fabricadas por processo de injecgdo, com cobertura, aro e tampa em ferro fundido da | UN 42
classe de resisténcia B125 (em passeio ou berma), com a inscricio RAMAL DOMESTICO, o fornecimento e aplicagdo de tubo em PP Corrugado SN8, 200mm, aplicado
nos termos dispostos no capitulo de coletores, numa extensdo média de 10 metros
259 (6.2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de tubo PP Corrugado SN8, 200mm, incluindo movimento de terras nos termos descritos no ponto 6.1.2.1, fornecimento, remates, quedas | ml 310
guiadas se necessario e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
260 (6.2.2.3 Alteragdo da localizacéo das CRL - Caixas de Ramal de Ligagdo e das caixas de inspec¢do em PP, distancia média de 2.50m, fabricadas por processo de injec¢ao, com | UN 39
cobertura, aro e tampa em ferro fundido da classe de resisténcia B125 (em passeio ou berma), com a inscricio RAMAL DOMESTICO, o fornecimento e aplicacéo de
tubo em PP Corrugado SN8, 160mm, aplicado nos termos dispostos no capitulo de coletores, numa extensao até 10 metros
261 |6.2.2.4 Reconstrugdo de caixas de ramal existentes, danificadas, incluindo a substituicao de tampa e aro UN 12
7 REDE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSAO
7.1 TRABALHOS GERAIS
262 (7.1.1 Fornecimento e instalagdo de armario de distribuicdo urbana em poliester reforgcado com fibra de vidro, do tipo W, com 6 triblocos (4 DIN 00 + 2 DIN 2), garantindo IP44 /| UN 22
K10, incluindo pedestal e ligagdo a terra.
263 (7.1.2 Fornecimento e instalacdo de armério de distribuicdo urbana em poliester reforcado com fibra de vidro, do tipo X, com 5 triblocos (5 DIN 2), garantindo 1P44 / IK10, [ UN 8
incluindo pedestal e ligacéo a terra.
264 |7.1.3 Fornecimento e instalagdo de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, garantindo IP45/IK10, completamente equipada com | UN 62
base seccionadora porta-fusiveis 22x58 e base de neutro seccionavel, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.
265 (7.1.4 Fornecimento e instalacdo de portinhola P400, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, garantindo 1P45/1K10, completamente equipada com | UN 2
base seccionadora porta-fusiveis NH2 e base de neutro seccionavel, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.
266 (7.1.5 Fornecimento e instalacdo de caixa de telecontagem, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, garantindo IP45/1IK10, completamente equipada, | UN 2
e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.
267 |7.1.6 Fornecimento e instalacdo de caixa de barramento, com In = 400A, preparada para instalar Tl’s , para montagem encastrada em parede, da classe |l de isolamento, | UN 2
garantindo IP45/IK10, completamente equipada, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.
268 |(7.1.7 Fornecimento e instalagdo de caixa de contagem para contador trifasico, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, garantindo 1P45/IK10, | UN 60
completamente equipada , dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.
269 (7.1.8 Fornecimento e instalagéo de caixa de proteccéo para redes tor¢cada BT, para montagem saliente, em poste/fachada, garantindo IP23/IK08, completamente equipada | UN 9
com bases fusiveis, e dotada de porta do tipo tampa com fixacédo por parafuso de cabega triangular, de acordo com DMA-C62-700N. Incluindo a ligagéo a terra.
270 (7.1.9 Preparacgédo/alteragéo de muro ou execugao de murete em alvenaria ou betdo, para encastramento da portinhola e/ou da caixa de contagem, incluindo abertura de rogos | UN 65
e negativos, chumbamento das caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa, e reposi¢do do material de acabamento de acordo com o existente, seja pedra,
ladrilho ou pintura.
271 |7.1.10 Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo LVAV - 3x185+95mm?, incluindo terminacdes, ligagdes, entubado e/ou assente em vala aberta. m 1520
272 (7.1.11 Fornecimento e instala¢éo de cabo do tipo LSVAV - 4x95mm?2, incluindo terminagdes, liga¢des, entubado e/ou assente em vala aberta. m 440
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273 |7.1.12 Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo LSVAV - 4x35mm?2, incluindo terminacdes, ligagdes, entubado e/ou assente em vala aberta. m 160
274 (7.1.13 Fornecimento e instalacéo de cabo do tipo LSVAV - 4x16mmgz,incluindo terminacgdes, liga¢des, entubado e/ou assente em vala aberta. m 550
275 (7.1.14 Fornecimento e instalacdo de cabo XV-R-4x16mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN.63 enterrado em vala, ou em tubo do tipo VRM de | UN 400

DN.63 embebido em roco ou a face em tracados em muro ou parede, para interligacdo da caixa de contagem ao quadro de entrada da instalacéo, incluindo todos os
trabalhos de construcéo civil necessarios a abertura de valas e rocos, seu tapamento e sinalizacao, e acabamento das superficies de acordo com o existente, seja pedra,
ladrilhos ou pintura.

276 |7.1.15 Fornecimento e instalagéo de cabo XV-R-4x10mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN.50 enterrado em vala, ou em tubo do tipo VRM de | UN 800
DN.50 embebido em roco ou a face em tracados em muro ou parede, para interligacdo da caixa de contagem ao quadro de entrada da instalagdo, incluindo todos os
trabalhos de construgéo civil necessarios a abertura de valas e rogos, seu tapamento e sinalizagdo, e acabamento das superficies de acordo com o existente, seja pedra,
ladrilhos ou pintura.

277 (7.1.16 Fornecimento e instalacdo de cabo XV-R-2x10mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN.40 enterrado em vala, ou em tubo do tipo VRM de [ UN 250
DN.40 embebido em roco ou a face em tracados em muro ou parede, para interligacdo da caixa de contagem ao quadro de entrada da instalacéo, incluindo todos os
trabalhos de construgéo civil necessarios a abertura de valas e rocos, seu tapamento e sinalizagcao, e acabamento das superficies de acordo com o existente, seja pedra,
ladrilhos ou pintura.

278 (7.1.17 Execucéo de transigdo aéreo-subterranea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x95 mm2, incluindo tubagem de protec¢do em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 9
trabalhos e acessoérios necessarios.

279 (7.1.18 Execucao de transicdo aéreo-subterranea com descida de poste, em cabo do tipo LVAV - 3X185+95 mm?, incluindo tubagem de proteccdo em PVC - 10 daN/cm2, e [ UN 2
todos os trabalhos e acessorios necessarios.

280 (7.1.19 Execucéo de transicdo aéreo-subterrdnea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm?, incluindo tubagem de protec¢do em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 9
trabalhos e acessorios necessarios.

281 |7.1.20 Execucéo de transicao aéreo-subterranea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x35 mm?2, incluindo tubagem de protec¢do em PVC - 10 daN/cm2, e todos os | UN 2
trabalhos e acessoérios necessarios.

282 (7.1.21 Fornecimento e montagem de poste BT tipo 9/1000, incluindo cova e macico de acordo com ECT’s da EDP. UN 2

283 (7.1.22 Fornecimento e montagem de poste BT tipo 9/800, incluindo cova e macigo de acordo com ECT’'s da EDP. UN 3

284 (7.1.23 Fornecimento e montagem de poste BT tipo 9/600, incluindo cova e maci¢o de acordo com ECT’s da EDP. UN 1

285 |7.1.24 Fornecimento e montagem de poste BT tipo 9/400, incluindo cova e macico de acordo com ECT’'s da EDP. UN 2

286 |7.1.25 Rotacao de postes de BT existentes, incluindo trabalhos acessoérios (rotagdo de baixadas, ajuste de cabos, etc) UN 3

287 |7.1.26 Transferéncia de cabo torgada 50 a 95mm2 para novo apoio, incluindo todos os acessaérios de fixagao, ligadores e ligagdes. UN 18

288 (7.1.27 Transferéncia de cabo torgada 6 a 25mm2 para novo apoio, incluindo todos os acessorios de fixacéo, ligadores e ligacdes. UN 10

289 (7.1.28 Execucéo de ligacédo do neutro da rede aérea a terra, incluindo o fornecimento de cabo, ligadores, tubagem de protecgdo em PVC - 10 daN/cm2, e todos os trabalhos e [ UN 12
acessOrios necessarios.

290 (7.1.29 Ligagdo de cabo torgada 50 a 95mm2 a quadro/armario, incluindo todos os acessérios de fixacao, ligadores e ligacoes. UN 14

7.2 INSTALAGAO DE ILUMINAGAO PUBLICA
201 |7.21 Fornecimento, montagem e colocagao em servigo de coluna flamingo (tipo L1), Hu=9m, fixacéo por ENT, com brago de 1m pintada em RAL a definir, equipada com uma | UN 21

luminaria BOX Il H 36@500mA a cota de 9m e uma luminaria BOX Il H 24@500mA a cota de 6m, ambas com temperatura de cor 4000K e caixas de ligagdo, conforme
desenho, da Flamingo 96b

292 (7.2.2 Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de coluna flamingo (tipo L2), Hu=9m, fixag&o por ENT, com bragco de 1m pintada em RAL a definir, equipada com uma | UN 20
luminaria BOX Il H 36@500mA a cota de 9m, temperatura de cor 4000K e caixas de ligacédo, conforme desenho, da Flamingo 96

293 (7.2.3 Fornecimento, montagem e colocagao em servi¢o de coluna flamingo (tipo LP), Hu=6m, fixagao por ENT, com braco de 1m, pintada em RAL a definir, equipada com uma | UN 23
luminéria BOX Il H 36@500mA a cota de 6m com temperatura de cor 4000K e caixa de ligagdo

294 |7.2.4 Caixa de ligagao de coluna para 2/3 cabos de entrada/saida e todos os acessorios. UN 64

295 (7.25 Fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAV 4x16mm2 em tubo, incluindo terminagdes e ligacdes. ml 2750

296 (7.2.6 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XV-F 3G2,5mm2, para eletrificacéo das colunas de iluminagdo publica, incluindo terminagdes e ligacoes. ml 683
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297 |(7.2.7 Ligacéo de coluna a terra, incluindo cabo do tipo XV, eletrodo de terra, terminacdes e todos 0s acessorios. UN | 64
7.3 Valas, Tubos e Camaras de Visita
298 (7.3.1 Abertura e tapamento de vala perfil BT, incluindo o fornecimento e colocagéo de areia, dispositivos de sinalizagao de cabos. m 4050
299 (7.3.2 Fornecimento e colocacéo de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, rigido, PE.160, para enfiamento de cabos eléctricos m 6250
300 (7.3.3 Fornecimento e colocacéo de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, rigido, PE.125, para enfiamento de cabos eléctricos m 5750
301 |7.34 Fornecimento e colocacao de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexivel, PE.90, para enfiamento de cabos eléctricos m 3800
302 |7.35 Fornecimento e execugdo de camara de visita tronco-conica, com Dext=1,45 x p=1,50 m, dotada de tampa de acesso em ferro fundido reforcado, de acordo com a|UN 58
normalizagéo da EDP.
303 (7.3.6 Fornecimento e execugéo de cAmara de visita rectangular, dotada de tampa em betéo armado, com 1=0,80 x ¢=1,00 x p=1,00 m. UN 30
7.4 MATERIAIS A RETIRAR
304 (7.4.1 Desmontagem de postes de betéo e colunas de iluminagéo publica, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais indeminiza¢des por depoésito. | UN 60
305 (7.4.2 Desmontagem e remogé&o de tracado em cabo isolado tipo tor¢ada ou rede nua, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha, e eventuais indeminizagées | m 1800
por deposito.
306 |7.4.3 Desmontagem e remogao de postaletes, bragcos e luminarias de IP em fachadas, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha, e eventuais indeminizacées | UN 40
por deposito.
7.5 LICENCIAMENTO
307 [7.5.1 Licenciamento da instalag&o junto do distribuidor. [uN | 1
8 REDE DE TELECOMUNICAGCOES ITUR
8.1 TRABALHOS GERAIS
308 |8.1.1 Abertura e tapamento de vala, em perfil de telecomunicagdes, com solos selecicionados com CBR>15%, incluindo escavacdo por meios manuais/mecanicos ou com | ml 2650
utilizagdo de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecgdo com o nivel freatico, infra-estruturas existentes, baldeacéo, empolamento, entivagdo, corte no
pavimento quando necessario, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indeminizado, areia, para acondicionamento da
tubagem, compactagdo por camadas de 0,20m de espessura regadas, dispositivos de sinalizacao, rede e fita de sinalizac@o de cabos, conforme desenho pormenor, se
necessario levantamento e reposi¢éo de pavimento e infra-estruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicag@o de todos os materiais necessarios.
309 (8.1.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD @110, corrugado de dupla parede de cor verde, de montagem em vala, , incluindo espacadeiras, guia de enfiamento de cabos, | ml 11800
acessorios de instalacéo e tamponamento, quando aplicavel, bem como todos os trabalhos de construcao civil e acessorios necessarios;
310 |8.1.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD @50, corrugado de dupla parede de cor verde, de montagem em vala, , incluindo guia de enfiamento de cabos, acessorios de | ml 1250
instalagdo e tamponamento, quando aplicavel, bem como todos os trabalhos de construcéo civil e acessoérios necessarios;
311 |8.1.4 Fornecimento e montagem de tubo PEAD @63, corrugado de dupla parede de cor verde, de montagem em vala, , incluindo guia de enfiamento de cabos, acessorios de | ml 550
instalagdo e tamponamento, quando aplicavel, bem como todos os trabalhos de construgao civil e acesso6rios necessarios;
312 (8.15 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVR1 completa (com tampa adequada ao local de instalagéo) e inscricdo de \"Teleccomunicacdes\", gravada. UN 68
313 (8.1.6 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVR2 completa (com tampa adequada ao local de instalagéo) e inscricdo de \"Teleccomunicag6es\", gravada. UN 15
314 |(8.1.7 Fornecimento e montagem de apoio em betéo 9/600, incluindo abertura de cova em qualquer natureza de terreno UN 5
315 |8.1.8 Fornecimento e montagem de caixas de visita de multioperador com dimens6es minimas de (0,40x0,40)m, de acordo com NP EN 124 ITED 32 Edi¢é&o, incluindo tapa com | UN 76
inscricdes de \"CVM\" e \"Telecomunicacdes\", conforme pormenor desenho em anexo
316 (8.1.9 Desmontagem de apoios da rede de telecomunicag6es em rede aérea, transporte e colocacéo a vazadouro. UN 35
317 [8.1.10 Abertura e tapamento de vala entre a Caixa CVM e o edificio, com reposi¢do de pavimento idéntico ao existente (tipo de pavimentos indicados nas pecas desenhas do [ CJ 76
capitulo 3), incluindo o fornecimento e colocagéo de areia, dispositivos de sinalizacao de cabos.
9 GAS
9.1 MOVIMENTO DE TERRAS
9.11 Escavagdao:
318 |9.1.1.1 Escavacdo e movimento de terras, para implantagdo de tubagens, valvulas e outros, conforme projecto, com todos 0s meios manuais ou mecanicos necessarios, | m3 1535
incluindo baldeacao, remogéo, carga e se necessario entivagdo e drenagem.
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9.1.2 Aterros
319 (9.1.21 Fornecimento e colocagdo por meios manuais ou mecanicos de areia bem apertada entre a conduta e a parede para aterro envolvendo a tubagem até 0,20m de [ m3 490
espessura do seu extradorso prefasendo uma altura de 0,40m, na zona de passeio (de modo a ser atingida uma compacidade relativa superior a 95% do ensaio de
Proctor Normal), transporte, carga e descarga, e outros trabalhos preparatérios e complementares necessarios, tudo de acordo com a legislagéo e normas em vigor.
320 (9.1.2.2 Fornecimento e colocacdo de tout-venant, por meios manuais ou mecéanicos para aterro, incluindo rega, calque e recalque por camadas de 0,20m de espessura, na|m3 720
zona de passeio, incluindo uma camada de 0,10m de p6-de-pedra com 5% de tratado de cimento (até a superficie, de modo a ser atingida uma compacidade relativa
entre 85% e 90% do ensaio Proctor Normal), transporte, carga e descarga e outros trabalhos preparatérios e complementares necessarios, tudo de acordo com a
legislagéo e normas em vigor.
321 (9.1.2.3 Fornecimento e colocagdo de tout-venant, por meios manuais ou mecanicos para aterro, incluindo rega, calque e recalque por camadas de 0,20m de espessura, na | m3 250
zona de faixa de rodagem (até a superficie, de modo a ser atingida uma compacidade relativa entre 85% e 90% do ensaio Proctor Normal), transporte, carga e descarga
e outros trabalhos preparatérios e complementares necessarios, tudo de acordo com a legislagéo e normas em vigor.
9.1.3 Transporte de excedentes:
322 |9.1.3.1 Fornecimento de meios manuais ou mecanicos, para transporte de produtos sobrantes, incluindo carga, descarga e eventual espalhamento, devendo os produtos | vg 1535
sobrantes ser levados para um local ou para um operador de gestao, ambos licenciados para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (a cargo do
Adjudicério), outra legislagcdo, normas aplicaveis e C.E..
9.2 TUBAGENS / ACESSORIOS
9.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, série SDR11 (com todas as especificagdes bem visiveis: marca, sigla PEAD, diametro exterior nominal e indicacdo da série a
que pertence), e respectivos acessorios, incluindo a colocagéo de fita sinalizadora com a inscrigdo \" ATENGCAO GAS\", tudo conforme pormenor e C.E.
9.2.1.1 Conduta:
323 [9.21.1.1 |@63mm ml 840
324 [9.21.1.2 |@110mm ml 570
9.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, série SDR17.6 (com todas as especificacdes bem visiveis: marca, sigla PEAD, diametro exterior nominal e indicagdo da série a
que pertence) e respectivos acessorios, incluindo a colocagéo de fita sinalizadora com a inscrigdo \" ATENCAO GAS\", tudo conforme pormenor e C.E.
9.22.1 Conduta:
325 (9.2.21.1 |2 160mm ml 18
326 (9.2.3 Fornecimento e assentamento de CABODUTO. com diametro 50, incluindo tubagem em PEAD, série SDR11 (com todas as especificagdes bem visiveis: marca, sigla [ ml 670
PEAD, diametro exterior nominal e indicacéo da série a que pertence) e respectivos acessorios, incluindo a colocagéo de fita sinalizadora com a inscrigdo \" ATENCAO
GAS\", tudo conforme pormenor e C.E.
9.24 Fornecimento e montagem de valvulas (de seccionamento, e de purga), redugdes respectivos acessorios, de acordo com as pecas desenhadas e especificagcdes presente no C.E..
9.24.1 Valvula de corte
327 (9.24.1.1 |f63 UN 14
328 (9.2.4.1.2 |fl10 UN 2
329 [9.24.1.3 |f160 UN 1
330 |9.2.4.2 Valvula de Purga UN 2
9.2.4.3 Cones de Reducgédo
331 (9.24.3.1 |PE 110x63 UN 5
332 (9.2.43.2 |PE 160x110 UN 1
333 [9.25 Fornecimento e colocacédo de fim de linha e/ou tampé&o, incluindo respectivos acesso6rios e componentes, conforme pormenor presente nas pe¢as desenhadas do | UN 19
respectivo projecto, de acordo com legislacdo, normas e C.E.

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Pagina 15 de 16




Municipio de Ourém

Procedimento P038/2020

334

Fornecimento e execucéo de ramal domiciliario, em tubagem de Polietileno (PE SDR11), até 10 metros de extensédo, com instalagdo da caixa S300, assim como com a
colocagdo de manga/Forra de prote¢do mecanica nas zonas onde haja trafego de veiculos, incluindo Banda Avisadora de cor Amarelo Vivo com a inscri¢io \"ATENGAO
GAS\", de acordo com a Norma EN12613 e a ET 114, incluindo tomadas de cargas, valvulas e acessorios electrosoldaveis, assim como caixas troncocoénicas e todos os
acessorios necessarios, movimento de terras, substituicdo de solos e reposicdo de pavimentos, tudo executado de acordo com as boas regras aplicaveis, conforme
normas construtivas da entidade Gestora da Rede.

UN

62

335

9.2.7

Alteracéo/deslocacdo da Caixa de Entrada de Imovel (S300), incluindo a sua substituigo em caso de danificacéo, substituicdo/acrescentro de tubagem, colocagéo de
todos os equipamentos e acessorios de gas na nova localizagdo, de acordo com o existente, devendo ficar pronto a ligar, incluindo movimento de terras, aterros,
levantamento de pavimentos, encargos com a concessionaria \"TagusGas\" e todos os trabalhos complementares a uma bom execugéo e funcionamento da Rede.

UN

20

336

9.2.8

Alteracdo/deslocacdo da tubagem em PEAD, série SDR11/SDR17.6 existente nas Zonas de Conflito, incluindo movimentacdo de terras, aterros, levantamento de
pavimentos, encargos com a concessionaria \"TagusGas\" e todos os trabalhos preparatérios e complementares a uma bom execugdo e funcionamento da Rede,
prevendo a substituicdo de acessorios, fita sinalizadora com a inscrigdo \" ATENGCAO GAS\", tudo conforme pormenor e C.E..

ml

450

9.3

DIVERSOS

337

9.3.1

Fornecimento de meios manuais ou mecanicos para a execucao de ligacdes da rede projectada a rede existente, de acordo com a Entidade Gestora da Rede,
mantendo-a em funcionamento, incluindo todos os desvios provisérios, todos os trabalhos, fornecimentos e equipamentos necesarios para a sua aplicagcdo de acordo
com o projecto, legislacéo e norma aplicaveis.

UN

338

9.3.2

Entrega de Telas Finais do Projecto de Rede Viaria, em formato digital e em papel (3 exemplares impressos, do quais 2 em opaco e 1 em transparente, e 1 CD).

UN
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