Municipio de Ourém

Procedimento P044/2020/CPA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 A descricdo dos artigos e capitulos a seguir indicados incluem fornecimento dos materiais ao local dos trabalhos a realizar, operagcdes de armazenamento, sua aplicacdo e
acabamento, compreendendo a mao de obra e suas operagdes complementares e acessoérias, bem como o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do
adjudicatario e/ou a local defenido pelo dono de obra ou seu representante, considerando eventual indemnizagédo por depdsito. As referidas descrices obedecem em tudo ao
estabelecido no caderno de encargos, mapa de medigdes, pegas desenhadas e indicagdes dos autores do projeto.
1 ESTALEIRO E OUTROS TRABALHOS
11 ESTALEIRO
1 1.11 Montagem e manutencédo do Estaleiro da Obra e das Instalagées da Fiscalizagdo e Dono de obra, incluindo a criagdo de acessos, as ligagdes aos concessionarios | UN 1
(adguas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e comunicagées), pagamento aos concessionarios e todos os trabalhos inerentes, de acordo com
0 especificado no Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalacdes da Fiscalizacdo e Dono de Obra, incluindo arranjo paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem e todos os | UN 1
trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
1.2 OUTROS TRABALHOS
3 1.2.1 Desenvolvimento e implementacdo de Plano de Seguranca e Saude, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de todos os equipamentos de proteccdo colectiva e | UN 1
individual conforme indicag6es do coordenador de seguranca.
4 1.2.2 Elaboragdo da Compilacéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro. UN 1
5 1.2.3 Elaboragdo do Plano de Gestdo Ambiental e respectiva implementacao. UN 1
6 1.2.4 Implementacao do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de constru¢éo e Demolicao. UN 1
7 125 Execucdo e implementagdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais, incluindo autorizagdes e estudos exigidos pelas autoridades competentes, | UN 1
sinalizac&o temporéria, policiamento e demais trabalhos e encargos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
8 1.2.6 Elaboragdo e entrega de telas finais, incluindo plantas coordenadas planimetricamente e ligadas a rede geodésica Nacional, em papel e em suporte informatico, em [ UN 1
formato CAD e/ou outro a definir pelo dono de obra.
9 1.2.7 Fornecimento e colocacéo de placa identificativa da empreitada, de acordo com as indica¢des do dono de obra. UN 1
10 (1.2.8 Fornecimento, montagem e desmontagem de outdoors publicitarios, com 4,00x3,00m, com impreséo de imagem 3D a fornecer pelo Dono de Obra. Incluindo estrutura de | UN 2
suporte, macicos e sua correcta fixacédo, de acordo com as indicagdes da fiscalizagcao
2 INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS
2.1 TERRAPLENAGEM
211 Trabalhos preparatérios:
11 (2.1.11 Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produto sem vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 11518
deposito.
2.11.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocacdo em vazadouro, ou depdsito provisorio para posterior utilizagéo,
incluindo escavacao, carga, transporte, protec¢ao e eventual indemnizacgédo por depdsito.
12 |2.1.1.2.1 |Com colocacéo em vazadouro provisorio. m3 538
13 (2.1.1.2.2 |Com colocagdo em vazadouro definitivo. m3 1882
212 Escavacao nalinha e colocacdo em aterro ou vazadouro:
14 (2.1.21 Escavac¢@o com meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 4612
2.1.3 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavacao:
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15 [2.1.3.1 Incluindo espalhamento e compactacao. [m3 | 4612
214 Escavacdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocagéo em aterro, indemnizagédo por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo:
16 (2.1.4.1 Carga, transporte, espalhamento e compactacao. | m3 769
2.15 Regularizagdo de taludes:, incluindo aplicagdo de terra vegatal na espessura de 20cm
17 |2.151 De escavagdo, com meios mecanicos. m2 571
18 |2.15.2 De aterro. m2 2118
19 |2.1.6 Demolicdo de muros, incluindo carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagéo por depésito. m2 9
2.2 PAVIMENTACAO
2.2.0 Fornecimento e execucgdo dos trabalhos seguintes, incluindo todos os materiais, acessérios necessarios a sua perfeita execugao.
221 Camadas granulares:
2211 Com caracteristicas de base:
2.2.1.1.1 [Em agregado britado de granulometria extensa:
20 [2.2.1.1.1. |- Com 0,15 m de espessura. m2 11832
1
21 |2.2.1.1.1. |- Com 0,20 m de espessura. m2 10694
2
2.2.1.1.2 |Em agregado britado de granulometria extensa, tratado com ligantes hidraulicos:
22 |2.2.1.1.2. |- Com 0,30 m de espessura. m2 3468
1
2212 Com caracteristicas de regularizagao:
2.2.1.2.1 |Em areia e cimento, ao trago 3:1, para assentamento de calgadas ou blocos de betdo:
23 ]2.2.1.2.1. |- Com 0,05 m de espessura. m2 14388
1
222 Camadas de misturas betuminosas a quente:
2221 Com caracteristicas de regularizagéo:
2.2.2.1.1 [AC20 Base Ligante (MB):
24 12.2.2.1.1. |- Com 0,06 m de espessura. m2 35270
1
2222 Com caracteristicas de base:
2.2.2.2.1 [AC20 Base Ligante (MB):
25 |2.2.2.2.1. |- Com 0,11 m de espessura. m2 16275
1
2223 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
2.2.2.3.1 |Em betdo betuminoso:
26 |2.2.2.3.1. |- Com 0,05 m de espessura. m2 35270
1
223 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
2231 Rega de impregnacédo betuminosa:
27 [2.2.3.1.1 [- Com emulsdo betuminosa. [ m2 | 19743
2.2.3.2 Rega de colagem:
28 [2.2.3.2.1 [- Com emulsgo. [ m2 | 54264
224 Pavimentacgdo de passeios e serventias:
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2241 Fornecimento e colocacdo de pavé de betédo, calcadas e lajes tateis, em passeios, ilhéus e separadores, nas cores indicadas no projeto, incluindo, cortes remates e juntas, bem
como todos os restantes acessdrios de transi¢ao e trabalhos necessarios ao melhor acabamento/funcionamento:
29 |2.2.4.1.1 |Em pavé de betdo com (Ixbxh) 20x10x5cm. m2 11465
30 |2.2.4.1.2 |Em calcada a fiada de granito (Ixbxh) 11x11x11lcm. m2 2556
31 |2.2.4.1.3 |Em lajetas tateis coloridas com (Ixbxh) 40x40x6cm. m2 367
225 Remocao de pavimentos existentes, incluindo fundagao e lancis, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacgéo por deposito:
32 |2.251 Em calcada a fiada. m2 1465
33 |2.25.2 Em calgada mitda. m2 344
34 2253 Em blocos de bet&o. m2 474
35 |2.254 Em betéo hidraulico. m2 1240
36 [2.255 Em betuminoso. m2 6931
2.2.6 Controlo de Qualidade
2.26.1 Execucdo de ensaios de misturas betuminosas em laboratério a indicar pelo dono de obra. Incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, execugao e extracdo de
carotes e seu respectivo encaminhamento para laboratorio
37 |2.2.6.1.1 |BTM.03 - Determinagdo da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superficie seca - EN 12697-6:2012BTM.03 UN 5
38 [2.2.6.1.2 |BTM.06 - Determinagdo da baridade maxima teérica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012 UN 1
39 [2.2.6.1.3 [BTM.10 - Determinacéo da percentagem de betume sollvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 1
40 |2.2.6.1.4 [BTM.16 - Determinagao da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697-36:2003 (Procedimento 4.1) UN 5
41 (2.2.6.1.5 [BTM.17 - Andlise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015 UN 1
42 (2.2.6.1.6 |[BTM.19 - Determinagéo das caracteristicas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697-8:2003 (Porosidade) UN 5
2.3 EQUIPAMENTO DE SINALIZAGAO E SEGURANCA
231 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estrutura de suporte, pegas de ligagdo e macicos de fundagéo.
43 |2.3.1.1 Sinais triangulares com L = 0,70 m. UN 48
44 12.3.1.2 Sinais circulares com didmetro igual a 0,70 m. UN 61
45 12.3.1.3 Sinais octogonais (STOP) com L= 0,70m. UN 13
46 |2.3.1.4 Sinais quadrangulares com L= 0,70m. UN 56
47 (2.3.15 Sinais retangulares m2 0,9
232 Sinalizagao vertical de informagdo, incluindo fornecimento e colocacéo:
48 (2.3.2.1 Pré-avisos simplificados (PAS’s), laterais. m2 16
49 2322 Setas SD’s. m2 29
50 |2.3.2.3 Sinais de Identicagdo de localidades m2 6
233 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"cédigo\"), setas e painéis:
51 |2.33.1 Em perfis metélicos néo tubulares. kg 408
52 |2.3.3.2 Em perfis metélicos tubulares. kg 695
53 |2.34 Execucéo de fundag6es em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de \"codigo\"), setas, painéis, porticos e semi-porticos, incluindo escavagéo para abertura da | m3 24
fundacdo em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocacéo, e cofragens necessarias.
235 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéo:
2.35.1 Marcas longitudinais.
2.3.5.1.1 [Linhabranca continua (LBC):
54 12.3.5.1.1. [Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 1578
1
2.35.1.2 [Linhabrancatracejada (LBT):
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55 |2.3.5.1.2. |Com 0,12 m de largura e relagéo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2). m 407
1

56 [2.3.5.1.2. |Com 0,15 m de largura e relagéo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 1891
2

57 |2.3.5.1.2. |Com 0,20 m de largura e relagéo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2). m 111
3

58 [2.3.5.1.2. |Com 0,12 m de largura e relagdo traco/espaco 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 723
4

59 [2.3.5.1.2. [Com 0,30 m de largura e relacdo traco/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 167
5
2.3.5.1.3 |Guias:

60 |2.3.5.1.3. |Com 0,15 m de largura. m 5468
1
2.35.2 Marcas Transversais:

61 |2.3.5.2.1 |Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 27

62 |2.3.5.2.2 |Passadeiras de pebes. m2 467
2.3.5.3 Outras marcas:

63 [2.3.5.3.1 |Raias obliquas paralelas. [m2 | 362
2.3.5.3.2 |Triangulo de cedéncia de prioridade:

64 [2.3532. [Comh=2,0m. UN 14
1

65 |2.3.5.3.3 [Inscricdes STOP. UN 8

66 |2.3.5.3.4 |[Inscricdes BUS. UN 8

2354 Outras inscrigoes.

2.35.4.1 |Setas de selec¢cao com 6,0 m:

67 [2.3.5.4.1. |Simples. UN 22
1

68 |2.3.5.4.1. |Duplas. UN 33
2

69 [2.3.5.4.1. [Triplas. UN 4
3
2.3.6 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizagdo.

70 |2.3.6.1 Sinais de \"cadigo\", baias, balisas e marcos. UN 44

71 |2.3.6.2 Sinais de Informacéao, Setas e Painéis. UN 11

72 |2.3.6.3 Guardas de Seguranca, incluindo materializagéo de terminar enterrado. m 43

73 237 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterag6es introduzidas | vg 1

pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacao e colocacéo.

2.4 OBRAS ACESSORIAS
2.4.0 Fornecimento e execugao dos trabalhos seguintes, incluindo todos os materiais, acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
24.1 Fornecimento e colocacdo de lancis pré-fabricados em betdo ndo armado, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo fundagdo constituida por macico de betdo simples,
argamassa de assentamento, cortes remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios de transicdo e trabalhos necesarios aao melhor acabamento/funcionamento:
74 12411 Lancil de passeio, com 0,15m de largura, 0,25m de altura e 0,15 m de espelho. | m | 4895
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75 |2.4.1.2 Lancil de passeio rebaixado, com 0,15m de largura, 0,25m de altura e 0,02 m de espelho. m 1283
76 12.4.13 Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas, com 0,10m de largura e 0,20 m de altura. m 3006
77 12.4.1.4 Lancil de estacionamento, com 0,15m de largura, 0,25 m de altura e 0,02 m de espelho. m 300
78 2.4.15 Lancil galgavel, com 0,30m de largura e 0,22 m de altura e 15cm de espelho. m 663
79 12.4.1.6 Lancil galgavel rebaixado, com 0,30m de largura e 0,22 m de altura e 2cm de espelho. m 40
242 Integragéo paisagistica/revestimento vegetal:
2421 Colocacao de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos
necessarios, designadamente a carga, transporte e espalhamento:
80 [2.4.2.1.1 |Nas caldeiras das arvores (1m de espessura). | m2 | 19
243 Plantacéo, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubagédo, a tutoragem, a retancha, a manutengdao e as regas:
81 [2.4.3.1 [Platanus orientalis, com PAP 16718 [UN | 13
244 Muros de suporte, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessorios necessarios e o fornecimento e colocagao de todos os materiais:
82 |24.4.1 Escavacgéo para abertura de fundagdes de muros e paredes, incluindo entivacdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais dguas afluentes, carga, transporte e [ m3 51
colocagdo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.
2442 Execucdo de muros de suporte, incluindo cofragens, cavaletes, entivacées, escoramentos necessarios e colocagao dos dispositivos de drenagem no tardoz:
83 [2.4.4.2.1 [Em betdo armado. [m3 | 5,64
245 Fornecimento e aplicacdo de Mobiliario Urbano, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessarios a sua correta aplicagdo e funcionamento:
84 |2.45.1 Remocgéo, reabilitacdo e recolocacédo de abrigo existente para utentes de transporte publico coletivo, incluindo a pintura e reparacdo ou substituicdo de todos os|UN 4
elementos que se encontrem deteriorados ou danificados e ainda a escavacgao e execucao dos macicos de fundagéo em betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4).
85 |2.4.5.2 Fornecimento e colocacdo de abrigos para utentes de transporte publico coletivo, identicos aos existentes, incluindo a escavagdo e execugdo dos macicos de fundagéo | UN 4
em betéo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) e todos os trabalhos necessarios.
86 |2.4.53 Fornecimento e colocagdo de contentores subterraneos de recolha de residuos seletiva (tipo SOTKON ou equivalente), englobando, dois contentores de 3000L para | UN 1
RSU, um contentor de 3000L para vidro com pilhdo, um contentor de 5000L para plastico e metal, um contentor de 5000L para papel e cartdo, o fornecimento e aplicagédo
dos quatro marcos (& 510 standard e conico para papel), todos eles com pedal, o fornecimento e aplicagdo de Totem, incluindo a escavacéo do fosso, a execugao da
laje de fundo com 0,15m de espessura em betdo C16/20, o preenchimento dos espagos entre as cubas e o pogo com gravilha auto compacta, a instalacao de caleiras e
tubagens para drenagem das aguas pluviais e ligagdo a rede geral de aguas pluviais, a pavimentacéo da tampa da cuba com resina epo6xi, e colocagdo em vazadouro
autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.
87 |2.454 Fornecimento e apliccéo de sonda de nivel de enchimento (tipo LEVEL ou equivalente), sistema inteligente para programar a recolha, incluindo fornecimento e montagem | UN 1
de 5 sensores e um suporte de sensor, e todos os tabalhs e acessoérios ao seu bom acabamento.
2.4.6 Levantamento e reposicdo de vedagdes em rede ovelheira afectada pela obra, incluindo o eventual fornecimento de materiais e a execucéo de todos os trabalhos necessarios.
88 [2.4.6.1 Vedacéo do tipo 1 m 16
89 |2.4.6.2 Vedacéo do tipo 2 m 97
90 |2.4.6.3 Vedacéao do tipo 3 m 23
91 |2.464 Vedacéo do tipo 4 m 39
92 |2.4.65 Vedacéao do tipo 5 m 165
93 |2.4.7 Ajustamento altimétrico de todos os elementos superficiais (tampas de caixas, etc.) dos sistemas subterraneos existentes (aguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo o |vg 1
fornecimento de materiais e a execucéo de todos os trabalhos necessarios.
2.4.8 Fornecimento e instalacdo de dois sistemas de semaforos de controlo de trafego, por chamada local e por radar, incluindo execucdo de macigos, reposi¢do de betuminosos,
cablagem, tubagens, programacé&o e comissionamento e demais acessorios para uma correcta execugao, incluindo:
94 ]2.4.8.1 Armario para controlador semaforico, em poliester, IP44, com canhédo anti-vandalismo. UN 2
95 |2.4.8.2 Controlador semaforico para controlo de passadeiras com 2 grupos, por chamada local, inlcuindo respectivas alimentac6es e acessorios de montagem, ligacdo e | UN 2
comissionamento
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96 |2.4.8.3 Coluna seméforica composta por 3 secgdes, incluindo semaforo repetidor 100/100/100, botoneira de chamada de pe&o, seméaforo inferior tricolor 300/200/200 e seméaforo | UN 2
superior com brago de extenséo tricolor 300/200/200, porta de vigia, chumbadouros e demais acessorios para uma correcta montagem
97 |2.4.8.4 Caixa de distribuicdo com tampa em ferro fundido de medidas minimas 400x400mm UN 2
98 (2.4.85 Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 160 mm 6kg/cm?2 ml 100
99 |2.4.8.6 Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 63 mm 6kg/cm2 ml 100
100 |2.4.8.7 Cablagem de interligacGes e alimentacGes semaforicas e equipotenciais CJ 2
101 (2.4.9 Fornecimento e colocagéo dos paineis de antecedéncia e posi¢céo associados aos sistemas de semaforizagdo a instalar, incluindo escavagéo para abertura da fundagéo | UN 4
em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocagéo, betdo prumos metalicos e cofragens, bem como todos os trabalhos necessarias.
102 |2.4.10 Mudanca de localizagdo, numa distancia de cerca de 6 metros, de uma capelinha de culto religioso, de forma integra, incluindo escavagoes, deslocalizacdo e nova | vg 1
implantacdo, bem como todos os trabalhos necessarios.
3 ABASTECIMENTO DE AGUAS
3.1 ADUTORA
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1.1.0 Nota: Em toda a movimentacao de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos
103 [3.1.1.1 Execucédo de escavacgao para abertura de vala, em solos de qualquer natureza, para implantacéo de tubagem e acessoérios, incluindo baldeacéo, compactagdo, remocgéao, | m3 3162,74

transporte a vazadouro provisorio, todas as entivacoes e contengées necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavagoes, taludes e edificagdes vizinhas,
escoramentos, rebaixamento do nivel freatico quando necessario, com recurso a bombagem, gquando necessario, eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas
afectadas, incluindo a desmontagem e recolocacdo de candeeiros, postes e sinalizagbes horizontal, vertical e luminosa e todos os trabalhos necessarios e
complementares.

104 |3.1.1.2 Fornecimento e aplicacdo de areia 0/5mm, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de protecgdo até 0,25m acima do extradorso superior das | m3 1629,81
tubagens, por camadas que ndo excedam 0,15m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o pormenor da
vala tipo.
105 [3.1.1.3 Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria extensa (ABGE 0/31,5mm), para enchimento final da vala, por camadas que ndo excedam 0,15m de | m3 906,4
espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o pormenor da vala tipo.
106 |3.1.1.4 Remocgédo e transporte, por operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro/destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo | m3 3162,74
espalhamento e todos os trabalhos necessarios e complementares.
3.1.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
107 |3.1.2.1 Fornecimento, assentamento, ensaio, lavagem e desinfec¢éo de acordo com as normas e legislagdo em vigor, de tubagem em PVC PN16 DN200. | ml | 2755
3.1.2.2 Fornecimento e montagem de acessorios em ferro fundido ductil PN16, incluindo os macicos de amarracao de acordo com os desenhos de pormenor (quando aplicavel):
108 |[3.1.2.2.1 |Té simples ou de redugéo, de bocas, 200x90 UN 10
109 |[3.1.2.2.2 |Unido de reducéo de bocas, 200x160 UN 1
110 [3.1.2.2.3 |Curva 90° de bocas, DN200 UN 1
111 |3.1.2.2.4 |Curva 45° de bocas, DN200 UN 1
3.13 ORGAOS DE MANOBRA
3.1.31 Fornecimento e assentamento de véalvula de bocas do tipo cunha em ferro fundido ductil, PN16, para manobra da rede, de acordo com os desenhos de pormenor , incluindo todos

0s acessorios de montagem, pernos, porcas, juntas de vedagdo, conjunto de manobra completo com haste telescdpica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabeca
movel e corrente, abracadeiras e macicos de amarragéo e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares:

112 |3.1.3.1.1 |DN80 UN 10

113 |3.1.3.1.2 |DN200 UN 1

3.1.3.2 VENTOSA - Fornecimento e montagem de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo o levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentacdo de terras, entivagédo e
eventual drenagem do fundo de escavacéo, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, banda avisadora, unides, juntas e todos os acessorios, materiais e trabalhos

114 [3.1.3.2.1 |Com armario exterior de pavimento, em betdo préfabricado, com porta, punho e fechadura tipo triangular universal, para instalagdo de ventosa, incluindo base de [ UN 5
assentamento em betéo simples.
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115 [3.1.3.2.2 |Com ventosa DN 80 de tripla fungdo, constituida por tubagem em PEAD PE100 PN10 DN80 com comprimento médio da vala estimado em 4,0m, incluindo todos os | UN 5
acessorios e conjunto de manobra completo com haste telescopica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabega mével.
3.1.33 DESCARGA DE FUNDO - fornecimento e montagem de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo o levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentagcao de terras,
entivacdo e eventual drenagem do fundo de escavacao, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, banda avisadora, uniées, juntas e todos os acessorios, materiais
e trabalhos necessarios e complementares:
116 [3.1.3.3.1 |Com camara circular em betdo constituida por pegas pré-fabricadas, com diametro interior de 1,00m, incluindo fundacdo em betdo C30/37, betdo de regularizagéo e | UN 5
limpeza C12/C15, impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da Sika, ou equivalente, aplicada em duas demé&os
cruzadas, degraus em ago com revestimento em polipropileno (quando aplicavel), perfil hidroexpansivo extrudido, do tipo \"SIKASWELL P\" da SIKA, ou equivalente, no
envolvimento da tubagem no atravessamento de paredes, tampa em ferro fundido com inscrigdo a definir pelo dono de obra, com diametro de entrada de 600mm, da
classe D400-NP EN 124, modelo tipo \"Fucoli\", ou equivalente, com sistema de fecho e apoio elastico, dobradica, fecho de seguranca adicional.
117 |3.1.3.3.2 |Com ramal de descarga de fundo constituido por tubagem em PVC PN16 DN80 com comprimento médio da vala estimado em 4,0m, véalvula flangeada DN80 em FFD | UN 5
com conjunto de manobra completo com haste telescopica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabeca movel, abracadeira e macico de amarracéo.
118 [3.1.3.3.3 |Com tubagem de drenagem da camara de descarga de fundo em PPc DN200 SN8, com comprimento médio da vala estimado em 4,0m, com ligacdo a camara e ao | UN 5
ponto de descarga na rede de pluviais, incluindo aberturas, enchimentos, remates, gola passa-muros, devidamente revestidas com cola adequada ao material da boca e
polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das liga¢des da tubagem.
3.1.4 DIVERSOS
119 [3.14.1 Banda avisadora de polietileno de cor azul, com inscricdo a definir pelo dono de obra, aplicada ao longo da vala de implantacdo da tubagem, conforme pecas|ml 2755
desenhadas.
120 |3.1.4.2 Execucao de ensaios de compactacao tipo Proctor, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizacéo, incluindo a prévia caracterizacdo do solo. UN 40
121 |3.143 Abertura de pogos de pesquisa com area de cerca 4,00m2 e profundidade méaxima de 1,5m, para verificagdo da localizagdo das condutas existentes, incluindo arranque e | UN 15
reposicdo de pavimentos nas mesmas condi¢8es do existente, movimentos de terra e todos os materiais e méo de obra necessarios e seu levantamento em tela final.
3.2 DISTRIBUIDORAS
321 MOVIMENTO DE TERRAS
3.2.1.0 Nota: Em toda a movimentacao de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos
122 [3.2.1.1 Execuc¢édo de escavacao para abertura de vala, em solos de qualquer natureza, para implantacéo de tubagem e acessorios, incluindo baldeagao, compactacao, remocéao, | m3 5015,05
transporte a vazadouro provisorio, todas as entivacdes e contengfes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, escavacdes, taludes e edificagbes vizinhas,
escoramentos, rebaixamento do nivel fredtico quando necessario, com recurso a bombagem, gquando necessario, eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas
afectadas, incluindo a desmontagem e recolocagdo de candeeiros, postes e sinalizagBes horizontal, vertical e luminosa e todos os trabalhos necessarios e
complementares.
123 [3.2.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia 0/5mm, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de protec¢édo até 0,25m acima do extradorso superior das | m3 2549,03
tubagens, por camadas que ndo excedam 0,15m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o pormenor da
vala tipo.
124 |3.2.1.3 Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa (ABGE 0/31,5mm), para enchimento final da vala, por camadas que ndo excedam 0,15m de [ m3 672,4
espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o pormenor da vala tipo.
125 |3.2.1.4 Remocédo e transporte, por operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro/destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo | m3 5015,05
espalhamento e todos os trabalhos necessarios e complementares.
322 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.221 Fornecimento, assentamento, ensaio, lavagem e desinfec¢édo de acordo com as normas e legislagdo em vigor, de tubagem em PVC, com as seguintes caracteristicas:
126 |3.2.2.1.1 |DN 110, PN10 ml 2401
127 |3.2.2.1.2 |DN 140, PN10 ml 27145
128 |3.2.2.1.3 |DN 140, PN16 ml 35
3.2.2.2 Fornecimento e montagem de acessorios em ferro fundido ductil PN10, incluindo os maci¢cos de amarracao de acordo com os desenhos de pormenor (quando aplicavel):
3.2.2.2.1 |Tésimples ou de redugédo, de bocas:
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129 |3.2.2.2.1. |63x63 UN 1
1
130 |3.2.2.2.1. |110x63 UN 2
2
131 |3.2.2.2.1. |110x90 UN 11
3
132 |3.2.2.2.1. |110x110 UN 4
4
133 |3.2.2.2.1. |140x63 UN 4
5
134 |3.2.2.2.1. |140x90 UN 11
6
135 |3.2.2.2.1. |140x140 UN 4
7
136 |3.2.2.2.2 |Curva 11,15° de bocas, DN90 UN 1
3.2.2.2.3 |Curva 45°de bocas
137 |3.2.2.2.3. |DN63 UN 1
1
138 |3.2.2.2.3. |DN90 UN 1
2
139 |(3.2.2.2.4 |Curva 90° de bocas, DN140 UN 3
140 |3.2.2.2.5 |Junta cega DN140 UN 1
141 |3.2.2.2.6 |Ligador boca flange, DN110 UN 8
142 |3.2.2.2.7 |Curva flangeada 90° com pé, DN100 UN 6
143 |3.2.2.2.8 |S flangeado DN100 UN 4
144 [3.2.2.2.9 |Uniéo de redugéo de bocas, 140x110 UN 2
145 [3.2.2.2.10 | Cruzeta de bocas, 110x110 UN 1
3.2.3 ORGAOS DE MANOBRA
3.231 Fornecimento e assentamento de véalvula de bocas do tipo cunha em ferro fundido ductil, PN10, para manobra da rede, de acordo com os desenhos de pormenor , incluindo todos
0s acessoérios de montagem, pernos, porcas, juntas de vedagdo, conjunto de manobra completo com haste telescépica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabeca
movel e corrente, abragadeiras e maci¢cos de amarragao e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares:
146 |3.2.3.1.1 |DN50 UN 7
147 |3.2.3.1.2 |DN80 UN 20
148 |3.2.3.1.3 |DN100 UN 14
149 |3.2.3.1.4 |DN125 UN 7
3.23.2 VENTOSA - Fornecimento e montagem de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo o levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentacdo de terras, entivagdo e
eventual drenagem do fundo de escavacéo, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, banda avisadora, unides, juntas e todos os acessorios, materiais e trabalhos
150 |[3.2.3.2.1 |Com arméario exterior de pavimento, em betdo préfabricado, com porta, punho e fechadura tipo triangular universal, para instalacdo de ventosa, incluindo base de | UN 8
assentamento em betéo simples.
151 [3.2.3.2.2 |Com ventosa DN 80 de tripla funcdo, constituida por tubagem em PEAD PE100 PN10 DN80 com comprimento médio da vala estimado em 4,0m, incluindo todos os | UN 8
acessorios e conjunto de manobra completo com haste telescopica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabeca movel.
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DESCARGA DE FUNDO - fornecimento e montagem de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo o levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentagdo de terras,
entivagdo e eventual drenagem do fundo de escavacdao, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, banda avisadora, unides, juntas e todos os acessérios, materiais
e trabalhos necessérios e complementares:

152

3.233.1

Com camara circular em betéo constituida por pecas pré-fabricadas, com didmetro interior de 1,00m, incluindo funda¢éo em betdo C30/37, betdo de regularizacdo e | UN 10
limpeza C12/C15, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da Sika, ou equivalente, aplicada em duas deméaos
cruzadas, degraus em aco com revestimento em polipropileno (quando aplicavel), perfil hidroexpansivo extrudido, do tipo \"SIKASWELL P\" da SIKA, ou equivalente, no
envolvimento da tubagem no atravessamento de paredes, tampa em ferro fundido com inscri¢cdo a definir pelo dono de obra, com diametro de entrada de 600mm, da
classe D400-NP EN 124, modelo tipo \"Fucoli\", ou equivalente, com sistema de fecho e apoio elastico, dobradi¢a, fecho de seguranca adicional.

153

3.2.3.3.2

Com ramal de descarga de fundo constituido por tubagem em PVC PN10 DN80 com comprimento médio da vala estimado em 4,0m, valvula flangeada DN80 em FFD | UN 10
com conjunto de manobra completo com haste telescopica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabega mdvel, abracadeira e macico de amarracao.

154

3.2.3.3.3

Com tubagem de drenagem da camara de descarga de fundo em PPc DN200 SN8, com comprimento médio da vala estimado em 4,0m, com ligacdo & camara e ao|UN 10
ponto de descarga na rede de pluviais, incluindo aberturas, enchimentos, remates, gola passa-muros, devidamente revestidas com cola adequada ao material da boca e
polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betao e assegurar a estanquidade das ligagoes da tubagem.

155

3.234

CONTADORES - Fornecimento e montagem de contadores DN 100 do tipo Woltmann ou equivalente, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento | UN 7
e aplicacdo de caixa em betdo pré-fabricado, tampa em ferro fundido ductil D400, acessérios de ligagdo, levantamento e reposi¢do de pavimentos, movimentacdo de
terras, entivacdo e eventual drenagem do fundo de escavacao, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, banda avisadora, uniées, juntas e todos os
acessorios, materiais e trabalhos necessérios e complementares, de acordo com desenho de promenor.

156

3.2.35

MARCOS DE INCENDIO - Fornecimento e montagem de marco de incéndio com trés saidas \"Storz\" DN100/100x65x50, PN16, incluindo macigo de apoio, barras de [ UN 6
proteccdo metélica e todos os acessdrios de ligagdo em ferro fundido ductil, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo o levantamento e reposicdo de
pavimentos, movimentacdo de terras, entivacdo e eventual drenagem do fundo de escavagdo, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, banda
avisadora, unifes, juntas e todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios e complementares.

157

3.2.3.6

BOCA DE INCENDIO - Fornecimento e montagem de boca de incéndio, PN16, incluindo o fornecimento e aplicacdo de caixa em betdo préfabricado, pinturas, | UN 1
portinholas, valvula de corte, tubagens para ligagdo a rede, e todos os acessorios de ligagdo de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo o levantamento e
reposi¢cdo de pavimentos, movimentacao de terras, entivacdo e eventual drenagem do fundo de escavacédo, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado,
banda avisadora, unides, juntas e todos os acessorios, materiais e trabalhos necessérios e complementares.

3.2.4

RAMAIS DE LIGAGAO

3.24.1

Execucéo de ramal doméstico para abastecimento de 4gua, de acordo com os desenhos de pormenor, constituido por tubagem em PEAD PN10 PE100 com comprimento médio da
vala estimado em 4,0m, ligagdo a conduta com tomada em carga com abragadeira em FFD, valvula de ramal roscada em FFD com conjunto de manobra completo com haste
telescopica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabeca moével, incluindo sondagens para localizagdo do existente, ligacdo a tubagem existente no limite da
propriedade, caixa em betdo para ramais em espera, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentagdo de terras, entivacdo e eventual drenagem do fundo de escavacéo,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, banda avisadora, unides, juntas e todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessarios e complementares:

158

3.24.1.1

Diam 1,5\" [uN | 73

3.2.5

DIVERSOS

159

3.251

Banda avisadora de polietileno de cor azul, com inscricdo a definir pelo dono de obra, aplicada ao longo da vala de implantagdo da tubagem, conforme pecas | ml 5150,5
desenhadas.

160

3.25.2

Execucédo de ensaios de compactacao tipo Proctor, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizacéo, incluindo a prévia caracterizagdo do solo. UN 60

161

3.253

Abertura de pogos de pesquisa com area de cerca 4,00m? e profundidade maxima de 1,2m, para verificagdo da localizagédo das condutas existentes, incluindo arranque e [ UN 30
reposicdo de pavimentos nas mesmas condiges do existente, movimentos de terra e todos os materiais € méo de obra necessarios e seu levantamento em tela final.

REDE DE SANEAMENTO

4.1

PAVIMENTOS

162

4.1.1

Corte e arranque de pavimento betuminoso existente, na largura da vala, incluindo uma faixa de 0,30m para cada lado da mesma, incluindo remogao e transporte para | m2 2794,05
estaleiro, sinalizacao vertical, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos complementares
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163 (4.1.2 Fornecimento e execucédo de camada de agregado britado de granulometria extensa com 2 x 0,15 m de espessura em caixa de pavimento de vala, compactado a 98% | m2 2794,05
do proctor, e todos os trabalhos necessarios.
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS
4.2.0 Nota: Em toda a movimentagao de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos
164 [4.21 Execucéo de escavacgdo para abertura de vala, em solos de qualquer natureza, para implantacéo de tubagem e acessorios, incluindo baldeacéo, compactacdo, remogéao, | m3 3504,92
transporte a vazadouro provisorio, todas as entivacdes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavagdes, taludes e edificagbes vizinhas,
escoramentos, rebaixamento do nivel fredtico quando necessario, com recurso a bombagem, gquando necessario, eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas
afectadas, incluindo a desmontagem e recolocagdo de candeeiros, postes e sinalizagBes horizontal, vertical e luminosa e todos os trabalhos necessarios e
complementares.
165 [4.2.2 Fornecimento e aplicacéo de areia 0/5mm, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de protecgéo até 0,25m acima do extradorso superior das | m3 989,5
tubagens, por camadas que ndo excedam 0,15m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o pormenor da
vala tipo.
166 (4.2.3 Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa (ABGE 0/31,5mm), para enchimento final da vala, por camadas que ndo excedam 0,15m de [ m3 2397,77
espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o pormenor da vala tipo.
167 |4.2.4 Remocédo e transporte, por operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro/destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo| m3 3504,92
espalhamento e todos os trabalhos necessarios e complementares.
4.3 CAIXAS DE VISITA
4.3.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita para colectores domésticos, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP EN 124, NP 882 e
EN 1917, incluindo escavacdes em terreno de qualquer natureza (na parte excedente a vala), baldeacGes, aterro, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/destino final
apropriado, de acordo com o PPGR, fundo monolitico em betdo armado, betdo de regularizacdo e limpeza, fornecimento e montagem de degraus de acesso em material metélico
com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protecgéo anticorrosiva, selados as paredes com argamassa, de acordo com desenho de pormenor, enchimentos em betédo
simples, cofragens e descofragens, pinturas impermeabilizantes interiores e exteriores, passa muros, juntas de selagem entre anéis de betédo, revestimentos e demais trabalhos
43.1.1 Com diametro interior fim
168 [4.3.1.1.1 |para uma altura 1,00m UN 12
169 [4.3.1.1.2 |parauma altura 1,50m UN 32
170 [4.3.1.1.3 |para uma altura 2,00m UN 12
4312 Com diametro interior f1,25m
171 [4.3.1.2.1 |parauma altura 2,50m UN 5
172 |4.3.1.2.2 |para uma altura 3,00m UN 2
173 (4.3.2 Execucéo de queda guiada, com altura superior a 0,50m, em PVC estruturado DN200, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos | UN 4
em betdo armado C30/37 e aco A400NR, e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor.
174 |4.3.3 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, tipo modelo \"Eixo dobradi¢a\" da Fucoli, ou equivalente, NP EN 124, classe D400, incluindo aros redondos com | UN 63
@ de entrada de 600 mm, com bloqueio de seguranca a 90°, sistema de auto-limpeza, sistema fecho coénico, fecho de seguranca, apoio elastico em PVC flexivel, sistema
anti-roubo, com inscri¢cdo e modelo aprovado pelo Dono de Obra.
4.4 TUBAGEM
44.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PVC SNB8, incluindo juntas elasticas autoblocantes e realizacdo de ensaios de
estanquidade nas uniées da tubagem e ligagGes as camaras de visita, com os seguinte diametros:
175 [4.4.1.1 | DN 200 [mi | 2160
45 RAMAIS
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451 Execucdo de trogco em tubagem PVC SN8, para ligacédo de camaras de ramal ao colector doméstico, com extensdo média de 8 m, incluindo levantamento e reposicédo de pavimentos,
movimentos de terra, almofada de assentamento e camada de proteccdo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, ligagGes as
camaras de visita e/ou ramal, execug¢do de queda guiada (para quedas superiores a 0.5m), ligagdes ao coletor quando necessario incluindo forquilhas e todos os acessoérios
necessarios, banda avisadora de polietileno na cor castanha, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o
PPGR e todos os trabalhos necessarios, com os seguintes diametros:

176 |4.5.1.1 DN 125 UN 63
177 |4.5.1.2 DN 160 UN 10
178 |4.5.2 Fornecimento e assentamento de camaras de ramal, constituido por base, tubo de elevacéo e sistema telescopico em PP DN400, incluindo escavagfes em terreno de | UN 73
qualquer natureza (na parte excedente a vala), baldeacées, aterro, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado, de acordo com o PPGR, betédo
de regularizacéo e limpeza, juntas de selagem, e demais trabalhos necessarios de acordo com o desenho de pormenor.
179 |4.5.3 Fornecimento e colocacdo de tampa em ferro fundido DN400, para camisa telescopica, da classe C250, NP EN 124, incluindo aro, com inscricdes definidos pelo Dono de | UN 73
Obra, e todos os trabalhos necessarios.
4.6 DIVERSOS
180 (4.6.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | ml 2160
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
181 |4.6.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacéo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacédo do equipamento, o respectivo relatério e | UN 30
todos os trabalhos necessérios
182 [4.6.3 Inspecéo video ao interior das redes de drenagem de 4guas residuais domésticas e apresentacao final em CD com relatério, em toda a extensé@o da rede a executar. ml 2160
5 REDE PLUVIAL
5.1 PAVIMENTOS
183 |[5.1.1 Corte e arranque de pavimento betuminoso existente, na largura da vala, incluindo uma faixa de 0,30m para cada lado da mesma, incluindo remogéo e transporte para [ m2 4223
estaleiro, sinalizacao vertical, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos complementares
184 |5.1.2 Fornecimento e execucédo de camada de agregado britado de granulometria extensa com 2 x 0,15 m de espessura em caixa de pavimento de vala, compactado a 98% | m2 4223
do proctor, e todos os trabalhos necessarios.
185 |[5.1.3 Fornecimento e execugdo de camada de 6 cm de espessura de mistura betuminosa continua a quente AC20 base ligante (MB) e betume asféltico de penetrac¢éo, na| m2 120
largura da vala, em &reas n&do contempladas por nova pavimentagao integral, incluindo reposicéo de lancis, valetas, sinalizagdo vertical e horizontal e todos os materiais
e trabalhos necessarios para repor as condi¢des existentes, de acordo com o pormenor da vala tipo.
186 (5.1.4 Fornecimento e execugcdo de camada de desgaste com 5 cm de espessura em betdo betuminoso, na largura da vala, em areas ndo contempladas por nova|m2 120
pavimentacéo integral, incluindo uma faixa de 0,30m para cada lado da mesma, incluindo fresagem, rega de colagem, reposicao de lancis, valetas, sinalizagéo vertical e
horizontal e todos os materiais e trabalhos necessarios para repor as condigoes existentes.
5.2 MOVIMENTO DE TERRAS
5.2.0 Nota: Em toda a movimentagao de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos
187 |5.2.1 Execucéo de escavacgdo para abertura de vala, em solos de qualquer natureza, para implantacéo de tubagem e acessorios, incluindo baldeacéo, compactagdo, remogéao, | m3 5332,61
transporte a vazadouro provisorio, todas as entivacdes e contengfes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavagdes, taludes e edificagbes vizinhas,
escoramentos, rebaixamento do nivel fredtico quando necessario, com recurso a bombagem, gquando necessario, eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas
afectadas, incluindo a desmontagem e recolocagdo de candeeiros, postes e sinalizagdes horizontal, vertical e luminosa e todos os trabalhos necessarios e
complementares.
188 |5.2.2 Fornecimento e aplicacéo de areia 0/5mm, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de protecgéo até 0,25m acima do extradorso superior das | m3 1760,1
tubagens, por camadas que ndo excedam 0,15m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o pormenor da
vala tipo.
189 (5.2.3 Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa (ABGE 0/31,5mm), para enchimento final da vala, por camadas que ndo excedam 0,15m de [ m3 3218,64
espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o pormenor da vala tipo.
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190 (5.24 Remocédo e transporte, por operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavacdo a vazadouro/destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo | m3 5332,61
espalhamento e todos os trabalhos necessarios e complementares.
5.3 CAIXAS DE VISITA E SUMIDOUROS
53.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita para colectores pluviais, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP EN 124, NP 882 e EN
1917, incluindo escavacgdes em terreno de qualquer natureza (na parte excedente a vala), baldeacgdes, aterro, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado,
de acordo com o PPGR, fundo monolitico em betdo armado, betdo de regularizacdo e limpeza, fornecimento e montagem de degraus de acesso em material metalico com
recobrimento em polipropileno antiderrapante e proteccdo anticorrosiva, selados as paredes com argamassa, de acordo com desenho de pormenor, enchimentos em betédo
simples, cofragens e descofragens, pinturas impermeabilizantes interiores e exteriores, passa muros, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimentos e demais trabalhos
5.3.1.1 Com didmetro interior flm
191 [5.3.1.1.1 |parauma altura 1,00m UN 32
192 |[5.3.1.1.2 |para uma altura 1,50m UN 27
193 [5.3.1.1.3 |para uma altura 2,00m UN 13
5.3.1.2 Com diametro interior f1,25m
194 [5.3.1.2.1 |parauma altura 2,50m UN 9
195 |[5.3.1.2.2 |para uma altura 3,00m UN 3
196 |5.3.2 Execucéo de queda guiada, com altura superior a 0,50m, em PVC estruturado DN200, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos | UN 4
em betdo armado C30/37 e aco A400NR, e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor.
197 |5.3.3 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, tipo modelo \"Eixo dobradi¢a\" da Fucoli, ou equivalente, NP EN 124, classe D400, incluindo aros redondos com | UN 71
@ de entrada de 600 mm, com bloqueio de seguranca a 90°, sistema de auto-limpeza, sistema fecho coénico, fecho de seguranca, apoio elastico em PVC flexivel, sistema
anti-roubo, com inscri¢cdo e modelo aprovado pelo Dono de Obra.
5.3.4 Sumidouros
198 |5.34.1 Execucédo de trogo em tubagem PVC SN8 DN200, para ligagdo de sumidouros ao colector doméstico, com extensdo média de 8 m, incluindo levantamento e reposicéo | UN 142
de pavimentos, movimentos de terra, almofada de assentamento e camada de proteccéo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, ligagGes as camaras de visita e/ou coletor, todos 0s acessorios e banda avisadora de polietileno na cor castanha, transporte de produtos sobrantes, por
operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os trabalhos necessarios.
199 |5.34.2 Fornecimento e aplicacéo de sumidouros em betéo préfabricado, com grelha em ferro fundido da classe D400, com vedacao hidraulica e dispositivo anti-roubo, incluindo | UN 142
levantamento e reposi¢do de pavimentos, movimentos de terra, almofada de assentamento e camada de proteccao e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu
bom funcionamento.
5.4 TUBAGEM
54.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PVC SNB8, incluindo juntas elasticas autoblocantes e realizacdo de ensaios de
estanquidade nas uniées da tubagem e ligagGes as camaras de visita, com os seguinte diametros:
200 [54.1.1 DN 315 ml 1440
201 |5.4.1.2 DN 400 ml 843,5
202 |5.4.1.3 DN 500 ml 702,5
5.5 RAMAIS
551 Execucdo de trogo em tubagem PVC SN8, para ligagdo de camaras de ramal ao colector doméstico, com extensdo média de 8 m, incluindo levantamento e reposicéo de pavimentos,
movimentos de terra, almofada de assentamento e camada de protec¢do, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, ligacdes as
camaras de visita e/ou ramal, execu¢do de queda guiada (para quedas superiores a 0.5m), ligagdes ao coletor quando necessario incluindo forquilhas e todos os acessorios
necessarios, banda avisadora de polietileno na cor castanha, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o
PPGR e todos os trabalhos necessarios, com os seguintes diametros:
203 [55.1.1 [DN160 [uN | 10
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204 [5.5.2 Fornecimento e assentamento de camaras de ramal, constituido por base, tubo de elevacéo e sistema telescopico em PP DN400, incluindo escavagdes em terreno de [ UN 10
qualquer natureza (na parte excedente a vala), baldeacGes, aterro, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/destino final apropriado, de acordo com o PPGR, betédo
de regularizacéo e limpeza, juntas de selagem, e demais trabalhos necessérios de acordo com o desenho de pormenor.

205 [5.5.3 Fornecimento e colocacdo de tampa em ferro fundido DN400, para camisa telescopica, da classe C250, NP EN 124, incluindo aro, com inscricdes definidos pelo Dono de | UN 10
Obra, e todos os trabalhos necessarios.

5.6 DIVERSOS

206 |5.6.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ ml 2752
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacoes técnicas do caderno de encargos

207 |5.6.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacéo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacédo do equipamento, o respectivo relatério e | UN 35
todos os trabalhos necessarios

208 [5.6.3 Inspecéo video ao interior das redes de drenagem de 4guas residuais domésticas e apresentacao final em CD com relatério, em toda a extensé@o da rede a executar. ml 2752

209 |5.6.4 Fornecimento e execugdo de colchdo dreno, em saida de bocas de lobo existente, incluindo aplicacdo de pedra de enrocamento e rede, com 30 cm de espessura|m2 200
assente sobre base de geotéxtil 200 g/m?, incluindo escavagdes, aterros, transporte a vazadouro do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais
complementares.

6 TRABALHOS COMPLEMENTARES

210 (6.1 Fornecimento e colocagéo de tubagem de encamisamento para futuras instalacdes de telecomunica¢des em Tritubo PEAD, didmetro 40 mm, classe de pressédo 1 MPa., | ml 5510
incluindo unides de acoplamento com juntas elasticas na ligacdo entre tubos, banda avisadora e todos os trabalhos necessérios

211 (6.2 Fornecimento e aplicacdo de caixas de visita préprias para telecomunicag¢ées, em tudo conforme regulamentacdo em vigor, localizagdo a indicar pela Fiscalizacéo, | UN 40
incluindo movimentacgao de terras, tampa em ferro fundido da classe C250 e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom acabamento.

212 6.3 Fornecimento e aplicagéo de betdo C30/37 em protecdo a tubagem de telecomunicagdes tritubo em cinco travessias, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 7
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