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CADERNO DE ENCARGOS 

 

G. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

OBJETO 

Esta obra é consequência dos procedimentos “19ADS15 - Inspeção técnica a coberturas de 

infraestruturas públicas desportivas” e “1ADS18 - Aquisição de Serviços para elaboração de estudo 

de reforço das vigas exteriores das Piscinas de Machico”, que determinaram a necessidade de 

executar um reforço estrutural nas vigas exteriores antes que a degradação das mesmas possa ter 

consequências graves e colocar em risco a segurança de pessoas ou bens e serviços. 

O projeto entregue no procedimento 1ADS18 faz parte deste caderno de encargos, no capítulo 3-

C. 

DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS 

Os trabalhos consistem em: 

- Limpeza da estrutura com lavagem a jato de água de alta pressão, lixagem e aplicação de 

produto de limpeza; 

- Selagem de fissuras com a aplicação de cola epoxy; 

- Betumagem e colocação de enxertos de madeira de abeto; 

- Lixagem das vigas; 

- Tratamento da estrutura com aplicação de uma demão de tratamento inseticida e fungicida, 

aplicação de duas demãos de velatura de acabamento e aplicação de remate metálico superior em 

chapa metálica de aço lacado; 

 


