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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E PLATAFORMAS DE TRABALHO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, andaimes e plataformas de trabalho, vedacdes, sinalizacdes e outros necessarios a seguranca do estaleiro da obra, dos | UN 1
acessos e das imediag6es, inclui fornecimento e colocacdo de painel da obra assim como a manutencéo do estaleiro durante o decurso dos trabalhos e limpeza das
zonas objeto de obra, durante e apds a conclusao dos trabalhos.
2 TRABALHOS PRELIMINARES
2 2.1 Protecéo prévia de elementos que constituem o patriménio mével e imével da igreja, tais como, altares, pegas de arte sacra, mobiliario, elementos pétreos e outros, com | UN 1
manga plastica fina, e manga plastica mais resistente, incluindo fornecimento, aplicagéo e fixagao.
3 2.2 Deslocamento e transporte para outro local dentro da igreja de elementos que constituem o patriménio movel, tais como, pecas de arte sacra, mobiliario e outros, que | UN 1
inclui condicionamento e posterior recolocacao e posicionamento concluidos os trabalhos.
4 (23 Registo fotogréafico prévio, de todos os paineis azulejares que serdo objeto de restauro, inclui fotografias e devida marcagéo sobre pecas desenhadas em formato digital | UN 1
(autoCAD) que constam do processo de concurso e que serdo disponibilizadas pela DRCALEN.
3 CAPELA MOR
3.1 Remocao cuidadosa de azulejos enxaquetados, que se encontram soltos ou em perigo de queda, etiquetagem das unidades e seu posterior acondicionamento, em caixas de
madeira devidamente protegidos, inclui numeracao e registo em desenho do painel azulejar.
5 3.11 Lado do Evangelho (sensivelmente unidades de azulejos), parede norte, sensivelmente cerca de 70% do total da area. m2 24,31
6 3.1.2 Lado do Evangelho (sensivelmente unidades de azulejos), parede norte, sensivelmente cerca de 70% do total da area. m2 3,47
3.2 Picagem cuidadosa de rebocos que se encontrem degradados e soltos na parede de suporte do painel azulejar, incluindo posteriror remogéao de sais com aplicacdo de compressas
em papel humedecido, em vérias aplicag8es para remocédo da maior quantidade possivel com posterior limpeza de toda a superficie.
7 [321 medic&o igual ao art° 3.1 [m2 | 27,78
3.3 Construcado de reboco em argamassa de cal e areia, em duas camadas, nas paredes de suporte dos paineis azulejar, inclui fornecimento e aplicacéo
8 [331 medicgo igual ao art® 3.1 [m2 | 2778
3.4 Tratamento de conservagdo e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos enxaquetados, existentes nas duas paredes da capela-mor, incluindo estabilizacdo geral dos

destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoc¢ao de elementos e argamassas estranhas e incompativeis, remoc¢do e mitigacdo de sais
sollveis, remogao de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas, colmatagéo de lacunas e de
vidrado nas superficies e limpeza final.

9 (341 Lado do Evangelho, parede norte, sensivelmente cerca de 30% do total da area m2 10,42

10 (3.4.2 Lado da Epistola, parede sul, sensivelmente cerca de 90% do total da area m2 31,26

11 (3.4.3 Idem soco/banquetas m2 3,06
3.5 Fornecimento de azulejos novos, réplicas dos existentes, para aplicacdo em lacunas dos paineis.

12 [35.1 cerca de 60 unidades [uN | 60
3.6 Aplicacdo e assentamento de azulejos devidamente restaurados, com argamassa de cal aérea e areia, ao trago 1:2, em paredes, incluindo as réplicas que irdo completar as lacunas

existentes nos painéis, refecho de juntas e limpeza final de superficies.

13 [3.6.1 medicéo igual art® 3.5 [UN | 60
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4.1 Tratamento de conservagédo e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrdo, existentes nas duas paredes nave central, incluindo, etiquetagem dos azulejos a
levantar, estabilizagdo geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remocgé&o de elementos e argamassas estranhas e incompativeis,
remocao e mitigagdo de sais sollveis, remogdao de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicacdo de réplicas de azulejos em zonas onde se prevé a sua substituicdo, colmatacdo de lacunas e de vidrado nas superficies, remocao e recolocacdo de azulejos que se
encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

14 411 paineis na parede norte e parede sul m2 198,12
15 |4.1.2 paineis na parede/arco nascente m2 10,5
16 (4.1.3 paineis na parede poente m2 8,78
17 (4.14 paineis na parede poente sob o coro alto m2 13,22
18 |4.15 paineis entre arcos/ intradorso (nave central e laterais) m2 14,6

5 NAVES LATERAIS

5.1 Tratamento de conservagdo e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padréo, existentes nas duas paredes respetivamente de cada nave lateral, incluindo,
etiquetagem dos azulejos a levantar, estabilizagdo geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoc¢éo de elementos e argamassas
estranhas e incompativeis, remocdo e mitigagcdo de sais sollveis, remocdo de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com
preenchimento e estucagem de juntas, aplicacdo de réplicas de azulejos em zonas onde se prevé a sua substituicdo, colmatacado de lacunas e de vidrado nas superficies, remocéo e
recolocacao de azulejos que se encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

19 (5.11 paineis na nave lateral norte (paredes norte e sul) m2 160
20 |5.1.2 paineis na nave lateral sul (paredes norte e sul) m2 120
21 |5.1.3 paineis na parede poente m2 0
22 |5.1.4 Paineis nas paredes norte e sul sob o coro alto m2 26
23 |5.1.5 Paineis nas paredes poente sob o coro alto (7,90+4,70)m2 m2 12,6

6 CAPELAS LATERAIS

6.1 Tratamento de conservacdo e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrdo, existentes nas paredes, incluindo, etiquetagem dos azulejos a levantar,
estabilizagdo geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoc¢éao de elementos e argamassas estranhas e incompativeis, remogéao
e mitigacdo de sais sollUveis, remocdo de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicacdo de réplicas de azulejos em zonas onde se prevé a sua substituicdo, colmatacdo de lacunas e de vidrado nas superficies, remogao e recolocacdo de azulejos que se
encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

24 16.1.1 paineis da capela lateral norte (27,48+2x11,2)m2 m2 49,88
25 16.1.2 paineis da capela lateral sul (27,48+2x11,2)m2 m2 49,88

7 SACRISTIA

7.1 Tratamento de conservacdo e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrdo, existentes nas paredes, incluindo, etiquetagem dos azulejos a levantar,
estabilizacdo geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoc¢éo de elementos e argamassas estranhas e incompativeis, remocéao
e mitigacdo de sais sollUveis, remocao de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicacao de réplicas de azulejos em zonas onde se prevé a sua substituicdo, colmatagdo de lacunas e de vidrado nas superficies, remogao e recolocacdo de azulejos que se
encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

26 |7.1.1 paineis da parede sul (a subtrair janela com 0,96m2) m2 16,55

27 |7.1.2 paineis da parede poente (subtrair porta 2,00m2) m2 15,68

28 |7.1.3 paineis da parede norte m2 17,51

29 |7.1.4 paineis da parede nascente m2 13,26
8 BAPTISTERIO
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8.1 Tratamento de conservacdo e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrdo, existentes nas paredes, incluindo, etiquetagem dos azulejos a levantar,
estabilizacdo geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remocdo de elementos e argamassas estranhas e incompativeis, remocao
e mitigagdo de sais solUveis, remocdo de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicacdo de azulejos que se encontram acondicionados na igreja, colmatacéo de lacunas e de vidrado nas superficies, remocéo e recolocacdo de azulejos que se encontrem
descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.
30 |8.1.1 parede poente m2 7,62
31 |8.1.2 parede norte m2 13
32 |8.1.3 parede nascente (a subtrair vdo com 0,30m2) m2 7,32
) DIVERSOS
33 |91 Fornecimento e elaboracéo de relatério de conservag@o em restauro, um exemplar impresso e outro em CD em formato digital, que inclui registo fotografico pré, durante [ UN 1
e apos as diferentes fases de intervengéo, fichas técnicas de todos os produtos empregues, assim como do plano de manutengéo futura onde sejam especificados os
cuidados e produtos a utilizar na limpeza do patriménio azulejar.Tudo de acordo e conforme CTE.
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