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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E PLATAFORMAS DE TRABALHO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, andaimes e plataformas de trabalho, vedações, sinalizações e outros necessários à segurança do estaleiro da obra, dos

acessos e das imediações, inclui fornecimento e colocação de painel da obra assim como a manutenção do estaleiro durante o decurso dos trabalhos e limpeza das
zonas objeto de obra, durante e  após a conclusão dos trabalhos.

UN 1

 2 TRABALHOS PRELIMINARES
2 2.1 Proteção prévia de elementos que constituem o património móvel e imóvel da igreja,  tais como, altares, peças de arte sacra, mobiliário, elementos pétreos e outros, com

manga plástica fina, e manga plástica mais resistente, incluindo fornecimento, aplicação e fixação.
UN 1

3 2.2 Deslocamento e transporte para outro local dentro da igreja  de elementos que constituem o património móvel,  tais como, peças de arte sacra, mobiliário e outros, que
inclui condicionamento e posterior recolocação e posicionamento concluídos os trabalhos.

UN 1

4 2.3 Registo fotográfico prévio, de todos os paineis azulejares que serão objeto de restauro, inclui fotografias e devida marcação sobre peças desenhadas em formato digital
(autoCAD) que constam do processo de concurso e que serão disponibilizadas pela DRCALEN.

UN 1

 3 CAPELA MOR
 3.1 Remoção cuidadosa de azulejos enxaquetados, que se encontram soltos ou em perigo de queda, etiquetagem das unidades e seu posterior acondicionamento, em caixas de

madeira devidamente protegidos, inclui numeração e registo em desenho do painel azulejar.
5 3.1.1 Lado do Evangelho (sensivelmente unidades de azulejos), parede norte, sensívelmente cerca de 70% do total da área. m2 24,31
6 3.1.2 Lado do Evangelho (sensivelmente unidades de azulejos), parede norte, sensívelmente cerca de 70% do total da área. m2 3,47
 3.2 Picagem cuidadosa de rebocos que se encontrem degradados e soltos na parede de suporte do painel azulejar, incluindo posteriror remoção de sais com aplicação de compressas

em papel humedecido, em várias aplicações para remoção da maior quantidade possivel com posterior limpeza de toda a superfície.
7 3.2.1 medição igual ao artº 3.1 m2 27,78
 3.3 Construção de reboco em argamassa de cal e areia, em duas camadas, nas paredes de suporte dos paineis azulejar, inclui fornecimento e aplicação
8 3.3.1 medição igual ao artº 3.1 m2 27,78
 3.4 Tratamento de conservação e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos enxaquetados, existentes nas duas paredes da capela-mor, incluindo estabilização geral dos

destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoção de elementos e argamassas estranhas e incompatíveis, remoção e mitigação de sais
solúveis, remoção de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas, colmatação de lacunas e de
vidrado nas superficies e limpeza final.

9 3.4.1 Lado do Evangelho, parede norte, sensivelmente cerca de 30% do total da área m2 10,42
10 3.4.2 Lado da Epístola, parede sul, sensívelmente cerca de 90% do total da área m2 31,26
11 3.4.3 Idem soco/banquetas m2 3,06
 3.5 Fornecimento de azulejos novos, réplicas dos existentes, para aplicação em lacunas dos paineis.

12 3.5.1 cerca de 60 unidades UN 60
 3.6 Aplicação e assentamento de  azulejos devidamente restaurados, com argamassa de cal aérea e areia, ao traço 1:2, em paredes, incluindo as réplicas que irão completar as lacunas

existentes nos painéis, refecho de juntas e limpeza final de superficies.
13 3.6.1 medição igual artº 3.5 UN 60
 4 NAVE CENTRAL

Largo do Relógio, 1
Telef. 284480800 / Fax. 284485157
www.cm-alvito.pt Página 1 de 3



Câmara Municipal de Alvito
Procedimento EMP 05/2020

 4.1 Tratamento de conservação e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrão,  existentes nas duas paredes nave central, incluindo, etiquetagem dos azulejos a
levantar, estabilização geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoção de elementos e argamassas estranhas e incompatíveis,
remoção e mitigação de sais solúveis, remoção de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicação de réplicas de azulejos em zonas onde se prevê a sua substituição, colmatação de lacunas e de vidrado nas superficies, remoção e recolocação de azulejos que se
encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

14 4.1.1 paineis na parede norte e parede sul m2 198,12
15 4.1.2 paineis na parede/arco nascente m2 10,5
16 4.1.3 paineis na parede poente m2 8,78
17 4.1.4 paineis na parede poente sob o coro alto m2 13,22
18 4.1.5 paineis entre arcos/ intradorso (nave central e laterais) m2 14,6
 5 NAVES LATERAIS
 5.1 Tratamento de conservação e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrão, existentes nas duas paredes respetivamente de cada nave lateral, incluindo,

etiquetagem dos azulejos a levantar, estabilização geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoção de elementos e argamassas
estranhas e incompatíveis, remoção e mitigação de sais solúveis, remoção de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com
preenchimento e estucagem de juntas, aplicação de réplicas de azulejos em zonas onde se prevê a sua substituição, colmatação de lacunas e de vidrado nas superficies, remoção e
recolocação de azulejos que se encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

19 5.1.1 paineis na nave lateral norte (paredes norte e sul) m2 160
20 5.1.2 paineis na nave lateral sul (paredes norte e sul) m2 120
21 5.1.3 paineis na parede poente m2 0
22 5.1.4 Paineis nas paredes norte e sul sob o coro alto m2 26
23 5.1.5 Paineis nas paredes poente sob o coro alto (7,90+4,70)m2 m2 12,6
 6 CAPELAS LATERAIS
 6.1 Tratamento de conservação e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrão,  existentes nas  paredes, incluindo, etiquetagem dos azulejos a levantar,

estabilização geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoção de elementos e argamassas estranhas e incompatíveis, remoção
e mitigação de sais solúveis, remoção de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicação de réplicas de azulejos em zonas onde se prevê a sua substituição, colmatação de lacunas e de vidrado nas superficies, remoção e recolocação de azulejos que se
encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

24 6.1.1 paineis da capela lateral norte (27,48+2x11,2)m2 m2 49,88
25 6.1.2 paineis da capela lateral sul (27,48+2x11,2)m2 m2 49,88
 7 SACRISTIA
 7.1 Tratamento de conservação e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrão,  existentes nas  paredes, incluindo, etiquetagem dos azulejos a levantar,

estabilização geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoção de elementos e argamassas estranhas e incompatíveis, remoção
e mitigação de sais solúveis, remoção de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicação de réplicas de azulejos em zonas onde se prevê a sua substituição, colmatação de lacunas e de vidrado nas superficies, remoção e recolocação de azulejos que se
encontrem descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

26 7.1.1 paineis da parede sul (a subtrair janela com 0,96m2) m2 16,55
27 7.1.2 paineis da parede poente (subtrair porta 2,00m2) m2 15,68
28 7.1.3 paineis da parede norte m2 17,51
29 7.1.4 paineis da parede nascente m2 13,26
 8 BAPTISTÉRIO
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 8.1 Tratamento de conservação e restauro dos paineis de revestimento azulejar, azulejos de padrão,  existentes nas  paredes, incluindo, etiquetagem dos azulejos a levantar,
estabilização geral dos destacamentos identificados, limpeza geral das superficies, limpeza pontual com remoção de elementos e argamassas estranhas e incompatíveis, remoção
e mitigação de sais solúveis, remoção de anteriores restauros desadequados, colagem de fragmentos, limpeza e refechamento com preenchimento e estucagem de juntas,
aplicação de azulejos que se encontram acondicionados na igreja, colmatação de lacunas e de vidrado nas superficies, remoção e recolocação de azulejos que se encontrem
descontextualizados e no local incorrecto do painel, assim como limpeza final.

30 8.1.1 parede poente m2 7,62
31 8.1.2 parede norte m2 13
32 8.1.3 parede nascente (a subtrair vão com 0,30m2) m2 7,32
 9 DIVERSOS

33 9.1 Fornecimento e elaboração de relatório de conservação em restauro, um exemplar impresso e outro em CD em formato digital,  que inclui registo fotográfico pré, durante
e após as diferentes fases de intervenção, fichas técnicas de todos os produtos empregues, assim como do plano de manutenção futura onde sejam especificados os
cuidados e produtos a utilizar na limpeza do património azulejar.Tudo de acordo e conforme CTE.

UN 1
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