
MAPA DE TRABALHOS

Nº art Designação das obras Quantidades totais Preços unitários Preços totais

NOTA IMPORTANTE:

Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as

operações, meios auxiliares e equipamentos,

materiais, mão-de-obra, transporte, carga e

descarga, armazenamento e acondicionamento,

proteção, apresentação de amostras, execução

remoção e eventual demolição de protótipos;
Todos os trabalhos deverão ser realizados de

acordo com o Projeto Geral (peças escritas e

desenhas), constituindo um todo inseparável, não

dispensando sempre a aplicação das boas normas

de execução;
Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem

respeitar a organização, forma e detalhe dos agora

apresentados e ser integrados no valor da

Proposta no Ato do Concurso;
Quando a descrição dos trabalhos se referir a 

referencias e marcas comerciais, ter em conta que 

estas visam apenas a indicar o tipo de material 

pretendido, pelo que serão sempre "do tipo ou 

equivalente", de acordo com as disposições legais.

 CAPÍTULO 1 : TRABALHOS    
PREPARATÓRIOS 

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para apoio 

à obra, incluindo todo o género de equipamento, 

arranjo da zona ocupada, instalações para a 

fiscalização, materiais necessários, trabalhos e 

encargos inerentes
1,00 un

1.2 Fornecimento e aplicação dos painéis informativos 

e de publicitação da obra, com referencia à obra, 

ao dono da obra, aos projetistas, fiscalização, 

fontes de financiamento e empreiteiro, conforme 

indicações a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo 

todos os materiais, trabalhos e encargos 

inerentes.(valor Global)
1,00 vg

1.3 Implementação do plano de segurança e saúde, 

atualização, retificação e adaptação no decorrer da 

obra, considerando compilação técnica da obra de 

acordo com Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

273/2003, todos os trabalhos e encargos inerentes.

1,00 vg

1.4 Implementação de plano de RGD, consistindo na

triagem, separação das componentes recicláveis e

valorizáveis e ou transporte para zonas de

reciclagem e para vazadouros autorizados e

licenciados, obedecendo a legislação em vigor.
1,00 vg
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1.5 Marcação de obra com apoio topográfico, incluindo 

levantamento atualizado da área de implantação da 

obra (situação existente). (valor global)

1,00 vg

 CAPÍTULO 2: DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 
2.1 Remoção de sinalização vertical existente, para

uma boa execução dos trabalhos, considerando

carga, transporte e descarga a estaleiro da C.M

dos equipamentos reaproveitáveis para posterior

recolocação, e dos materiais sobrantes a

vazadouro autorizado e licenciado.
Sinais de transito e de indicação vários,

considerando postes.
5,00 un

2.2 Demolição de separador central existente, 

assinalados na planta de vermelhos e amarelos, 

considerando remoção de vegetação existente e 

guias de lancil, necessários para uma boa 

execução dos trabalhos, incluindo remoção de 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado e 

licenciado.
2.2.1  A Norte junto ao cruzamento com a Rua António 

Bentes 
2,30 m2

2.2.2  A sul junto ao cruzamento com a Rua 25 de Abril 

2,00 m2

2.3 Fresagem de pavimento existente numa espessura 

de media entre 0,05 e 0,10 m, em zonas de 

ligações ao existente a manter e de reparações da 

vias, incluindo carga, transporte e descarga dos 

resíduos daí provenientes, a local autorizado pela 

A.N.R (autoridade nacional de resíduos).

695,70 m2

2.4 Remoção de pavimentos existentes em toda a zona 

de intervenção, para construção de novos 

pavimentos, de acordo com o projeto, 

considerando remoção de produtos sobrantes a 

vazadouro autorizado.
2.4.1 Pavimentos em Betão betuminoso na totalidade da 

espessura até a sub-base.
115,00 m2

2.4.2 Pavimentos em calçada incluindo remoção de 

almofada de assentamento, considerando triagem, 

armazenamento em estaleiro de pedras para 

posterior reassentamento, bem como carga 

transporte e descarga de pedras sobrantes a 

estaleiro da C.M.
625,72 m2

2.4.3 Pavimentos de calçada em valetas, incluindo 

remoção de almofada de assentamento
99,24 m2
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2.5 Remoção de guias e lancis existentes em toda a 

zona de intervenção, para construção de novos 

pavimentos, de acordo com o projeto, 

considerando triagem, armazenamento em 

estaleiro de lancis para posterior reassentamento, 

bem como carga transporte e descarga de pedras 

sobrantes a estaleiro da C.M.

2.5.1 Lancis

204,90 ml

2.5.2 Guias

323,00 ml

 CAPÍTULO 3 :MOVIMENTOS DE TERRAS 
3.1 Escavação em terreno existente, para abertura de 

caixa de pavimentos a construir, incluindo rega e 

compactação do fundo de caixa, transporte de 

produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos 

os trabalhos inerentes. 
3.1.1 Para caixa de pavimento em betuminoso, com 

0,25m de espessura (valetas, separador central, 

saneamento e remoção de guias)
145,69 m3

3.1.2 Para caixa de pavimento em calçada miúda, com 

0,25m de espessura
17,68 m3

3.1.3 Para caixa de pavimento em calçada grada, com 

0,40m de espessura
18,00 m3

3.1.4 Para caixa de pavimento de encaminhamento, com 

0,25m de espessura
1,16 m3

3.1.5 Para caixa de pavimento de alerta, com 0,25m de 

espessura
2,32 m3

3.1.6 Para caixa de pavimento em Pavê colorido, com 

0,30m de espessura
92,75 m3

3.2  Carga, transporte e descarga das terras sobrantes 

a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo 

todos os trabalhos inerentes.(20% empolamento)

333,12 m3

3.3 Fornecimento e aplicação de tout-venant de 1ª, em 

sub-base de caixas de pavimentos exteriores, 

incluindo compactação, bem como todos os 

trabalhos inerentes.
3.3.1 Para caixa de pavimento em betuminoso, com 

0,20m de espessura (valetas, separador central, 

saneamento e remoção de guias)
116,24 m3

3.3.2 Para caixa de pavimento em calçada miúda, com 

0,15m de espessura
10,61 m3
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3.3.3 Para caixa de pavimento em calçada grada, com 

0,25m de espessura
11,25 m3

3.3.4 Para caixa de pavimento de encaminhamento, com 

0,15m de espessura
0,69 m3

3.3.5 Para caixa de pavimento de alerta, com 0,15m de 

espessura
1,40 m3

3.3.6 Para caixa de pavimento em pavê colorido, com 

0,15m de espessura
46,38 m3

3.4 Regularização de sub-base de em zona de 

pavimentos existentes removidos (calçadas),  em 

tout-venant e pó de pedra, considerando 

enchimentos necessários com tout-venant de 1ª  ou 

escavações de modo a atingir as cotas propostas, 

incluindo rega e compactação, bem como todos os 

trabalhos inerentes.
3.4.1 Em caixa de pavimento de calçada miúda

295,15 m2

 CAPÍTULO 4 : PAVIMENTAÇÃO 
 Guias e Lancis 

4.1 Execução de guia de lancil, de betão prefabricado, 

em limites das pedovias, "L15 com 0,08X0,25m da 

Cavan" ou equivalente, incluindo aquisição, 

fornecimento e aplicação compreendendo 

assentamento, fundação em betão, rebaixamento 

sempre que necessário nos acessos, com transição 

suave em "pescoço de cavalo" ao passeio 

adjacente, e demais materiais e trabalhos 

inerentes:
300,05 ml

4.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betão 

prefabricado, em limite de passeios, "L5 com 

0,15X0,25m da Cavan" ou equivalente, 

considerando, fundação em betão, rebaixamento 

sempre que necessário nos acessos, com transição 

suave em "pescoço de cavalo" ao passeio 

adjacente, e demais materiais e trabalhos 

inerentes:
234,70 ml

4.3 Assentamento de lancil em pedra calcaria da região 

provenientes, em separador central, incluindo 

fundação em betão, e demais materiais e trabalhos 

inerentes:
10,60 ml
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4.4 Execução de guia de lancil, de betão prefabricado, 

em limites de caldeiras, "L15 com 0,08X0,25m da 

Cavan" ou equivalente, incluindo aquisição, 

fornecimento e aplicação compreendendo 

assentamento, fundação em betão, rebaixamento 

sempre que necessário nos acessos, com transição 

suave em "pescoço de cavalo" ao passeio 

adjacente, e demais materiais e trabalhos 

inerentes:
13,20 ml

4.5 Levantamento e reposição de lancis existentes 

desalinhados e/ou em mau estado, para 

realinhamento e/ou substituição dos mesmos, 

peças substituídas através de reaproveitamento de 

lancis provenientes das demolições/remoções, 

considerando movimentos de terras, fundação em 

betão, rebaixamento sempre que necessário nos 

acessos, com transição suave em "pescoço de 

cavalo" ao passeio adjacente, bem como remoção 

de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e 

licenciado, e demais materiais e trabalhos 

inerentes:

4.5.1 Em zona de separador central

140,00 ml

4.5.2 Em zona de passeios

150,00 ml

 Pavimentos 
4.6 Execução de camada de regularização com 

misturas betuminosas densas, incluindo 

fornecimento e aplicação, com transporte, rega de 

colagem, perfilagem, compactação e demais 

trabalhos inerentes.
4.6.1 Com 0,05m de espessura em zonas de valetas, 

separador central, saneamento e remoção de 

guias.
896,20 m2

4.6.2 Com 0,07m de espessura em lombas e 

passadeiras elevadas.
531,50 m2

4.7 Execução de camada de desgaste em betão 

betuminoso, sobre sub-base de tout-venant, com 

0,05m de espessura mínima, incluindo 

fornecimento e aplicação, com  transporte, rega de 

colagem, perfilagem, compactação e demais 

trabalhos inerentes
4.7.1 Em vias

5480,50 m2

4.7.2 Em lombas e passadeiras elevadas.

531,50 m2
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4.8 Execução de pavimento em pedovias do tipo Paver 

cerâmico vulcânico 20x10x5cm3 de secção 

20x10x5cm da Vale da Gândara ou equivalente, 

assentes sobre base de camada de 10cm de pó de 

pedra, com juntas reduzidas ao mínimo, 

considerando almofada de assentamento de 

acordo com pormenores do projecto, incluindo 

fornecimento de todos os materiais e trabalhos 

inerentes
309,15 m2

4.9 Execução de calçada miúda de calcário 

proveniente das remoções/demolições, assente 

sobre camada de pó de pedra com 0.05m de 

espessura, juntas reduzidas ao mínimo, rejuntado 

em pó de pedra com traço de cimento à razão de 

1:8, com estereotomia de acordo com desenhos, 

incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes

295,15 m2

4.10 Execução de calçada de vidraço, com pedra 

calcaria cinza da "Bordeira", com 5 cm de aresta, 

assente em areão ou camada de pó de pedra com 

0,05 m de espessura mínima, e rejuntado em pó de 

pedra com traço de cimento à razão de 1:7, em 

passeio, incluindo preparação de fundo de caixa 

por alteamento ou rebaixamento da mesma se 

necessário, aquisição, fornecimento e aplicação 

compreendendo todos os materiais e trabalhos 

inerentes
70,70 m2

4.11 Execução de calçada de vidraço, com pedra 

calcaria cinza da "Bordeira", com 10 cm de aresta, 

assente em areão ou camada de pó de pedra com 

0,05 m de espessura mínima, e rejuntado em pó de 

pedra com traço de cimento à razão de 1:7, em 

passeio, incluindo preparação de fundo de caixa 

por alteamento ou rebaixamento da mesma se 

necessário, aquisição, fornecimento e aplicação 

compreendendo todos os materiais e trabalhos 

inerentes

45,00 m2

4.12 Fornecimento e assentamento de pavimento em 

Lajetas de betão (Pavimento de Alerta), com 

0,40x0,40m de 0,06m de espessura, considerando 

fornecimento de almofada de areia e cimento ao 

traço 1/7 com 0,05m de espessura, rejuntamento, 

bem como todos os trabalhos inerentes e 

complementares.
9,28 m2
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4.13 Fornecimento e assentamento de pavimento de 

encaminhamento em Lajetas tipo "Ref 126 cinza 

soplacas" ou equivalente com 0,40x0,40m de 

0,045m de espessura, considerando fornecimento 

de almofada de areia e cimento ao traço 1/7 com 

0,05m de espessura, rejuntamento, bem como 

todos os trabalhos inerentes e complementares.

4,64 m2

4.14 Levantamento e reposição de pavimentos em zona 

de remoção e reposição de lancis, para um perfeito 

remate com os lancis repostos, considerando 

movimentos de terras, sub-bases e bases de 

assentamento, bem como remoção de produtos 

sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, e 

demais materiais e trabalhos inerentes:

4.14.1 Em Pavimento de calçada

75,00 m2

4.14.2 Em Pavimento betuminoso

70,00 m2

 CAPÍTULO 5 : DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

COLECTORES
5.1 Fornecimento, assentamento e ligação de coletores

em P.V.C corrugado, 6 Kg, em ramais de ligação

de sumidouros as caixas de visitas domiciliaria,

considerando execução de quedas e incluindo

abertura e tapamento de vala conforme caderno de

encargos, rede de sinalização, todos os acessórios

(curvas, juntas, etc...), remoção de terras sobrantes

a vazadouro, bem como todos os trabalhos

inerentes.

Ø 200
35,00 ml

CÂMARAS DE VISITA
5.2 Execução de câmara de visita com diâmetro interior 

de 1,50m, com soleira em betão simples e formada 

por anéis de betão pré-fabricado, incluindo aros, 

degraus, tampa estanque D400 com sistema  "rexel 

da pont-á-mousson ref:RE62M4RD"ou equivalente 

c/Ø útil de 0,60m, incluindo movimentos de terras, 

todos os acessórios bem como todos os trabalhos 

inerentes.

5.2.1 Com altura de 2,00m, considerando sondagem de 

colectores existentes.
1,00 un

DIVERSOS
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5.3 Fornecimento e assentamento de sumidouros em 

betão, com câmara de retenção de areias, 

executado de acordo com desenho de pormenor, 

incluindo movimentos de terras, reboco, grelha 

articulada antirroubo  "luso com aro reforçado da 

pont-á-mousson" ou equivalente, bem como todos 

os trabalhos inerentes.

3,00 un

5.4 Alteração de sumidouros existentes para novas 

localizações e cotas propostas, e substituição de 

grelhas existentes por grelhas articuladas antiroubo 

D400,considerando fornecimento de todos os 

materiais e trabalhos inerentes para uma perfeita 

execução dos trabalhos. 
26,00 un

 CAPÍTULO 6 : REDE ELÉCTRICA E 
TELECOMUNICAÇÕES 

6.1 Relocalização de colunas de iluminação publica 

existentes em passeio, de acordo com as peças 

desenhadas, considerando todos os materiais, 

acessórios e trabalhos necessários para um 

perfeito funcionamento.
2,00 un

6.2 Alteração de braço simples de coluna para braço 

duplo, de acordo com as peças desenhadas, 

considerando todos os materiais, acessórios e 

trabalhos necessários para um perfeito 

funcionamento.
2,00 un

 CAPÍTULO 7 : SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO 

7.1 Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo 

com a legislação vigente, referente a sinalização 

vertical, horizontal e todos os equipamentos 

necessários, incluindo fornecimento, implantação, 

colocação e manutenção
1,00 vg

7.2 Sinalização horizontal, com pintura a material 

termoplástico, incluindo fornecimento e aplicação 

compreendendo, pré-marcação e todos os 

materiais e trabalhos inerentes de:
7.2.1 Linha tracejada com 0,10 m de largura em limite da 

rotunda
61,00 ml

7.2.2 Linha contínua com 0,10 m de largura (LBC 0,10), 

ao eixo.
5,00 ml

7.2.3 Idem em marcação de estacionamentos

936,15 ml

7.2.4 Barras de paragem com 0,60 m de largura, 

conforme peças desenhadas
61,23 m2

7.2.5 Passadeiras de peões conforme projeto

186,50 m2
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7.2.6 Marcação de lombas com "Xadrez"

64,00 m2

7.2.7 lhas com raias conforme pormenores

15,80 m2

7.2.8 Linha de cor amarela em "box"

24,70 ml

7.2.9 Triangulo de cedência de passagem, com 

dimensões de acordo com projecto.
4,00 un

7.2.10 Inscrição "BUS", com dimensões de acordo com 

projecto.
2,00 un

7.3 Sinalização vertical de "código" metalizada, pintada 

e reflectorizada, incluindo fornecimento e colocação 

compreendendo maciço de fundação, elementos 

ou estruturas de suporte, peças de ligação  e 

demais materiais e trabalhos inerentes de:

7.3.1 Sinais triangulares  A2a, com L=0.80m

4,00 un

7.3.2 Sinais quadrangulares H7, com L=0.80m

5,00 un

7.3.3 Sinais quadrangulares H20a, com L=0.80m

4,00 un

7.3.4 Sinais adicionais mod. 1 - 50m

3,00 un

7.3.5 Sinais adicionais mod. 1 - 30m

1,00 un

7.4 Reposição de sinalização vertical existente

removida, considerando movimentos de terras,

maciço, bem como todos os trabalhos e materiais

inerentes.
7.4.1 Sinais de transito e de indicação vários,

considerando postes.
5,00 un

CAPÍTULO 8 :PLANTAÇÕES E 
REVESTIMENTOS NÃO VEGETAIS

8.1 Escavação em abertura de canteiros, covas para

árvores, para receber terra vegetal, considerando

regularização de fundo de caixa, incluindo carga,

transporte e descarga das terras sobrantes a

vazadouro autorizado e licenciado, considerando

todos os trabalhos inerentes.
8.1.1 arvores

3,96 m3

8.1.2 idem em zona de calçada grada no separador 

central.
0,90 m3

8.2 Fornecimento e colocação de terras franco-

arenosas em áreas de plantação, incluindo,

fertilização, modelação final e todos os trabalhos

inerentes.
3,96 m3

8.3 idem em zona de calçada grada no separador 

central.
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0,90 m3

8.4 Aquisição, fornecimento e plantação de árvores,

incluindo tutor tripeça em madeira tratada e cinta

elástica plástica, regulável e todos os trabalhos

inerentes.
8.4.1 Gravilha Robusta, alt. 3,50m/4,00m, PAP 18-20cm

1,00 un

8.4.2 Lodão, alt. 3,50m/4,00m, PAP 18-20cm

2,00 un

8.5 Fornecimento e aplicação de Manta anti-ervas de 

200gr/m2, em caldeiras de arvores, características 

conforme C.E, incluindo todos os acessórios e 

trabalhos complementares.
5,73 m2

8.6 Fornecimento e colocação de Revestimento de solo 

com seixo rolado (5-10 mm) em área de canteiro

da rotunda, camada com 0,10m, considerando

preparação, modelação e regularização previa do

terreno e todos os trabalhos inerentes.

3,45 m2

 CAPÍTULO 9: DIVERSOS 
9.1 Fornecimento e montagem de Papeleira " série 

PA600M, modelo PA625 da Benito" ou equivalente, 

com dimensões de acordo com o projeto, incluindo 

todos os trabalhos inerentes e complementares.

2,00 un

9.2 Fornecimento e montagem de paragem de 

autocarro tipo "CAB PLAZA da Vecodesign" ou 

equivalente, com dimensões de acordo com o 

projecto, incluindo todos os trabalhos inerentes e 

complementares.
2,00 un

9.3 Levantamento de caixas, com vista a atingirem 

novas cotas propostas, considerando todos os 

materiais e trabalhos inerentes para um perfeito 

funcionamento.
9.3.1 Caixas de Rede de Telecomunicação (PT) e EDP 

(NR1, NR2 e outras)
6,00 un

9.3.2 Circular rede de aguas e/ou esgotos com 

D=700mm
13,00 un

9.3.3 Caixas retangulares (Ramais águas e esgotos) e 

válvulas de água
10,00 un

9.4 Limpeza geral da obra.(valor global)

1,00 un
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