MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art

Designagdo das obras

Quantidades totais

Pregos unitérios

Precos totais

1.1

1.2

1.3

1.4

NOTA IMPORTANTE:
Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as
operagdes, meios auxiliares e equipamentos,
materiais, mao-de-obra, ftransporte, carga e
descarga, armazenamento e acondicionamento,
protecdo, apresentacdo de amostras, execugao

remocao e eventual demolicdo de protétinos:
Todos os trabalhos deverdo ser realizados de

acordo com o Projeto Geral (pegas escritas e
desenhas), constituindo um todo inseparavel, nao
dispensando sempre a aplicacdo das boas normas

de execucao:;
Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissbes, Duvidas e Esclarecimentos, devem
respeitar a organizagéo, forma e detalhe dos agora
apresentados e ser integrados no valor da
Proposta no Ato do Concurso;

Quando a descrigao dos trabalhos se referir a
referencias e marcas comerciais, ter em conta que
estas visam apenas a indicar o tipo de material
pretendido, pelo que serdo sempre "do tipo ou

equivalente", de acordo com as disposigdes legais.

CAPITULO 1 : TRABALHOS
PREPARATORIOS

Montagem e desmontagem de estaleiro para apoio

a obra, incluindo todo o género de equipamento,

arranjo da zona ocupada, instalagdes para a

fiscalizagdo, materiais necessarios, trabalhos e

encarqos inerentes

Fornecimento e aplicagdo dos painéis informativos
e de publicitagdo da obra, com referencia a obra,
ao dono da obra, aos projetistas, fiscalizagéo,
fontes de financiamento e empreiteiro, conforme
indicagdes a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo
todos os materiais, trabalhos e encargos
inerentes.(valor Global)

Implementacédo do plano de seguranca e saude,
atualizagéo, retificagao e adaptagao no decorrer da
obra, considerando compilacéo técnica da obra de
acordo com Artigo 16.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, todos os trabalhos e encargos inerentes.

Implementagdo de plano de RGD, consistindo na
triagem, separacdo das componentes reciclaveis e
valorizadveis e ou transporte para zonas de
reciclagem e para vazadouros autorizados e
licenciados, obedecendo a ledislacdo em vigor.

1,00

1,00

1,00

1,00

Pagina 1 de 10

un

vg

vg




MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art

Designagdo das obras

Quantidades totais

Pregos unitérios

Precos totais

1.5

21

22

2241

222

23

24

2441

242

243

Marcagéo de obra com apoio topografico, incluindo
levantamento atualizado da area de implantagéo da

obra (situagéo existente). (valor global)

CAPITULO 2: DEMOLICOES/REMOGOES
Remogéo de sinalizagdo vertical existente, para
uma boa execugdo dos trabalhos, considerando
carga, transporte e descarga a estaleiro da C.M
dos equipamentos reaproveitaveis para posterior
recolocagdo, € dos materiais sobrantes a

vazadouro autorizado e licenciado.
Sinais de transito e de indicagdo varios,

considerando postes.

Demolicao de separador central existente,
assinalados na planta de vermelhos e amarelos,
considerando remogao de vegetagéo existente e
guias de lancil, necessérios para uma boa
execugao dos trabalhos, incluindo remog&o de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado e

licenciado.
A Norte junto ao cruzamento com a Rua Anténio

Bentes

A sul junto ao cruzamento com a Rua 25 de Abril

Fresagem de pavimento existente numa espessura
de media entre 0,05 e 0,10 m, em zonas de
ligagdes ao existente a manter e de reparagdes da
vias, incluindo carga, transporte e descarga dos
residuos dai provenientes, a local autorizado pela
AN.R (autoridade nacional de residuos).

Remogéo de pavimentos existentes em toda a zona
de intervencao, para construgéo de novos
pavimentos, de acordo com o projeto,
considerando remocao de produtos sobrantes a

vazadouro autorizado.
Pavimentos em Betdo betuminoso na totalidade da

espessura até a sub-base.

Pavimentos em calgada incluindo remogao de
almofada de assentamento, considerando triagem,
armazenamento em estaleiro de pedras para
posterior reassentamento, bem como carga
transporte e descarga de pedras sobrantes a
estaleiro da C.M.

Pavimentos de calcada em valetas, incluindo
remocao de almofada de assentamento

1,00{vg

5,00{un

2,30|m2

2,00(m2

695,70|m2

115,00{m2

625,72|m2

99,24m2
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art Designagdo das obras Quantidades totais | Precos unitarios | Pregos totais

25 Remogao de guias e lancis existentes em toda a
zona de interveng&o, para constru¢éo de novos
pavimentos, de acordo com o projeto,
considerando triagem, armazenamento em
estaleiro de lancis para posterior reassentamento,
bem como carga transporte e descarga de pedras
sobrantes a estaleiro da C.M.

251 |[Lancis

204,90(ml
252 |Guias
323,00(ml
CAPITULO 3 :MOVIMENTOS DE TERRAS
31 Escavagéo em terreno existente, para abertura de
caixa de pavimentos a construir, incluindo rega e
compactagéo do fundo de caixa, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos

os trabalhos inerentes.
3.1.1  |Para caixa de pavimento em betuminoso, com

0,25m de espessura (valetas, separador central,

saneamento e remocao de quias)
145,69|m3

3.1.2  |Para caixa de pavimento em calgada mitda, com

0,25m de espessura
17,68/m3

3.1.3 |Para caixa de pavimento em cal¢ada grada, com
0,40m de espessura

18,00{m3
3.1.4  |Para caixa de pavimento de encaminhamento, com

0,25m de espessura
1,16{m3

3.1.5 |Para caixa de pavimento de alerta, com 0,25m de

espessura
2,32|m3
3.1.6  |Para caixa de pavimento em Pavé colorido, com
0,30m de espessura

92,75[m3
3.2 Carga, transporte e descarga das terras sobrantes
a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo
todos os trabalhos inerentes.(20% empolamento)

333,12|m3
3.3 Fornecimento e aplicagdo de tout-venant de 12, em
sub-base de caixas de pavimentos exteriores,
incluindo compactacédo, bem como todos os
trabalhos inerentes.

3.3.1  |Para caixa de pavimento em betuminoso, com
0,20m de espessura (valetas, separador central,

saneamento e remocao de quias)
116,24[m3

3.3.2  |Para caixa de pavimento em calgada mitda, com
0,15m de espessura

10,61|m3
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art

Designagdo das obras

Quantidades totais

Pregos unitérios

Precos totais

3.3.3

334

3.3.5

3.3.6

34

3.4.1

4.1

4.2

43

Para caixa de pavimento em calgada grada, com
0,25m de espessura

Para caixa de pavimento de encaminhamento, com
0,15m de espessura

Para caixa de pavimento de alerta, com 0,15m de
espessura

Para caixa de pavimento em pavé colorido, com
0,15m de espessura

Regularizagao de sub-base de em zona de
pavimentos existentes removidos (calgadas), em
tout-venant e p6 de pedra, considerando
enchimentos necessarios com tout-venant de 12 ou
escavagdes de modo a atingir as cotas propostas,
incluindo rega e compactagéo, bem como todos 0s

trabalhos inerentes.
Em caixa de pavimento de cal¢ada miida

CAPITULO 4 : PAVIMENTAGAO
Guias e Lancis

Execugao de guia de lancil, de betdo prefabricado,
em limites das pedovias, "L15 com 0,08X0,25m da
Cavan" ou equivalente, incluindo aquisigéo,
fornecimento e aplicagcdo compreendendo
assentamento, fundagao em betdo, rebaixamento
sempre que necessario Nos acessos, com transigao
suave em "pescogo de cavalo" ao passeio
adjacente, e demais materiais e trabalhos
inerentes:

Fornecimento e assentamento de lancil de betdo
prefabricado, em limite de passeios, "L5 com
0,15X0,25m da Cavan" ou equivalente,
considerando, fundac&o em betéo, rebaixamento
sempre que necessario Nos acessos, com transigao
suave em "pescogo de cavalo" ao passeio
adjacente, e demais materiais e trabalhos
inerentes:

Assentamento de lancil em pedra calcaria da regido
provenientes, em separador central, incluindo
fundagdo em betdo, e demais materiais e trabalhos
inerentes:

11,25|m3

0,69[m3

1,40|m3

46,38|m3

295,15|m2

300,05|ml

234,70|ml

10,60|ml
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art

Designagdo das obras

Quantidades totais

Pregos unitérios

Precos totais

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

4.71

4.7.2

Execugéo de guia de lancil, de betéo prefabricado,
em limites de caldeiras, "L15 com 0,08X0,25m da
Cavan" ou equivalente, incluindo aquisigao,
fornecimento e aplicagdo compreendendo
assentamento, fundagao em betéo, rebaixamento
sempre que necessario nos acessos, com transicao
suave em "pescogo de cavalo" ao passeio

adjacente, e demais materiais e trabalhos
inerentes:

Levantamento e reposi¢ao de lancis existentes
desalinhados e/ou em mau estado, para
realinhamento e/ou substitui¢io dos mesmos,
pecas substituidas através de reaproveitamento de
lancis provenientes das demoligdes/remogdes,
considerando movimentos de terras, fundagdo em
betdo, rebaixamento sempre que necessario nos
acessos, com transigdo suave em "pescoco de
cavalo" ao passeio adjacente, bem como remocao
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado, e demais materiais e trabalhos
inerentes:

Em zona de separador central

Em zona de passeios

Pavimentos
Execugéo de camada de regularizagéo com
misturas betuminosas densas, incluindo
fornecimento e aplicagdo, com transporte, rega de
colagem, perfilagem, compactacéo e demais

trabalhos inerentes.
Com 0,05m de espessura em zonas de valetas,

separador central, saneamento e remocg&o de
quias.

Com 0,07m de espessura em lombas e
passadeiras elevadas.

Execugéo de camada de desgaste em betao
betuminoso, sobre sub-base de tout-venant, com
0,05m de espessura minima, incluindo
fornecimento e aplicagéo, com transporte, rega de
colagem, perfilagem, compactacéo e demais

trabalhos inerentes
Em vias

Em lombas e passadeiras elevadas.

13,20|ml

140,00 {ml

150,00 {ml

896,20|m2

531,50|m2

5480,50|m2

531,50|m2
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art Designagdo das obras Quantidades totais | Precos unitarios | Pregos totais

4.8 Execugéo de pavimento em pedovias do tipo Paver
ceramico vulcanico 20x10x5¢cm3 de secgédo
20x10x5cm da Vale da Gandara ou equivalente,
assentes sobre base de camada de 10cm de p6 de
pedra, com juntas reduzidas ao minimo,
considerando almofada de assentamento de
acordo com pormenores do projecto, incluindo

fornecimento de todos os materiais e trabalhos
inarentes

309,15|m2
4.9 Execugéo de calgada mitida de calcario
proveniente das remogdes/demolicbes, assente
sobre camada de pd de pedra com 0.05m de
espessura, juntas reduzidas ao minimo, rejuntado
em pd de pedra com trago de cimento a razao de
1:8, com estereotomia de acordo com desenhos,
incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes
295,15[m2
4.10 Execugéo de calgada de vidrago, com pedra
calcaria cinza da "Bordeira", com 5 cm de aresta,
assente em aredo ou camada de p6 de pedra com
0,05 m de espessura minima, e rejuntado em p6 de
pedra com trago de cimento & raz&o de 1:7, em
passeio, incluindo preparacéo de fundo de caixa
por alteamento ou rebaixamento da mesma se
necessario, aquisigao, fornecimento e aplicacéo
compreendendo todos os materiais e trabalhos
inarantag

70,70{m2
4.1 Execugéo de calgada de vidrago, com pedra
calcaria cinza da "Bordeira", com 10 cm de aresta,
assente em aredo ou camada de pé de pedra com
0,05 m de espessura minima, e rejuntado em pé de
pedra com trago de cimento a razéo de 1:7, em
passeio, incluindo preparagédo de fundo de caixa
por alteamento ou rebaixamento da mesma se
necessario, aquisigao, fornecimento e aplicagdo
compreendendo todos os materiais e trabalhos
inerentes

45,00{m2
412 Fornecimento e assentamento de pavimento em
Lajetas de betdo (Pavimento de Alerta), com
0,40x0,40m de 0,06m de espessura, considerando
fornecimento de almofada de areia e cimento ao
trago 1/7 com 0,05m de espessura, rejuntamento,
bem como todos os trabalhos inerentes e
comolementares.

9,28/m2
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art

Designagdo das obras

Quantidades totais

Pregos unitérios

Precos totais

413

4.14

4.141

4.14.2

5.1

5.2

5.2.1

Fornecimento e assentamento de pavimento de
encaminhamento em Lajetas tipo "Ref 126 cinza
soplacas" ou equivalente com 0,40x0,40m de
0,045m de espessura, considerando fornecimento
de almofada de areia e cimento ao trago 1/7 com
0,05m de espessura, rejuntamento, bem como
todos os trabalhos inerentes e complementares.

Levantamento e reposicao de pavimentos em zona
de remog&o e reposi¢ao de lancis, para um perfeito
remate com os lancis repostos, considerando
movimentos de terras, sub-bases e bases de
assentamento, bem como remogao de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, e

demais materiais e trabalhos inerentes:
Em Pavimento de calgada

Em Pavimento betuminoso

CAPITULO 5 : DRENAGEM DE AGUAS

PLUVIAIS
COLECTORES
Fornecimento, assentamento e ligagao de coletores
em P.V.C corrugado, 6 Kg, em ramais de ligagao
de sumidouros as caixas de visitas domiciliaria,
considerando execucdo de quedas e incluindo
abertura e tapamento de vala conforme caderno de
encargos, rede de sinalizagéo, todos os acessorios
(curvas, juntas, etc...), remogao de terras sobrantes
a vazadouro, bem como todos os trabalhos
inerentes.

@ 200

CAMARAS DE VISITA
Execucao de camara de visita com diametro interior

de 1,50m, com soleira em betdo simples e formada
por anéis de betdo pré-fabricado, incluindo aros,
degraus, tampa estanque D400 com sistema "rexel
da pont-&-mousson ref:RE62M4RD"ou equivalente
c/@ util de 0,60m, incluindo movimentos de terras,
todos os acessorios bem como todos os trabalhos

inerentes.
Com altura de 2,00m, considerando sondagem de
colectores existentes.

DIVERSOS

4,64|m2

75,00|m2

70,00{m2

35,00|ml

1,00|un
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art

Designagdo das obras

Quantidades totais

Pregos unitérios

Precos totais

5.3

5.4

6.1

6.2

71

7.2

7.24

722

723

724

725

Fornecimento e assentamento de sumidouros em
bet&o, com cAmara de retengéo de areias,
executado de acordo com desenho de pormenor,
incluindo movimentos de terras, reboco, grelha
articulada antirroubo "luso com aro reforgado da
pont-&-mousson" ou equivalente, bem como todos
os trabalhos inerentes.

Alteragao de sumidouros existentes para novas
localizagBes e cotas propostas, e substituicio de
grelhas existentes por grelhas articuladas antiroubo
D400,considerando fornecimento de todos os
materiais e trabalhos inerentes para uma perfeita
execucdo dos trabalhos.

CAPITULO 6 : REDE ELECTRICAE
TELECOMUNICAGOES
Relocalizagdo de colunas de iluminagao publica
existentes em passeio, de acordo com as pecas
desenhadas, considerando todos os materiais,
acessorios e trabalhos necessarios para um
perfeito funcionamento.

Alteragéo de brago simples de coluna para brago
duplo, de acordo com as pegas desenhadas,
considerando todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios para um perfeito
funcionamento.

CAPITULO 7 : SINALIZAGAO E DEMARCAGAO

Sinalizagao temporaria dos trabalhos, de acordo
com a legislac&o vigente, referente a sinalizagao
vertical, horizontal e todos 0s equipamentos
necessarios, incluindo fornecimento, implantagao,
colocacao e manutencéo

Sinalizagao horizontal, com pintura a material
termoplastico, incluindo fornecimento e aplicagéo
compreendendo, pré-marcagao e todos os
materiais e trabalhos inerentes de:

Linha tracejada com 0,10 m de largura em limite da
rotunda

Linha continua com 0,10 m de largura (LBC 0,10),
ao eixo.

Idem em marcac&o de estacionamentos

Barras de paragem com 0,60 m de largura,
conforme pecas desenhadas

Passadeiras de pedes conforme projeto

3,00

26,00

2,00

2,00

1,00

61,00

5,00

936,15

61,23

186,50
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art Designagdo das obras Quantidades totais | Precos unitarios | Pregos totais
7.2.6 |Marcacdo de lombas com "Xadrez"
64,00|m2
7.2.7 |lhas com raias conforme pormenores
15,80[{m2
7.2.8 |Linha de cor amarela em "box"
24,70|ml
7.29 |Triangulo de cedéncia de passagem, com
dimensdes de acordo com projecto.
4,00{un
7.210 (Inscrigdo "BUS", com dimensdes de acordo com
projecto.
2,00{un
7.3 Sinalizagao vertical de "codigo" metalizada, pintada
e reflectorizada, incluindo fornecimento e colocagdo
compreendendo macigo de fundagéo, elementos
ou estruturas de suporte, pecas de ligagéo e
demais materiais e trabalhos inerentes de:
7.3.1  |Sinais triangulares A2a, com L=0.80m
4,00]un
7.3.2  |Sinais quadrangulares H7, com L=0.80m
5,00{un
7.3.3  |Sinais quadrangulares H20a, com L=0.80m
4,00]un
7.3.4  |Sinais adicionais mod. 1 - 50m
3,00|un
7.3.5 |Sinais adicionais mod. 1 - 30m
1,00]un
74 Reposicdo de sinalizagdo vertical existente
removida, considerando movimentos de fterras,
maci¢o, bem como todos os trabalhos e materiais
inerentes.
741 |Sinais de transito e de indicagdo varios,
considerando postes.
5,00|un
CAPITULO 8 :PLANTAGOES E
REVESTIMENTOS NAO VEGETAIS
8.1 Escavacdo em abertura de canteiros, covas para
arvores, para receber terra vegetal, considerando
regularizagdo de fundo de caixa, incluindo carga,
transporte e descarga das terras sobrantes a
vazadouro autorizado e licenciado, considerando
todos os trabalhos inerentes.
8.1.1  |arvores
3,96{m3
8.1.2 |idem em zona de calgada grada no separador
central.
0,90{m3
8.2 Fornecimento e colocagdo de terras franco-
arenosas em areas de plantagdo, incluindo,
fertilizagdo, modelagdo final e todos os trabalhos
inerentes.
3,96{m3
8.3 idem em zona de calgada grada no separador
central.
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : BENEFICIAGAO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SAO BRAS DE ALPORTEL

N° art

Designagdo das obras

Quantidades totais

Pregos unitérios

Precos totais

8.4

8.4.1

8.4.2

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.3.1

9.3.2

933

94

Aquisicdo, fornecimento e plantagdo de arvores,
incluindo tutor tripeca em madeira tratada e cinta
elastica pléstica, regulavel e todos os trabalhos

inerentes.
Gravilha Robusta, alt. 3,50m/4,00m, PAP 18-20cm

Lodéo, alt. 3,50m/4,00m, PAP 18-20cm

Fornecimento e aplicagao de Manta anti-ervas de
200gr/m2, em caldeiras de arvores, caracteristicas
conforme C.E, incluindo todos os acessorios e
trabalhos complementares.

Fornecimento e colocagéo de Revestimento de solo
com seixo rolado (5-10 mm) em érea de canteiro
da rotunda, camada com 0,10m, considerando
preparacdo, modelagdo e regularizagdo previa do
terreno e todos os trabalhos inerentes.

CAPITULO 9: DIVERSOS
Fornecimento e montagem de Papeleira " série
PA600M, modelo PA625 da Benito" ou equivalente,
com dimensdes de acordo com o projeto, incluindo
todos os trabalhos inerentes e complementares.

Fornecimento e montagem de paragem de
autocarro tipo "CAB PLAZA da Vecodesign" ou
equivalente, com dimensdes de acordo com o
projecto, incluindo todos os trabalhos inerentes e
complementares.

Levantamento de caixas, com vista a atingirem
novas cotas propostas, considerando todos os
materiais e trabalhos inerentes para um perfeito
funcionamento.

Caixas de Rede de Telecomunicagéo (PT) e EDP
(NR1, NR2 e outras)

Circular rede de aguas e/ou esgotos com
D=700mm

Caixas retangulares (Ramais aguas e esgotos) e
valvulas de agua

Limpeza geral da obra.(valor global)

0,90

1,00

2,00

5,73

3,45

2,00

2,00

6,00

13,00

10,00

1,00

m3

un

un

m2

m2

un

un

un

un

un

un
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