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NOTA IMPORTANTE:

Os preços unitários a aplicar devem incluir
todas as operações, meios auxiliares e
equipamentos, materiais, mão-de-obra,
transporte, carga e descarga,
armazenamento e acondicionamento,
proteção, apresentação de amostras,
execução remoção e eventual demolição
de protótipos;

Todos os trabalhos deverão ser
realizados de acordo com o Projeto Geral
(peças escritas e desenhas), constituindo
um todo inseparável, não dispensando
sempre a aplicação das boas normas de
execução;
Os documentos a apresentar como de
Erros, Omissões, Dúvidas e
Esclarecimentos, devem respeitar a
organização, forma e detalhe dos agora
apresentados e ser integrados no valor da
Proposta no Ato do Concurso;
Quando a descrição dos trabalhos se 
referir a referencias e marcas comerciais, 
ter em conta que estas visam apenas a 
indicar o tipo de material pretendido, pelo 
que serão sempre "do tipo ou 
equivalente", de acordo com as 
disposições legais.

 CAPÍTULO 1 : TRABALHOS    
PREPARATÓRIOS 

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro 
para apoio à obra, incluindo todo o género 
de equipamento, arranjo da zona 
ocupada, instalações para a fiscalização, 
materiais necessários, trabalhos e 
encargos inerentes

1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

OBRA : BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SÃO BRÁS DE ALPORTEL
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1.2 Fornecimento e aplicação dos painéis 

informativos e de publicitação da obra, 

com referencia à obra, ao dono da obra, 

aos projetistas, fiscalização, fontes de 

financiamento e empreiteiro, conforme 

indicações a fornecer pelo Dono de Obra, 

incluindo todos os materiais, trabalhos e 

encargos inerentes.(valor Global)
1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg

1.3 Implementação do plano de segurança e 
saúde, atualização, retificação e 
adaptação no decorrer da obra, 
considerando compilação técnica da obra 
de acordo com Artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 273/2003, todos os trabalhos e 
encargos inerentes.

1 1,00 1,00 1,00
1,00 vg

1.4 Implementação de plano de RGD,
consistindo na triagem, separação das
componentes recicláveis e valorizáveis e
ou transporte para zonas de reciclagem e
para vazadouros autorizados e
licenciados, obedecendo a legislação em
vigor.

1 1,00 1,00 1,00
1,00 vg

1.5 Marcação de obra com apoio topográfico, 
incluindo levantamento atualizado da área 
de implantação da obra (situação 
existente). (valor global)

1 1,00 1,00 1,00
1,00 vg

 CAPÍTULO 2: 
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 

2.1 Remoção de sinalização vertical
existente, para uma boa execução dos
trabalhos, considerando carga, transporte
e descarga a estaleiro da C.M dos
equipamentos reaproveitáveis para
posterior recolocação, e dos materiais
sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado.
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Sinais de transito e de indicação vários,
considerando postes. 5 1,00 1,00 5,00

5,00 un
2.2 Demolição de separador central existente, 

assinalados na planta de vermelhos e 
amarelos, considerando remoção de 
vegetação existente e guias de lancil, 
necessários para uma boa execução dos 
trabalhos, incluindo remoção de produtos 
sobrantes a vazadouro autorizado e 
licenciado.

2.2.1  A Norte junto ao cruzamento com a Rua 
António Bentes 1 2,30 2,30 2,30

2,30 m2

2.2.2  A sul junto ao cruzamento com a Rua 25 
de Abril 1 2,00 2,00 2,00

2,00 m2

2.3 Fresagem de pavimento existente numa 
espessura de media entre 0,05 e 0,10 m, 
em zonas de ligações ao existente a 
manter e de reparações da vias, incluindo 
carga, transporte e descarga dos resíduos 
daí provenientes, a local autorizado pela 
A.N.R (autoridade nacional de resíduos).

 zonas fresadas junto estacionamento 1 150,00 1,00 150,00 150,00

1 165,00 1,00 165,00 165,00

1 13,00 13,00 13,00

 F 1 250,00 250,00 250,00

1 10,00 10,00 10,00

1 25,70 25,70 25,70

1 30,00 30,00 30,00

1 26,00 26,00 26,00

1 26,00 26,00 26,00

695,70 m2

2.4 Remoção de pavimentos existentes em 
toda a zona de intervenção, para 
construção de novos pavimentos, de 
acordo com o projeto, considerando 
remoção de produtos sobrantes a 
vazadouro autorizado.

2.4.1 Pavimentos em Betão betuminoso na 
totalidade da espessura até a sub-base.

1 115,00 115,00 115,00

115,00 m2
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2.4.2 Pavimentos em calçada incluindo 
remoção de almofada de assentamento, 
considerando triagem, armazenamento 
em estaleiro de pedras para posterior 
reassentamento, bem como carga 
transporte e descarga de pedras 
sobrantes a estaleiro da C.M.
pedovia 1 2,20 2,20 2,20

1 121,00 121,00 121,00

1 71,30 71,30 71,30

1 1,40 1,40 1,40

1 15,25 15,25 15,25

1 98,00 98,00 98,00

passeio lateral calçada 1 3,70 3,70 3,70

1 6,70 0,50 3,35 3,35

1 13,00 0,50 6,50 6,50

1 5,00 0,50 2,50 2,50

1 11,80 11,80 11,80

1 125,30 125,30 125,30

1 98,50 98,50 98,50

1 4,10 4,10 4,10

1 39,40 39,40 39,40

arvores 3 1,00 1,00 3,00

encaminhamento 1 1,50 0,80 1,20 1,20

1 1,70 0,80 1,36 1,36

1 1,20 0,80 0,96 0,96

1 1,40 0,80 1,12 1,12

alerta 1 2,80 0,80 2,24 2,24

1 3,00 0,80 2,40 2,40

1 3,00 0,80 2,40 2,40

1 2,80 0,80 2,24 2,24

calçada grada separador 1 1,50 1,50 1,50

1 1,00 1,00 1,00

2 1,00 1,00 2,00

625,72 m2

2.4.3 Pavimentos de calçada em valetas, 
incluindo remoção de almofada de 
assentamento

1 133,80 0,30 40,14 40,14

1 70,00 0,30 21,00 21,00

1 10,00 0,30 3,00 3,00

1 94,00 0,30 28,20 28,20

1 20,00 0,30 6,00 6,00

1 3,00 0,30 0,90 0,90
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99,24 m2

2.5 Remoção de guias e lancis existentes em 
toda a zona de intervenção, para 
construção de novos pavimentos, de 
acordo com o projeto, considerando 
triagem, armazenamento em estaleiro de 
lancis para posterior reassentamento, 
bem como carga transporte e descarga de 
pedras sobrantes a estaleiro da C.M.

2.5.1 Lancis 1 135,50 135,50 135,50

1 55,00 55,00 55,00

1 1,70 1,70 1,70

1 3,20 3,20 3,20

1 4,90 4,90 4,90

1 4,60 4,60 4,60

204,90 ml

2.5.2 Guias 1 150,00 150,00 150,00

1 165,00 165,00 165,00

4 2,00 2,00 8,00

323,00 ml

 CAPÍTULO 3 :MOVIMENTOS DE 
TERRAS 

3.1 Escavação em terreno existente, para 
abertura de caixa de pavimentos a 
construir, incluindo rega e compactação 
do fundo de caixa, transporte de produtos 
sobrantes a vazadouro, bem como todos 
os trabalhos inerentes. 

3.1.1 Para caixa de pavimento em betuminoso, 
com 0,25m de espessura (valetas, 
separador central, saneamento e remoção 
de guias)

1 133,80 0,50 0,25 16,73 16,73

1 70,00 0,50 0,25 8,75 8,75

1 10,00 0,50 0,25 1,25 1,25

1 94,00 0,50 0,25 11,75 11,75

1 20,00 0,50 0,25 2,50 2,50

1 3,00 0,25 0,75 0,75

separador 1 2,30 0,25 0,58 0,58

1 2,00 0,25 0,50 0,50

F 1 250,00 0,25 62,50 62,50

Guias 1 150,00 0,50 0,25 18,75 18,75

1 165,00 0,50 0,25 20,63 20,63

4 2,00 0,50 0,25 0,25 1,00

145,69 m3
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3.1.2 Para caixa de pavimento em calçada 
miúda, com 0,25m de espessura

1 12,20 0,25 3,05 3,05

1 46,00 0,25 11,50 11,50

1 12,50 0,25 3,13 3,13

17,68 m3

3.1.3 Para caixa de pavimento em calçada 
grada, com 0,40m de espessura

1 25,00 0,40 10,00 10,00

1 20,00 0,40 8,00 8,00

18,00 m3

3.1.4 Para caixa de pavimento de 
encaminhamento, com 0,25m de 
espessura
encaminhamento 1 1,50 0,80 0,25 0,30 0,30

1 1,70 0,80 0,25 0,34 0,34

1 1,20 0,80 0,25 0,24 0,24

1 1,40 0,80 0,25 0,28 0,28

1,16 m3

3.1.5 Para caixa de pavimento de alerta, com 
0,25m de espessura
alerta 1 2,80 0,80 0,25 0,56 0,56

1 3,00 0,80 0,25 0,60 0,60

1 3,00 0,80 0,25 0,60 0,60

1 2,80 0,80 0,25 0,56 0,56

2,32 m3

3.1.6 Para caixa de pavimento em Pavê 
colorido, com 0,30m de espessura
pedovia 1 2,20 0,30 0,66 0,66

1 121,00 0,30 36,30 36,30

1 71,30 0,30 21,39 21,39

1 1,40 0,30 0,42 0,42

1 15,25 0,30 4,58 4,58

1 98,00 0,30 29,40 29,40

92,75 m3

3.2  Carga, transporte e descarga das terras 
sobrantes a vazadouro autorizado e 
licenciado, incluindo todos os trabalhos 
inerentes.(20% empolamento)

1 277,60 277,60 277,60
277,60

1 277,60 1,20 333,12 333,12
333,12 m3

Página 6 de 21



MEDIÇÕES

DIMENSÕES QUANTIDADES

A
R
T
I
G
O

DESIGNAÇÃO

N
º D

E
 P

A
R

TE
S

COMPRI-
MENTO

LARGURA ALTURA PARCIAIS SUB-TOTAIS TOTAIS

U
N
I
D
A
D
E
S

OBRA : BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DA LIBERDADE - SÃO BRÁS DE ALPORTEL

3.3 Fornecimento e aplicação de tout-venant 
de 1ª, em sub-base de caixas de 
pavimentos exteriores, incluindo 
compactação, bem como todos os 
trabalhos inerentes.

3.3.1 Para caixa de pavimento em betuminoso, 
com 0,20m de espessura (valetas, 
separador central, saneamento e remoção 
de guias)

1 133,80 0,50 0,20 13,38 13,38

1 70,00 0,50 0,20 7,00 7,00

1 10,00 0,50 0,20 1,00 1,00

1 94,00 0,50 0,20 9,40 9,40

1 20,00 0,50 0,20 2,00 2,00

1 3,00 0,50 0,20 0,30 0,30

separador 1 2,30 0,20 0,46 0,46

1 2,00 0,20 0,40 0,40

F 1 250,00 0,20 50,00 50,00

Guias 1 150,00 0,50 0,20 15,00 15,00

1 165,00 0,50 0,20 16,50 16,50

4 2,00 0,50 0,20 0,20 0,80

116,24 m3

3.3.2 Para caixa de pavimento em calçada 
miúda, com 0,15m de espessura

1 12,20 0,15 1,83 1,83

1 46,00 0,15 6,90 6,90

1 12,50 0,15 1,88 1,88

10,61 m3

3.3.3 Para caixa de pavimento em calçada 
grada, com 0,25m de espessura

1 25,00 0,25 6,25 6,25

1 20,00 0,25 5,00 5,00

11,25 m3

3.3.4 Para caixa de pavimento de 
encaminhamento, com 0,15m de 
espessura
encaminhamento 1 1,50 0,80 0,15 0,18 0,18

1 1,70 0,80 0,15 0,20 0,20

1 1,20 0,80 0,15 0,14 0,14

1 1,40 0,80 0,15 0,17 0,17

0,69 m3

3.3.5 Para caixa de pavimento de alerta, com 
0,15m de espessura
alerta 1 2,80 0,80 0,15 0,34 0,34

1 3,00 0,80 0,15 0,36 0,36
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1 3,00 0,80 0,15 0,36 0,36

1 2,80 0,80 0,15 0,34 0,34

1,40 m3

3.3.6 Para caixa de pavimento em pavê 
colorido, com 0,15m de espessura

pedovia 1 2,20 0,15 0,33 0,33

1 121,00 0,15 18,15 18,15

1 71,30 0,15 10,70 10,70

1 1,40 0,15 0,21 0,21

1 15,25 0,15 2,29 2,29

1 98,00 0,15 14,70 14,70

46,38 m3

3.4 Regularização de sub-base de em zona 
de pavimentos existentes removidos 
(calçadas),  em tout-venant e pó de pedra, 
considerando enchimentos necessários 
com tout-venant de 1ª  ou escavações de 
modo a atingir as cotas propostas, 
incluindo rega e compactação, bem como 
todos os trabalhos inerentes.

3.4.1 Em caixa de pavimento de calçada miúda

passeio lateral calçada 1 3,70 3,70 3,70

1 6,70 0,50 3,35 3,35

1 13,00 0,50 6,50 6,50

1 5,00 0,50 2,50 2,50

1 11,80 11,80 11,80

1 125,30 125,30 125,30

1 98,50 98,50 98,50

1 4,10 4,10 4,10

1 39,40 39,40 39,40

295,15 m2
 CAPÍTULO 4 : PAVIMENTAÇÃO 

 Guias e Lancis 
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4.1 Execução de guia de lancil, de betão 
prefabricado, em limites das pedovias, 
"L15 com 0,08X0,25m da Cavan" ou 
equivalente, incluindo aquisição, 
fornecimento e aplicação compreendendo 
assentamento, fundação em betão, 
rebaixamento sempre que necessário nos 
acessos, com transição suave em 
"pescoço de cavalo" ao passeio 
adjacente, e demais materiais e trabalhos 
inerentes:

1 18,55 18,55 18,55

1 6,70 6,70 6,70

1 11,80 11,80 11,80

1 126,00 126,00 126,00

1 99,00 99,00 99,00

1 97,00 97,00 97,00

-1 55,00 55,00 -55,00

-2 2,00 2,00 -4,00

300,05 ml

4.2 Fornecimento e assentamento de lancil de 
betão prefabricado, em limite de passeios, 
"L5 com 0,15X0,25m da Cavan" ou 
equivalente, considerando, fundação em 
betão, rebaixamento sempre que 
necessário nos acessos, com transição 
suave em "pescoço de cavalo" ao passeio 
adjacente, e demais materiais e trabalhos 
inerentes:

1 133,50 133,50 133,50

1 55,00 55,00 55,00

1 3,20 3,20 3,20

1 43,00 43,00 43,00

234,70 ml

4.3 Assentamento de lancil em pedra calcaria 

da região provenientes, em separador 

central, incluindo fundação em betão, e 

demais materiais e trabalhos inerentes:
4 1,15 1,15 4,60

4 1,00 1,00 4,00

2 1,00 1,00 2,00

10,60 ml
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4.4 Execução de guia de lancil, de betão 
prefabricado, em limites de caldeiras, "L15 
com 0,08X0,25m da Cavan" ou 
equivalente, incluindo aquisição, 
fornecimento e aplicação compreendendo 
assentamento, fundação em betão, 
rebaixamento sempre que necessário nos 
acessos, com transição suave em 
"pescoço de cavalo" ao passeio 
adjacente, e demais materiais e trabalhos 
inerentes:

3 4,40 4,40 13,20

13,20 ml

4.5 Levantamento e reposição de lancis 
existentes desalinhados e/ou em mau 
estado, para realinhamento e/ou 
substituição dos mesmos, peças 
substituídas através de reaproveitamento 
de lancis provenientes das 
demolições/remoções, considerando 
movimentos de terras, fundação em 
betão, rebaixamento sempre que 
necessário nos acessos, com transição 
suave em "pescoço de cavalo" ao passeio 
adjacente, bem como remoção de 
produtos sobrantes a vazadouro 
autorizado e licenciado, e demais 
materiais e trabalhos inerentes:

4.5.1 Em zona de separador central 1 40,00 40,00 40,00

1 100,00 100,00 100,00

140,00 ml

4.5.2 Em zona de passeios 1 90,00 90,00 90,00

1 10,00 10,00 10,00

1 50,00 50,00 50,00

150,00 ml

 Pavimentos 
4.6 Execução de camada de regularização 

com misturas betuminosas densas, 
incluindo fornecimento e aplicação, com 
transporte, rega de colagem, perfilagem, 
compactação e demais trabalhos 
inerentes.

4.6.1 Com 0,05m de espessura em zonas de 
valetas, separador central, saneamento e 
remoção de guias.

 zonas fresadas junto estacionamento 1 150,00 1,00 150,00 150,00
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1 165,00 1,00 165,00 165,00

1 133,80 0,50 66,90 66,90

1 70,00 0,50 35,00 35,00

1 10,00 0,50 5,00 5,00

1 94,00 0,50 47,00 47,00

1 20,00 0,50 10,00 10,00

1 3,00 0,50 1,50 1,50

separador 1 2,30 2,30 2,30

1 2,00 2,00 2,00

F 1 250,00 250,00 250,00

Guias 1 150,00 0,50 75,00 75,00

1 165,00 0,50 82,50 82,50

4 2,00 0,50 1,00 4,00

896,20 m2

4.6.2 Com 0,07m de espessura em lombas e 
passadeiras elevadas.

 zonas fresadas junto estacionamento 1 375,50 375,50 375,50

1 91,00 91,00 91,00

1 65,00 65,00 65,00

531,50 m2

4.7 Execução de camada de desgaste em 
betão betuminoso, sobre sub-base de tout-
venant, com 0,05m de espessura mínima, 
incluindo fornecimento e aplicação, com  
transporte, rega de colagem, perfilagem, 
compactação e demais trabalhos 
inerentes

4.7.1 Em vias 1 1296,00 1296,00 1296,00

1 777,00 777,00 777,00

1 546,00 546,00 546,00

1 520,00 520,00 520,00

1 1337,00 1337,00 1337,00

1 1004,50 1004,50 1004,50

5480,50 m2

4.7.2 Em lombas e passadeiras elevadas.
 zonas fresadas junto estacionamento 1 375,50 375,50 375,50

1 91,00 91,00 91,00

1 65,00 65,00 65,00

531,50 m2
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4.8 Execução de pavimento em pedovias do 

tipo Paver cerâmico vulcânico 

20x10x5cm3 de secção 20x10x5cm da 

Vale da Gândara ou equivalente, 

assentes sobre base de camada de 10cm 

de pó de pedra, com juntas reduzidas ao 

mínimo, considerando almofada de 

assentamento de acordo com pormenores 

do projecto, incluindo fornecimento de 

todos os materiais e trabalhos inerentes
pedovia 1 2,20 2,20 2,20

1 121,00 121,00 121,00

1 71,30 71,30 71,30

1 1,40 1,40 1,40

1 15,25 15,25 15,25

1 98,00 98,00 98,00

309,15 m2

4.9 Execução de calçada miúda de calcário 
proveniente das remoções/demolições, 
assente sobre camada de pó de pedra 
com 0.05m de espessura, juntas 
reduzidas ao mínimo, rejuntado em pó de 
pedra com traço de cimento à razão de 
1:8, com estereotomia de acordo com 
desenhos, incluindo todos os materiais e 
trabalhos inerentes
passeio lateral calçada 1 3,70 3,70 3,70

1 6,70 0,50 3,35 3,35

1 13,00 0,50 6,50 6,50

1 5,00 0,50 2,50 2,50

1 11,80 11,80 11,80

1 125,30 125,30 125,30

1 98,50 98,50 98,50

1 4,10 4,10 4,10

1 39,40 39,40 39,40

295,15 m2
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4.10 Execução de calçada de vidraço, com 
pedra calcaria cinza da "Bordeira", com 5 
cm de aresta, assente em areão ou 
camada de pó de pedra com 0,05 m de 
espessura mínima, e rejuntado em pó de 
pedra com traço de cimento à razão de 
1:7, em passeio, incluindo preparação de 
fundo de caixa por alteamento ou 
rebaixamento da mesma se necessário, 
aquisição, fornecimento e aplicação 
compreendendo todos os materiais e 
trabalhos inerentes

1 12,20 12,20 12,20

1 46,00 46,00 46,00

1 12,50 12,50 12,50

70,70 m2

4.11 Execução de calçada de vidraço, com 
pedra calcaria cinza da "Bordeira", com 
10 cm de aresta, assente em areão ou 
camada de pó de pedra com 0,05 m de 
espessura mínima, e rejuntado em pó de 
pedra com traço de cimento à razão de 
1:7, em passeio, incluindo preparação de 
fundo de caixa por alteamento ou 
rebaixamento da mesma se necessário, 
aquisição, fornecimento e aplicação 
compreendendo todos os materiais e 
trabalhos inerentes

1 25,00 25,00 25,00

1 20,00 20,00 20,00

45,00 m2

4.12 Fornecimento e assentamento de 
pavimento em Lajetas de betão 
(Pavimento de Alerta), com 0,40x0,40m 
de 0,06m de espessura, considerando 
fornecimento de almofada de areia e 
cimento ao traço 1/7 com 0,05m de 
espessura, rejuntamento, bem como 
todos os trabalhos inerentes e 
complementares.
alerta 1 2,80 0,80 2,24 2,24

1 3,00 0,80 2,40 2,40

1 3,00 0,80 2,40 2,40

1 2,80 0,80 2,24 2,24

9,28 m2
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4.13 Fornecimento e assentamento de 
pavimento de encaminhamento em 
Lajetas tipo "Ref 126 cinza soplacas" ou 
equivalente com 0,40x0,40m de 0,045m 
de espessura, considerando fornecimento 
de almofada de areia e cimento ao traço 
1/7 com 0,05m de espessura, 
rejuntamento, bem como todos os 
trabalhos inerentes e complementares.

encaminhamento 1 1,50 0,80 1,20 1,20

1 1,70 0,80 1,36 1,36

1 1,20 0,80 0,96 0,96

1 1,40 0,80 1,12 1,12

4,64 m2

4.14 Levantamento e reposição de pavimentos 

em zona de remoção e reposição de 

lancis, para um perfeito remate com os 

lancis repostos, considerando 

movimentos de terras, sub-bases e bases 

de assentamento, bem como remoção de 

produtos sobrantes a vazadouro 

autorizado e licenciado, e demais 

materiais e trabalhos inerentes:
4.14.1 Em Pavimento de calçada 1 90,00 0,50 45,00 45,00

1 10,00 0,50 5,00 5,00

1 50,00 0,50 25,00 25,00

75,00 m2

4.14.2 Em Pavimento betuminoso 1 40,00 0,50 20,00 20,00

1 100,00 0,50 50,00 50,00

70,00 m2

 CAPÍTULO 5 : DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

COLECTORES
5.1 Fornecimento, assentamento e ligação de

coletores em P.V.C corrugado, 6 Kg, em
ramais de ligação de sumidouros as
caixas de visitas domiciliaria,
considerando execução de quedas e
incluindo abertura e tapamento de vala
conforme caderno de encargos, rede de
sinalização, todos os acessórios (curvas,
juntas, etc...), remoção de terras
sobrantes a vazadouro, bem como todos
os trabalhos inerentes.
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Ø 200 1 16,00 16,00 16,00
1 3,00 3,00 3,00
1 11,00 11,00 11,00
1 5,00 5,00 5,00

35,00 ml
CÂMARAS DE VISITA

5.2 Execução de câmara de visita com 
diâmetro interior de 1,50m, com soleira 
em betão simples e formada por anéis de 
betão pré-fabricado, incluindo aros, 
degraus, tampa estanque D400 com 
sistema  "rexel da pont-á-mousson 
ref:RE62M4RD"ou equivalente c/Ø útil de 
0,60m, incluindo movimentos de terras, 
todos os acessórios bem como todos os 
trabalhos inerentes.

5.2.1 Com altura de 2,00m, considerando 
sondagem de colectores existentes. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un
DIVERSOS

5.3 Fornecimento e assentamento de 
sumidouros em betão, com câmara de 
retenção de areias, executado de acordo 
com desenho de pormenor, incluindo 
movimentos de terras, reboco, grelha 
articulada antirroubo  "luso com aro 
reforçado da pont-á-mousson" ou 
equivalente, bem como todos os trabalhos 
inerentes.

3 1,00 1,00 3,00
3,00 un

5.4 Alteração de sumidouros existentes para 

novas localizações e cotas propostas, e 

substituição de grelhas existentes por 

grelhas articuladas antiroubo 

D400,considerando fornecimento de todos 

os materiais e trabalhos inerentes para 

uma perfeita execução dos trabalhos. 
26 1,00 1,00 26,00

26,00 un
 CAPÍTULO 6 : REDE ELÉCTRICA E 

TELECOMUNICAÇÕES 
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6.1 Relocalização de colunas de iluminação 
publica existentes em passeio, de acordo 
com as peças desenhadas, considerando 
todos os materiais, acessórios e trabalhos 
necessários para um perfeito 
funcionamento.

1 2,00 2,00 2,00
2,00 un

6.2 Alteração de braço simples de coluna 
para braço duplo, de acordo com as 
peças desenhadas, considerando todos 
os materiais, acessórios e trabalhos 
necessários para um perfeito 
funcionamento.

1 2,00 2,00 2,00
2,00 un

 CAPÍTULO 7 : SINALIZAÇÃO E 
DEMARCAÇÃO 

7.1 Sinalização temporária dos trabalhos, de 
acordo com a legislação vigente, referente 
a sinalização vertical, horizontal e todos 
os equipamentos necessários, incluindo 
fornecimento, implantação, colocação e 
manutenção 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg

7.2 Sinalização horizontal, com pintura a 
material termoplástico, incluindo 
fornecimento e aplicação 
compreendendo, pré-marcação e todos os 
materiais e trabalhos inerentes de:

7.2.1 Linha tracejada com 0,10 m de largura em 
limite da rotunda

1 61,00 61,00 61,00

61,00 ml

7.2.2 Linha contínua com 0,10 m de largura 
(LBC 0,10), ao eixo.

1 5,00 5,00 5,00

5,00 ml

7.2.3 Idem em marcação de estacionamentos

1 70,00 70,00 70,00

2 6,00 6,00 12,00

1 70,00 70,00 70,00

2 6,00 6,00 12,00

30 2,25 2,25 67,50
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1 35,00 35,00 35,00

1 25,00 25,00 25,00

1 5,50 5,50 5,50

1 3,15 3,15 3,15

1 5,50 5,50 5,50

1 5,80 5,80 5,80

14 2,25 2,25 31,50

1 60,00 60,00 60,00

1 62,00 62,00 62,00

12 2,05 2,05 24,60

12 2,55 2,55 30,60

1 150,00 150,00 150,00

31 2,00 2,00 62,00

1 148,00 148,00 148,00

28 2,00 2,00 56,00

936,15 ml

7.2.4 Barras de paragem com 0,60 m de 
largura, conforme peças desenhadas

1 8,70 0,60 5,22 5,22

1 5,40 0,60 3,24 3,24

1 4,50 0,60 2,70 2,70

1 4,00 0,60 2,40 2,40

1 4,00 0,60 2,40 2,40

2 4,00 0,60 2,40 4,80

1 6,25 0,60 3,75 3,75

1 6,00 0,60 3,60 3,60

4 4,00 0,60 2,40 9,60

2 6,00 0,60 3,60 7,20

2 5,75 0,60 3,45 6,90

2 3,25 0,60 1,95 3,90

2 4,60 0,60 2,76 5,52

61,23 m2

7.2.5 Passadeiras de peões conforme projeto
1 13,00 3,00 0,50 19,50 19,50

1 5,00 3,00 0,50 7,50 7,50

1 7,00 4,00 0,50 14,00 14,00

1 13,50 3,00 0,50 20,25 20,25

1 13,00 3,00 0,50 19,50 19,50

1 11,00 3,00 0,50 16,50 16,50

1 14,00 3,00 0,50 21,00 21,00

1 11,00 3,00 0,50 16,50 16,50

1 11,00 3,00 0,50 16,50 16,50

1 7,00 3,00 0,50 10,50 10,50

1 5,50 3,00 0,50 8,25 8,25
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1 11,00 3,00 0,50 16,50 16,50

186,50 m2

7.2.6 Marcação de lombas com "Xadrez"
12 0,50 0,50 0,25 3,00

12 0,50 0,50 0,25 3,00

11 0,50 0,50 0,25 2,75

24 0,50 0,50 0,25 6,00

23 0,50 0,50 0,25 5,75

25 0,50 0,50 0,25 6,25

20 0,50 0,50 0,25 5,00

26 0,50 0,50 0,25 6,50

20 0,50 0,50 0,25 5,00

27 0,50 0,50 0,25 6,75

16 0,50 0,50 0,25 4,00

13 0,50 0,50 0,25 3,25

27 0,50 0,50 0,25 6,75

64,00 m2

7.2.7 lhas com raias conforme pormenores
1 6,65 6,65 6,65

1 6,65 6,65 6,65

1 2,50 2,50 2,50

15,80 m2

7.2.8 Linha de cor amarela em "box"
2 7,00 7,00 14,00

1 6,60 6,60 6,60

2 2,05 2,05 4,10

24,70 ml

7.2.9 Triangulo de cedência de passagem, com 
dimensões de acordo com projecto.

4 1,00 1,00 4,00

4,00 un

7.2.10 Inscrição "BUS", com dimensões de 
acordo com projecto.

2 1,00 1,00 2,00

2,00 un

7.3 Sinalização vertical de "código" 
metalizada, pintada e reflectorizada, 
incluindo fornecimento e colocação 
compreendendo maciço de fundação, 
elementos ou estruturas de suporte, 
peças de ligação  e demais materiais e 
trabalhos inerentes de:

7.3.1 Sinais triangulares  A2a, com L=0.80m 4 1,00 1,00 4,00

4,00 un
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7.3.2 Sinais quadrangulares H7, com L=0.80m
5 1,00 1,00 5,00

5,00 un

7.3.3 Sinais quadrangulares H20a, com 
L=0.80m 4 1,00 1,00 4,00

4,00 un

7.3.4 Sinais adicionais mod. 1 - 50m 3 1,00 1,00 3,00

3,00 un

7.3.5 Sinais adicionais mod. 1 - 30m 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

7.4 Reposição de sinalização vertical
existente removida, considerando
movimentos de terras, maciço, bem como
todos os trabalhos e materiais inerentes.

7.4.1 Sinais de transito e de indicação vários,
considerando postes. 5 1,00 1,00 5,00

5,00 un
CAPÍTULO 8 :PLANTAÇÕES E 

REVESTIMENTOS NÃO VEGETAIS
8.1 Escavação em abertura de canteiros,

covas para árvores, para receber terra
vegetal, considerando regularização de
fundo de caixa, incluindo carga, transporte
e descarga das terras sobrantes a
vazadouro autorizado e licenciado,
considerando todos os trabalhos
inerentes.

8.1.1 arvores 3 1,15 1,15 1,00 1,32 3,96

3,96 m3

8.1.2 idem em zona de calçada grada no 
separador central. 1 1,50 0,20 0,30 0,30

1 1,00 0,20 0,20 0,20

2 1,00 0,20 0,20 0,40

0,90 m3

8.2 Fornecimento e colocação de terras

franco-arenosas em áreas de plantação,

incluindo, fertilização, modelação final e

todos os trabalhos inerentes.
1 3,96 3,96 3,96

3,96 m3

8.3 idem em zona de calçada grada no 
separador central. 1 0,90 0,90 0,90

0,90 m3
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8.4 Aquisição, fornecimento e plantação de

árvores, incluindo tutor tripeça em

madeira tratada e cinta elástica plástica,

regulável e todos os trabalhos inerentes.
8.4.1 Gravilha Robusta, alt. 3,50m/4,00m, PAP

18-20cm 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

8.4.2 Lodão, alt. 3,50m/4,00m, PAP 18-20cm 2 1,00 1,00 2,00

2,00 un

8.5 Fornecimento e aplicação de Manta anti-
ervas de 200gr/m2, em caldeiras de 
arvores, características conforme C.E, 
incluindo todos os acessórios e trabalhos 
complementares.

3 1,15 1,15 3,45
3 3,80 0,20 0,76 2,28

5,73 m2
8.6 Fornecimento e colocação de

Revestimento de solo com seixo rolado (5-
10 mm) em área de canteiro da rotunda,
camada com 0,10m, considerando
preparação, modelação e regularização
previa do terreno e todos os trabalhos
inerentes.

3 1,15 1,15 3,45

3,45 m2

 CAPÍTULO 9: DIVERSOS 
9.1 Fornecimento e montagem de Papeleira " 

série PA600M, modelo PA625 da Benito" 
ou equivalente, com dimensões de acordo 
com o projeto, incluindo todos os 
trabalhos inerentes e complementares.

2 1,00 1,00 2,00
2,00 un

9.2 Fornecimento e montagem de paragem 
de autocarro tipo "CAB PLAZA da 
Vecodesign" ou equivalente, com 
dimensões de acordo com o projecto, 
incluindo todos os trabalhos inerentes e 
complementares.

2 1,00 1,00 2,00
2,00 un
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9.3 Levantamento de caixas, com vista a 
atingirem novas cotas propostas, 
considerando todos os materiais e 
trabalhos inerentes para um perfeito 
funcionamento.

9.3.1 Caixas de Rede de Telecomunicação (PT) 
e EDP (NR1, NR2 e outras) 6 1,00 1,00 6,00

6,00 un
9.3.2 Circular rede de aguas e/ou esgotos com 

D=700mm 13 1,00 1,00 13,00
13,00 un

9.3.3 Caixas retangulares (Ramais águas e 
esgotos) e válvulas de água 10 1,00 1,00 10,00

10,00 un
9.4 Limpeza geral da obra.(valor global) 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un
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