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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Abate de árvores existentes, com remoção total de cepos e raízes à superfície, recorrendo a broca hidráulica, incluindo remoção e transporte dos produtos, a vazadouro

devidamente licenciado
UN 45

4 2.2 Remoção total de cepos e raízes à superfície, recorrendo a broca hidráulica, incluindo remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado UN 4
5 2.3 Transplante de árvore, incluindo transporte e abacelamento de árvore no horto municipal UN 1
6 2.4 Levantamento cuidado de pavimento existente em calçada miúda branca e preta, em zonas pontuais dos passeios, para reconfiguração das caldeiras e nivelamento de

passeios nas envolventes
m2 100

7 2.6 Levantamento cuidado de bordadura das caldeiras em paralelepípedo de granito e calçada grossa de calcário, incluindo remoção e transporte a estaleiro do dono de
obra

m 23,21

8 2.8 Levantamento  bordadura das caldeiras em lancis e lancilete de calcário, incluindo remoção e transporte a estaleiro do dono de obra, na Zona Industrial da Gala m 8,05
9 2.9 Levantamento cuidado de lancil rampa, incluindo remoção e transporte a estaleiro do dono de obra m 18,2
 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavação mecânica/manual em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação e cova para arvores, incluindo remoção de betonilhas e pequenas raízes de

árvores, regularização e compactação da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados
10 3.1.1 Para encerramento de caldeiras, c/ 0,25m de espessura média m3 4,63
 3.1.2 Para pavimentação e nivelamento de passeios, c/ 0,30m de espessura média

11 3.1.2.2 - Zonas a nivelar m3 25
12 3.1.3 Para plantação de árvores, c/ 1,00x1,00x1,00m m3 35
13 3.2 Escavação manual promovendo a descompactação da terra vegetal das caldeiras, numa espessura média de 0,30m, incluindo fertilização de libertação controlada,

regularização e nivelamento da plataforma, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouros devidamente licenciados
m3 12,42

14 3.3 Fornecimento e colocação de terra vegetal na cova para as árvores, c/  dimensões aproximadas de 1,00x1,00x1,00m, com a seguinte composição: 50% terra vegetal,
30% areia e 20% de fertilizante (guano)

m3 36

15 3.4 Aterro de caldeiras c/ terras de empréstimo, devidamente compactadas, em  encerramento de caldeiras, c/ uma altura média de 0,80m,  incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessários

m3 4,63

 4 PAVIMENTAÇÃO
 4.1 Execução de bordadura de caldeiras de árvores c/ secção de (0,05+0,15) x 0,10m , em betonilha de cimento C20/25, idêntico ao já existente no arruamento, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários p/  abertura de fundações
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16 4.1.1 Dimensão da caldeira c/ 1,10x1,40m m 5
17 4.1.2 Dimensão da caldeira c/ 1,10x1,20m m 9,2
18 4.1.3 Dimensão da caldeira c/ 1,00x0,90m m 292,6
 4.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,15m de espessura após compactação, em passeios e encerramento de caldeiras,  incluindo todos os trabalhos e equipamentos

necessários19 4.2.1 Em encerramento de caldeiras m3 1,1
20 4.2.2 Para pavimentação e nivelamento de passeios m2 100
21 4.3 Assentamento de calçada miúda existente, c/ pedra branca e 3 fiadas de pedra preta c/ 3 pedras, mantendo a estereoctomia existente bem como desenhos da cruz de

Portugal, bem como os desenhos em passeios, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e
cimento,  remoção e transporte do material deteriorado a vazadouro devidamente licenciado, prevendo-se cerca de 20% de material deteriorado

m2 80

22 4.4 Fornecimento e assentamento de calçada miúda em pedra branca e 3 fiadas de pedra preta c/ 3 pedras, mantendo a estereoctomia existente bem como desenhos da
cruz de Portugal, em passeios,  sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,10m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento

m2 6,1

23 4.5 Fornecimento e assentamento de lancil igual ao existente em pedra calcária, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/ abertura de fundações,
fundação em betão C16/20 (B20), remate de juntas  e de piso asfáltico

m 12,35

24 4.6 Fornecimento e assentamento de lancil rampa, igual ao existente, (L20) em pedra calcária, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/ abertura de
fundações, fundação em betão C16/20 (B20), remate de juntas  e de piso asfáltico

m 18,5

 4.7 Fornecimento e aplicação de tampas rebaixadas c/ aro para as caixas das diversas infraestruturas existentes, em ferro fundido da classe B125, revestidas em calçada miúda c/ a
estereoctomia existente, incluindo remoção das existentes degradadas, c/ transporte a vazadouro devidamente licenciado

25 4.7.1 Com 0,80x0,90m UN 2
26 4.7.2 Com 0,80x0,60m UN 3
27 4.7.3 Com 0,68x0,67m UN 3
28 4.7.4 Com 0,65x0,25m UN 3
29 4.7.5 Com 0,70x0,70m UN 2
30 4.7.6 Com 0,80x0,80m UN 2
 5 PLANTAÇÕES
 5.1 Fornecimento e plantação de árvores, incluindo aplicação de correctivos e/ou fertilizantes e colocação de tutores (3 por árvore) em varolas de pinho tratado e cintas de borracha (1

por tutor)31 5.1.1 Prunus serrulata \"Kanzan\" | PAP - 14-16 | Com fuste livre de 1,50 m | Envasadas UN 35
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