
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/13/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARQUITECTURA 

NOTA: Todas as descrições de materiais e equipamentos referem-se a produtos tipo ou equivalente em qualidade e funcionalidade. Todas as descrições a seguir  apresentadas
deverão ser lidas obrigatóriamente em conjunto com o caderno de encargos e peças desenhadas, não constituindo portanto uma descrição exaustiva das condições em que os
trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Devendo o adjudicatário incluir em cada artigo  os trabalhos e materiais aí descritos, desenhados  e apresentados. Nenhum
trabalho ou material deve ser executado ou aplicado sem a expressa autorização do Projectista. É obrigatória a apresentação de amostra prévia de todos os materiais ou
acabamentos. Todos os trabalhos de carpintaria e serralharia incluem os respectivos acabamentos, peças de remate, vidros, pinturas, ferragens, puxadores de aço inox de acordo
com mapa  de vãos. 
Apenas serão aceites e analisados pelo dono de obra, eventuais erros e omissões ao projecto, se os mesmos forem apresentados de modo discriminado com medição detalhada e
justificada  com referencia ao piso e compartimento. È obrigatória a apresentação deste ficheiro. 1.1 ALVENARIAS

1 1.1.1 Paredes simples interiores em alvenaria de tijolo vazado  com 30x20x7cm  assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo rede em fibra de vidro tipo
FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão,aferrolhamentos e travamentos, vergas e pilaretes de
betão onde  necessário e indicado, assim como manta resilente tipo CDM ou equivalente de 5 mm, no contacto com os pavimentos e tecto, conforme Projecto e caderno
encargos

m2 5,2

2 1.1.2 Paredes simples interiores em alvenaria de tijolo vazado  com 30x20x11cm  assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo rede em fibra de vidro tipo
FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão,aferrolhamentos e travamentos, vergas e pilaretes de
betão onde  necessário e indicado, assim como manta resilente tipo CDM ou equivalente de 5 mm, no contacto com os pavimentos e tecto, conforme Projecto e caderno
encargos

m2 30,435

3 1.1.3 Paredes simples interiores em alvenaria de tijolo vazado  com 30x20x15cm  assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo rede em fibra de vidro tipo
FIVITEX ou equivalente, aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão,aferrolhamentos e travamentos, vergas e pilaretes de
betão onde  necessário e indicado, assim como manta resilente tipo CDM ou equivalente de 5 mm, no contacto com os pavimentos e tecto, conforme Projecto e caderno
encargos

m2 75,78

 1.2 PAVIMENTOS
4 1.2.1 Fornecimento e colocação de regularização em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 em betonilha com a espessura minima de 3/4 cm e densidade superior a 1000

kg/m3, armada com rede de galinheiro, aditivo tipo Sikalatex ou equivalente, com a face bem regularizada e nivelada, sobre a laje de betão no pavimento da  atual
alcatifa no hall principal com acabamento afagado liso para  aplicação de madeira  conforme Projecto e caderno encargos.

m2 87,75

5 1.2.2 Limpeza geral e arranjo pontual da betonilha  nas varandas e escada exterior. Deve ser aplicado desinfetante anti algas e liquenes.  Ver no local m2 42,66
6 1.2.3 Arranjo geral da betonilha pigmentada com arranjos pontuais  nas zonas com fissuramento. Ver no local m2 334,74
7 1.2.4 Execução de arranjo geral das zonas picadas e onde o revestimento cerâmico e paredes foi levantado, com picagem de irregularidades e execução de nova betonilha

regularizada com cerca de 3 cm de espessura, com aditivo de ligação tipo SIKALATEX ou equivalente, para aplicação de novo revestimento
m2 65,31

8 1.2.5 Betonilha de regularização com endurecedor de superficie e oxido de cor igual ao existente a formar rampa na zona tecnica,  com acabamento liso e bem afagado, em
argamassa de cimento e meia areia ao traço 1:3 armada com fibras e galinheiro, aditivo tipo Sikalatex ou equivalente, incluindo chapisco, conforme Projecto e caderno
encargos

m2 1,425

9 1.2.6 Fornecimento e aplicação  de mosaico cerâmico  em pavimentos, tipo RECER, rectificado 30x60 R, ref. ST. MORITZ, ou equivalente, na cor branco brilhante, assente
com adesivo elastico  tipo weber Flex S  incluindo cortes, aberturas e remates e betumação de juntas com massa  elastica e anti fungos tipo Sikadur 54 Ceramic, de
acordo com  estereotomia  do projecto e caderno encargos

m2 11,96
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10 1.2.7 Fornecimento de alcatifa tipo Balsan Les Best ou equivalente,  em rolos de 4 mts de largura, com 8,5 mm de espessura total e 5,5 de espessura de pelo,  gramagem de
pêlo de 1200 gr/m2. A classificação ao tráfego deverá ser de 23   33 Comercial, com classificação ao luxo LC4. Incluindo aplicação, fixação, perfis de remate de transição
entre materiais, remates e perdas, tudo executado de acordo com o projeto. Inclui no artigo a regularização da base em massa autoalisante tipo SIKAFLOOR ou
equivalente, em cerca de 2 mm, lixagem e colagem geral com cola recomendada pelo fabricante da alcatifa, com cortes e remates

m2 12

11 1.2.8 Fornecimento e colocação de manta de linóleo da tipo Forbo ou equivalente, igual ao existente, inclui  aplicação de massa de  nivelamento e regularização
recomendadas pelo fabricante, lixagem das mesmas e  colagem geral com produto recomendado pelo fabricante tipo Sikabond F100 ou equivalente, assim como todos
os cortes, remates, electrosoldagem de juntas com cordão do fabricante no mesmo material do vinilico, assim como rodapé com todos os remates na parede, segundo
projecto.

m2 77,24

12 1.2.9 Fornecimento e colocação de piso técnico tipo \"Finupe\" com revestimento em borracha pitonada, na cor azul, simlilar ao existente m2 14
13 1.2.10 Execução do arranjo geral do revestimento existente em linóleo, com remates e novo linóleo nas zonas de demolição, de modo a modo a homogenar todo o espaço.

Deve ser considerada a aplicação de pano de linóleo em peça inteira desde a junta mais próxima. Não se aceitam remates pontuais. Ver cuidadosamente no local.
m2 543,755

14 1.2.11 Fornecimento e colocação de Passadeira em alcatifa tipo Balsan Les Best ou equivalente, com espessura total 8,5 mm de espessura total, gramagem de pêlo de 1200
gr/m2, com acabamento em debrum e tratamento antiderrapante para  o auditório. (Plateia e balcão). Incluindo aplicação, fixação e remates, caso necessário e de acordo
com o projeto.

m2 66,4

 1.3 PAREDES
15 1.3.1 Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento areado fino, em paredes interiores, rede de fibra de vidro anti alcalina  em todas as arestas e ligações de

diferentes materiais, incluindo desengorduramento, para pintura com tinta anti fungos, conforme Projecto e caderno de encargos.
m2 152,8

 1.3.2 Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento estucado liso em paredes novas, com  duas camadas de estuque sintetico tipo Seral ou equivalente, aplicada segundo
as normas do fabricante, em paredes interiores de tijolo ou betão, rede de fibra de vidro anti alcalina  em todas as arestas e ligações de diferentes materiais, perfis de pvc ocultos e
embutidos em todas as arestas, incluindo desengorduramento geral e aplicação de promotor de aderencia nas  nos panos de betão  com  produto do tipo Aditeck ou equivalente,
inclui  o acabamento, conforme Projecto e caderno de encargos.

16 1.3.2.1 Para pintura normal m2 215,68
17 1.3.2.2 Para pintura anti-fungos, acima dos mosaicos m2 31,08
18 1.3.3 Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento areado, talochado,  para aplicação de  mosaicos, em paredes interiores de tijolo ou betão, novas ou

existentes, rede de fibra de vidro anti alcalina  em todas as arestas e ligações de diferentes materiais,incluindo desengorduramento, inclui  o acabamento, conforme
Projecto e caderno de encargos.

m2 102,46

 1.3.4 Execução de recuperação pontual do reboco estucado em paredes interiores, com limpeza geral, abertura de fissuras em cerca de 10 mm e 30 mm na largura, enchimento com
mastique e preenchimento com massa tipo WEBER. REP BASIC ou equivalente e  barramento das juntas com massa  tipo Allteck da Cin ou equivalente, com lixagem, pronto a
pintar. Inclui arranjo de todas as arestas quebradas.

19 1.3.4.1 Para pintura com tinta normal m2 6340,95
20 1.3.4.2 Para pintura com tinta anti-fungos, nas zonas de banhos m2 26,2
21 1.3.5 Reparação geral dos rebocos originais FA-01 com  estereotomias, nos  alçados principal e lateral esquerdo com os seguintes trabalhos: Lavagem com jacto de água com

remoção de toda tinta desagregada, reparação de todas as fissuras, com abertura  ao longo da mesma a 1 cm de profundidade, selagem com mastique de poliuretano
tipo weber. flex PU. ou equivalente, preenchimento com argamassa tipo weber.rep basic, ou equivalente armada com rede de fibra de vidro. ( A verificar no local com
projetista). A superficie deverá apresentar-se uniforme e nivelada para posterior aplicação de pintura. (medição em alçado, deve o adjudicatário incluir todo o
revestimento e dobras para os vãos exteriores e elementos decorativos).  Inclui acertos nas superficies existentes,  com todo tipo de trabalhos necessários. Ver
cuidadosamente  no local.

m2 1027,28

22 1.3.6 Reparação geral dos rebocos nos  alçados posteriores FA-03 com os seguintes trabalhos: Lavagem com jacto de água a baixa pressão, reparação de todas as fissuras,
com abertura  ao longo da mesma em cerca de 10 cm de largura e 1 cm de profundidade, selagem com mastique de poliuretano tipo weber. flex PU. ou equivalente,
preenchimento com argamassa tipo weber.rep basic, ou equivalente armada com rede de fibra de vidro e aplicação geral de barramento armado tipo  weber.therm pro ou
equivalente, com talocha inoxidável, em duas camadas, incorporando uma rede de fibra de vidro na primeira com sobreposição de 10cm. A superficie deverá
apresentar-se uniforme e nivelada para posterior aplicação de revestimento final. (medição em alçado, deve o adjudicatário incluir todo o revestimento e dobras para os
vãos exteriores).

m2 1717,485
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23 1.3.7 Acabamento mineral colorido e decorativo do sistema com primário  Weber Prim regulador e  barramento tipo weber. rev plast Decor, ou equivalente,  aplicado em duas
camadas acabamento de grão médio na cor a definir (idêntica à existente).  Exige-se que este acabamento seja exemplar, não sendo admitidas ondulações. Como
proteção final será  aplicado hidrorepelente do sistema weber.

m2 1717,485

24 1.3.8 Selagem de parede de alvenaria existente, constituído da seguinte forma ou equivalente:
2x Placa de gesso cartonado com 12,5mm de espessura e densidade de 630 kg/m3, aplicadas sobrepostas com as juntas desencontradas e devidamente barradas com
argamassa de gesso;
Estrutura de montantes para suporte das placas com 48mm (ou 70mm) de espessura, com a caixa-de-ar preenchida com material absorvente do tipo do tipo lã de rocha
com 50mm (ou 70mm) de espessura e densidade de 70 kg/m3;2 x Placa de gesso cartonado com 12,5mm de espessura e densidade de 630 kg/m3, aplicadas
sobrepostas com as juntas desencontradas e devidamente barradas com argamassa de gesso. Todas as estruturas de suporte para compartimentação interior deverão
rematar às lajes ou outros elementos estruturais, de modo a garantir a correta selagem acústica. O remate deverá ser efetuado através da interposição de tira de material
elastómero para minimização das transmissões marginais entre pisos. Esta banda contínua, no remate à laje de pavimento e à laje de teto, deverá ter uma largura tal que
garanta o remate da estrutura de perfis + placas. Preconiza-se uma solução do tipo Knauf banda acústica, ou equivalente.

m2 10,38

25 1.3.9 Fornecimento e aplicação  de mosaico cerâmico rectificado 30x60 R tipo ST. MORITZ, branco brilhante, em paredes, da RECER  ou equivalente, assente com adesivo
elastico  tipo weber Flex S  incluindo cortes, aberturas e remates e betumação de juntas com massa  elastica e anti fungos tipo Sikadur 54 Ceramic, de acordo com 
estereotomia  do projecto e caderno encargos

m2 70,56

26 1.3.10 Fornecimento e aplicação  de azulejo branco 15x15cm igual ao existente na parede nova na zona do banho  banho 1D14, assente com adesivo elastico  tipo weber Flex
S  incluindo cortes, aberturas e remates e betumação de juntas com massa  elastica e anti fungos tipo Sikadur 54 Ceramic, de acordo com  estereotomia  do projecto e
caderno encargos

m2 2,73

27 1.3.11 Fornecimento e colocação de painel de tiras de madeira prensada tipo CELENIT ABE, em placas de 1200x600x35 mm, EUROCLASSE 1350/-1 classe B - M1, com
acabamento de fábrica standard de cor a definir, ou equivalente, aplicados com os bordos ocultos e constituídos por fibras extrafinas e resistentes de lã de madeira de
abeto vermelho, mineralizadas e ligadas com cimento Portland Branco de alta resistência,  isolamento com lã mineral de 50mm com 70kg/m3, incluindo estrutura em
pinho tratado, separados por 40 cm  com todos os acessórios de fixação,  remates de todo o tipo, conforme Projecto e especificações do Estudo acustico - RVI02. A
colocação deste tipo de material deverá  ser  Muitissimo  cuidadosa já  que se trata de revestimento final, não sendo pintado em obra. Devem ser usadas luvas de
proteção limpas.

m2 70,68

28 1.3.12 Fornecimento e aplicação de revestimento absorvente constituído da seguinte forma, ou equivalente, com caixa-de-ar de 350mm, parcialmente preenchida com painéis
de lã mineral, descritos da face interior para a face volvida para o espaço:1º camada com 100mm de espessura e densidade de 70 Kg/m3; 2º camada com 100mm de
espessura e densidade de 55 Kg/m3; 3º camada com 100mm painel de lã mineral de 40 Kg/m3, Véu negro antidesagregante; revestimento final com rede metálica tipo
\"E36 T1230 da SJmetal\" para pintar com estrutura metálica de suporte e fixação à parede/tecto e sistema de isolamento acustico conforme definido no estudo acustico -
RVA02. Estrutura autoportante de suporte e fixação do painel com reforço (recorrendo,  à fixação da chapa de 20cm em 20cm, e a uma banda vitolen de 3mm, ao longo
de toda a espessura do prumo de fixação da chapa metálica, evitando a exposição ao ruído aéreo de baixa frequência que possa provocar vibrações na mesma).

m2 46,2

 1.4 TECTOS
29 1.4.1 Fornecimento e colocação de tectos falsos interiores em gesso cartonado normal, (simples   1 Placa)  executados em placas de gesso cartonado   tipo Pladur ou

equivalente incluindo pequenas sancas e recaídas, estrutura metálica em perfis de chapa galvanizada em forma de U separados a cada 50cm e perfil pente dentado,  e
elementos de suspensão em varão roscado de 5mm com bucha metalica, incluindo todos os acessórios e elementos de fixação, tratamento de juntas com rede de fibra
de vidro, barramento em toda a extensão das placas para receberem pintura, banda metalica em todas as arestas,abertura de rasgos para encaixe de spots de
iluminação e grelhas de ventilação, recaídas e remates necessários, assim como lã de rocha de 50 mm de 70 Kg/m3, conforme projecto (medição em plano horizontal,
deve o adjudicatário incluir as recaídas e sancas)

m2 106,03

30 1.4.2 Fornecimento e colocação de tectos falsos interiores em gesso cartonado hidrófugo, (simples   1 Placa)  executados em placas de gesso cartonado   tipo Pladur ou
equivalente incluindo pequenas sancas e recaídas, estrutura metálica em perfis de chapa galvanizada em forma de U separados a cada 50cm e perfil pente dentado,  e
elementos de suspensão em varão roscado de 5mm com bucha metalica, incluindo todos os acessórios e elementos de fixação, tratamento de juntas com rede de fibra
de vidro, barramento em toda a extensão das placas para receberem pintura, banda metalica em todas as arestas,abertura de rasgos para encaixe de spots de
iluminação e grelhas de ventilação, recaídas e remates necessários, assim como lã de rocha de 50 mm de 70 Kg/m3, conforme projecto (medição em plano horizontal,
deve o adjudicatário incluir as recaídas e sancas)

m2 14,5
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31 1.4.3 Fornecimento e colocação de teto falso acústico, composto por teto falso com placas de gesso cartonado Hidrófugo, com 15mm,  incluindo estrutura metálica em perfis
de chapa galvanizada, elementos de suspensão com apoios anti vibraticos, todos os acessórios, elementos de fixação, incluindo revestimento Fonoabsorvente com base
em Lã mineral, acabamento contínuo liso em massa do sistema, tipo MUTE com  20mm, ou equivalente, da Acustekpro,  incluindo remates, vedantes elásticos, conforme
desenho de pormenor e especificação acustica TAC01. Deverá ser incluído no valor unitário todos os materiais e trabalhos nomeadamente para execução de  rebaixos e
recaídas, consoante cada pormenor, abertura de rasgos para encaixe de spots de iluminação e grelhas de ventilação, estruturas de apoio, peças a formar vértices
rigorosos, conforme Projeto. A medição foi realizada em projeção horizontal.

m2 269,8

32 1.4.4 Fornecimento e colocação de revestimento acustico na parede curva da sala de dança no piso 4, fonoabsorvente com base em Lã mineral, acabamento contínuo liso em
massa do sistema, com esp.mínima 70 mm, tipo MUTE da Acustekpro  ou equivalente  incluindo remates, vedantes elásticos, conforme desenho de pormenor e
especificação acustica RVA03. Deverá ser incluído no valor unitário todos os materiais e trabalhos nomeadamente para execução de  rebaixos e recaídas, consoante
cada pormenor, abertura de rasgos para encaixe de spots de iluminação e grelhas de ventilação, estruturas de apoio, peças a formar vértices rigorosos, conforme
Projeto. A medição foi realizada com o desenvolvimento em curva.

m2 101,64

33 1.4.5 Execução de corte muito cuidado, reparação e reposição dos tectos falsos existentes na sala de ensaios, após os trabalhos de AVAC. Devem ser executados nas
mesmas condições do existente, tudo com juntas bem tratadas com rede de fibra de vidro e barramentos gerais, pronto a pintar.  (medição em planta)- Ver planta com 
indicação da zona a intervir

m2 90

34 1.4.6 Fornecimento e colocação de tecto falso, com painel de tiras de madeira prensada tipo CELENIT ABE, em placas de 1200x600x35 mm, EUROCLASSE 1350/-1 classe B
- M1, com acabamento de fábrica standard de cor a definir, aplicados com os bordos ocultos e constituídos por fibras extrafinas e resistentes de lã de madeira de abeto
vermelho, mineralizadas e ligadas com cimento Portland Branco de alta resistência, ou equivalente, isolamento com lã mineral de 50mm com 70kg/m3, incluindo
estrutura metálica em perfis de chapa galvanizada em forma de U, separados por 40 cm e elementos de suspensão em varão roscado, com todos os acessórios de
fixação, abertura para spots de iluminação, grelhas, remates de todo o tipo, conforme Projecto e especificação acustica TAC02 . A colocação deste tipo de teto deverá 
ser  Muitissimo  cuidadosa já  que se trata de revestimento final, não sendo pintado em obra. Devem ser usadas luvas de proteção limpas.

m2 25,24

35 1.4.7 Fornecimento e colocação de tectos falsos interiores em Gesso cartonado perfurado c/ furação uniforme tipo  Pladur FON 8/18 (Forra - 1 face) + painéis de lã mineral do
tipo \"Knauf Ultracustic P\" de 45mm de esp. com face tratada com véu negro antidesagregante + estrutura metálica de suporte em perfis de chapa galvanizada em forma
de U de 60mm, separados a cada 40cm e perfil pente dentado,  e elementos de suspensão em varão roscado de 5mm com bucha metálica, incluindo apoios
anti-vibráteis em cada varão, com todos os acessórios e elementos de fixação, tratamento de juntas com rede de fibra de vidro, enchimento das juntas entre placas com
massa especial do sistema ( não massa branca de barramento geral) para o efeito, para receberem pintura, banda metalica em todas as arestas,abertura de rasgos para
encaixe de spots de iluminação e grelhas de ventilação, recaídas e remates necessários conforme projecto (medição em plano horizontal, deve o adjudicatário incluir no
preço unitário as recaídas)

m2 18,11

36 1.4.8 Execução de reparação do tecto falso em quadrícula metálica, com reposição de elementos deslocados, substituição de elementos deformados e/ou em falta. Ver
cuidadosamente no local.

m2 71,12

 1.5 CANTARIAS
37 1.5.1 Fornecimento e colocação de  soleiras em  vão exterior - VE 01 e VE15, com o perfil de projecto,  executados em marmore Creme VIDRAÇO CREME de 1º escolha

(igual ao existente) , isento de manchas limpo, com 40mm espessura e perfil de projecto, assentes com massa tipo Weber Col Flex L ou equivalente, incluindo
regularização da base  com argamassa hidrofugada com aditivo SuperSikalite, e impermeabilização  da base de assentamento com telas liquidas armadas com rede de
fibra de vidro tipo Sika Seal 107 ou equivalente, aplicado em 2 camadas  com 2+2 mm, incluindo cortes, acabamento de topos e remates,  de acordo com Projecto. Nota: 
Inclui a  remoção  cuidada das soleiras  existentes, assim como demolição  e  preparação da base

m2 7,55

38 1.5.2 Lavagem geral cuidada das pedras divisórias dos urinois. Deve ser usado detergente especifico para pedra. Aplicação de produto impermeabilizante para pedra tipo Cin
ou equivalente, incluindo a consolidação das divisórias com revisão das peças de apoio e fixação. Caso seja necessário  os vidros devem ser substituidos, assim como
todos tipo de fixações em inox aisi 316. Tudo deve apresentar-se perfeitamente solido e firme.

UN 11

39 1.5.3 Fornecimento e colocação de bancadas em marmore IGUAL ao existente nos novos sanitários/camarins com os cortes necessários, aberturas e colagem de pios, furos e
remates. Serão feitos  cortes  exemplares com meios mecanicos, acabamento mecanico de topos e recolocação com apoios em cantoneiras de aço inox Aisi 304 de
60x60x6mm em toda periferia com limpeza e recuperação dos lavatórios, incluindo novos sifões e  valvulas, siliconegem geral.

m2 3,24
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40 1.5.4 Adaptação das bancadas retiradas dos  sanitários do piso 1  do espaço 1D13 para o espaço 1D14, com os cortes necessários e recolocação da sua nova posição. Serão
feitos  cortes  exemplares com meios mecanicos, acabamento mecanico de topos e recolocação com apoios em cantoneiras de aço inox Aisi 304 de 60x60x6mm em
toda periferia com limpeza e recuperação dos lavatórios, incluindo novos sifões e  valvulas, siliconegem geral.

ml 1,3

41 1.5.5 Adaptação e acertos das peças existentes (ombreiras) e novas a formar padieira  para o novo vão VI-N-04 no Piso 4 - com fornecimento de pedra da padieira e
ombreiras, depois de demolida  a parede de separação das duas salas.  Deve ser usada pedra igual á existente de 1º escolha e perfil de projecto, assentes com massa
tipo Weber Col Flex XL branca ou equivalente em colagem dupla, incluindo regularização da base  com argamassa hidrofugada com aditivo SuperSikalite, incluindo
cortes, acabamento de topos e remates,  de acordo com Projecto. Nota:  Inclui a  remoção  cuidada das pedras indicadas nas padieiras e ombreiras. O pretendido será 
transformar os  atuais dois vãos num vão duplo, conforme detalhe de projecto.

ml 6,2

42 1.5.6 Limpeza geral com jacto de água, escovagem manual geral e reparação pontual das pedras e sistema de fachada ventilada e/ou colada, incluindo substituição de
elementos, fixações e pedras em falta e/ou danificadas  por peças e sistemas novos  de cor e tipo igual ao existente. O valor unitário deve incluir tratamento
impermeabilizante em toda area das fachadas e topos nas coberturas, com produto tipo CIN Hidro SB ou equivalente segundo a ficha tecnica do produto

m2 627,57

 1.6 CARPINTARIAS
 1.6.1 Porta de uma ou duas folhas  de batente, em favo revestida a contraplacado de 5mm, identica  ás existentes, Aro/Porta, lacado com esmalte de 2 K a três demãos, de cor a definir, 

Guarnição. Ferragens fixações e vedações do sistema; 1 par de puxadores +  1 par de entrada de chaves ; Fechadura . Sinalética quando indicado. Deve ser respeitado tudo o
descrito  no  projecto . (Inclui os elementos e materiais de qualquer tipo paineis associados com acabamento total em todas as faces. Consideram-se incluidos em cada tipo de
vãos tudo o descritos nos mapas de vãos correspondentes). Ver Vãos  similares no local.

43 1.6.1.1 VI-N-03 UN 6
44 1.6.1.2 VI-N-04 UN 1
 1.6.2 Fornecimento e colocação de portas acústicas corta-fogo, completas, do tipo TEKDOOR da ACUSTEKPRO 45db, Ei60, ou equivalente com aros, guarnições, batentes acusticos,

ferragens de todo tipo, molas puxadores, barras anti-pânico em inox, molas ocultas  com todos os elementos ocultos nas folhas e demais  elementos pronto a funcionar. Inclui
pintura em 3 demãos de esmalte tipo C-Thane ou equivalente com demão de primário tipo C-Pox ou equivalente, tudo pronto a funcionar. Deve incluir tudo o indicado no mapa de
vãos45 1.6.2.1 VI-N-01 (PRT02) UN 1

46 1.6.2.2 VI-N-02 (PRT02) UN 1
 1.6.3 Revisão geral muito cuidada das portas acústicas existentes pela firma tipo ACUSTEKPRO ou equivalente com arranjos gerais e  implementação de acessórios e  trabalhos de

adaptação de modo a que as portas satisfaçam os requisitos acusticos, guarnições, batentes acusticos, ferragens de todo tipo, molas puxadores, barras anti panico Inox  com
todos os elementos ocultos nas folhas e demais  elementos pronto a funcionar. Inclui pintura em 3 demãos de esmalte tipo Sintecin ou equivalente com demão de primário, tudo
pronto a funcionar. 1.6.3.1 Segundo a decrição da intervenção PRT03 da Acustica)

47 1.6.3.1.1 VI05 UN 1
48 1.6.3.1.2 VI07 UN 1
49 1.6.3.1.3 VI07 a UN 1
50 1.6.3.1.4 VI07 b UN 1
51 1.6.3.1.5 VI07 c UN 1
52 1.6.3.1.6 VI07 d UN 1
53 1.6.3.1.7 VI07 e UN 1
54 1.6.3.1.8 VI11 UN 9
55 1.6.3.1.9 VI15 UN 3
56 1.6.3.1.10 VI22 UN 1
57 1.6.3.1.11 VI25 UN 1
58 1.6.3.1.12 VI26 UN 1
 1.6.3.2 Segundo a decrição da intervenção PRT04 da Acustica)

59 1.6.3.2.1 VI11 UN 10
 1.6.4 Revisão geral e completa de portas existentes, com lixagem e pintura com esmalte Casca de Ovo tipo ROBBIALAC ou equivalente a três demãos, de cor a definir. Ferragens

fixações e vedações, puxadores ; Deve ser respeitado tudo o descrito  no  projecto. (Inclui os elementos e materiais de qualquer tipo paineis associados com acabamento total em
todas as faces.)
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60 1.6.4.1 VI01 UN 2
61 1.6.4.2 VI02 UN 1
62 1.6.4.3 VI04 UN 3
63 1.6.4.4 VI05 a UN 1
64 1.6.4.5 VI06 UN 2
65 1.6.4.6 VI08 UN 20
66 1.6.4.7 VI10 UN 9
67 1.6.4.8 VI10 a UN 2
68 1.6.4.9 VI10 b UN 1
69 1.6.4.10 VI10 c UN 2
70 1.6.4.11 VI10 d UN 4
71 1.6.4.12 VI10 f UN 4
72 1.6.4.13 VI11 UN 4
73 1.6.4.14 VI14 UN 1
74 1.6.4.15 VI14 a UN 1
75 1.6.4.16 VI16 UN 1
76 1.6.4.17 VI18 UN 1
77 1.6.4.18 VI19 UN 1
78 1.6.4.19 VI21 UN 2
79 1.6.4.20 VI23 UN 1
80 1.6.4.21 VI24 UN 1
81 1.6.4.22 VI26 UN 1
82 1.6.4.23 VI27 UN 1
83 1.6.4.24 Vão no  espaço -1E04 UN 1
84 1.6.4.25 Vãos na zona do bar UN 8
 1.6.5 Fornecimento e colocação de vão exterior em madeira maciça no acesso ao palco, com aro de madeira maciça, (folha em estrutura metálica e contraplacado maritimo) acabamento

na face interior com primário tipo Classidur da Robbialac ou equivalente e duas demãos de esmalte mate de alta resistência tipo tipo Casca de Ovo, série 036- ou equivalente, e no
exterior com impregnante tipo Cuprinol ou equivalente, ferragens, fechadura, barra  anti panico e ferragens reforçadas para movimentação intensiva, de acordo com o indicado no
mapa de vãos, selagens e vedações de acordo com o detalhe de projecto e espoecificações da acustica - PRT01

85 1.6.5.1 VE 01(PRT01) UN 1
86 1.6.6 Fornecimento e assentamento de rodapés em madeira maciça, iguais aos existentes, em paredes novas, com dimensão e acabamento idêntico ao existente, aplicado

com massa elastica tipo BOSTICK  de 2 componentes ou equivalente, e parafuso inox oculto, cortes e remates, com lacagem geral  com duas demãos de primário tipo
Classidur da Robbialac ou equivalente e duas demãos de esmalte mate de alta resistência tipo tipo Casca de Ovo, série 036- ou equivalente, conforme projecto.

ml 26,6

 1.6.7 Execução de arranjo e substituição de peças deterioradas, danificadas ou com deformação, ou retiradas para cumprimento do Projecto, de rodapés em madeira maciça existentes,
cortes e remates, com pintura  geral  com duas demãos de esmalte de poliuretano de 2 componentes ou equivalente, conforme projecto.

87 1.6.7.1 Em tramos gerais ml 898,6
88 1.6.7.2 Em tramos de caixas de escada, escadas e patamares ml 381
 1.6.8 Arranjo geral com substituição de elementos deteriorados ou deformados que formam os  apainelados interiores dos vãos exteriores em aluminio com guarnições, acabamento

lacado na face interior com primário tipo Classidur da Robbialac ou equivalente e duas demãos de esmalte mate de alta resistência tipo tipo Casca de Ovo, série 036- ou
equivalente. Ver cada situação no local e incluir todos os trabalhos necessários para cada situação.

89 1.6.8.1 VE 15 UN 17
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 1.6.9 Fornecimento e colocação de armário/bancada e painel - A-N-01 (completo) de apoio á bilheteira composto por móvel baixo e estrutura de parede em MDF hidrófugo com 20 mm,
com vidro opalino \"Branco\" de 8 mm, incluindo estrutura de fixação e suporte em madeira maciça, tudo lacado com primário tipo POLYPREP ou equivalente e esmalte tipo
SINTECIN ou equivalente, e Lettering em vidro incolor temperado com fixações em aço inox (ao teto real) e letras impressas a \"acido\" conforme detalhe de  projecto  e caderno
encargos. Inclui todo o tipo de ferragens e estruturas necessárias e indicadas

90 1.6.9.1 A-N-01 UN 1
91 1.6.10 Fecho de vão de porta existente removida, constituído da seguinte forma: Placa de MDF de 8mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, com pintura a esmalte

na face exterior, placa de aglomerado de partículas de madeira e cimento com 1350 kg/m3 de densidade e espessura mínima de 16mm, com sistema de encaixe do tipo
macho-fêmea; aparafusada a engradado de madeira de pinho tratado de 35mm  para suporte e fixação. Caixa-de-ar preenchida com lã mineral de 35mm esp. e
45Kg/m3, Placa de aglomerado de partículas de madeira e cimento com 1350 kg/m3 de densidade e espessura mínima de 16mm, com sistema de encaixe do tipo
macho-fêmea; aparafusada em elementos metálicos de suporte para fixação das paredes, placa de MDF de 8mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, com
pintura e acabamento com demãos de primário e 3 demãos de esmalte, conforme projecto e especificações acusticas - FCI01

UN 2

92 1.6.11 Fornecimento e colocação de nova bancada fixa idêntica à existente, na zona central da regie (0B03/0B02) e duas rebativeis nas laterais, composta por tampo em
madeira de contraplacado em Sapel para envernizar, nova estrutura metálica de suporte e fixação idêntica à existente (fixa) e com 3x esquadros por tampo em aço de
40x52 200Kg abativél refª 12115803 da \"LeroyMerlin\" ou equivalente, conforme projecto, incluindo a desmontagem e remoção da bancada existente, fixação das novas
ao murete existente. Será executada em estrutura metálica e tampo em madeira de Sapel (idêntica às existente)  com 3 demãos de verniz de 2 componentes tipo
Durocin da Cin ou equivalente, cortes, remates, de acordo com Caderno de Encargos e Projecto. Depois de feita a união, toda a bancada deve ser envernizada (medição
do tampo novo + remate do chapim + remate contraplacado interior)

ml 13,8

93 1.6.12 Fornecimento e colocação de taco longo em peças com cerca de 1200x100x20 mm, de Pinho escolhido/seleccionado de 1º escolha, isento de nós aplicado em espinha 
com taveira periferica e central  em madeira de Takula no hall da entrada principal na zona da atual alcatifa com aplicação de 3 demãos de verniz de 2 componentes tipo
Durocin da Cin ou equivalente, e uma demãos de tapa poros, cortes, remates, de acordo com Projecto

m2 85,05

94 1.6.13 Fornecimento e colocação de soalho em Carvalho Americano de 1º escolha,  no auditório na zona para as pessoas de mobilidade condicionada, atualmente com placa
de madeira lisa, incluindo remoção do revestimento existente, execução e/ou arranjo da estrutura existente com aberturas para o AVAC,  aplicação de 3 demãos de
verniz de 2 componentes tipo Durocin da Cin ou equivalente, e uma demão de tapa poros,  com colagem  com massa de dois componentes de poliuretano,  cortes,
remates, de acordo com Projecto. Inclui remates com as madeiras existentes.

m2 2,8

95 1.6.14 Fornecimento e montagem de lambrim em painéis  iguais  aos  existentes  a dar continuidade do existente na parede das \"costas\" da  regie, depois de demolida a
\"cabine\" existente. O  lambrim deve ser executado em paineis idênticos ao existente de contraplacado de 18 mm de Sapel desenrolado, estrutura em ripado de pinho
tratado a cada 40cm na horizontal, acabamento a verniz  cera a 3 demãos, assim como todos os cortes e remates necessários, conforme projecto

m2 6,6

96 1.6.15 Execução geral de raspagem de taco existente de Pinho nos corredores de circulação nos poisos 0 e 1 zonas 0E01, 0A03 e 1A10, substituição de peças deterioradas por
novas iguais, betumação  com aplicação de 3 demãos de verniz de 2 componentes tipo Durocin da Cin ou equivalente, e uma demãos de tapa poros, cortes, remates, de
acordo com Projecto

m2 252,23

97 1.6.16 Fornecimento e aplicação de  Caixa/Prateleira para projetor de video em contraplacado 24mm de Sapel desenrolado com verniz poliuretano a 3 demãos,  fixação à
estrutura existente e reforços em estrutura metálica ao murete do balcão, conforme detalhe de projecto.

UN 1

98 1.6.17 Arranjo geral  dos  armários dos  escritórios com afinação geral das portas, revisão e  arranjo das prateleiras e aplicação de fechaduras tipo YALE ou equivalente, com
chave mestrada para cada armário, em todas as portas. Inclui lixagem geral e pintura com duas demãos de esmalte CASCA DE OVO tipo BOBBIALAC ou equivalente.
Ver no local o existente.

m2 34,06

99 1.6.18 Recuperação geral dos armários técnicos existentes no lateral do elevador, com substituição de todas as ferragens deterioradas, afinação, lixagem e pintura com duas
demãos de esmalte tipo CASCA DE OVO da ROBBIALAC ou equivalente (conjunto de 2 armários com 1+2 portas, com 2600mm)

UN 8

 1.6.19 Fornecimento e assentamento de armário técnico A-N-05 na zona da entrada para o palco desde o exterior, de modo a ocultar o contador de águas, composto por portas em MDF de
22mm de espessura, aros e guarnições com  lacagem a esmalte poliuretano a 3 demãos (cor a definir), incluindo ferragens, dobradiças de avanço e fechadura com chave, conforme
detalhe de projecto;100 1.6.19.1 A-N-05 UN 1

101 1.6.19.2 Fornecimento e assentamento de apainelado no hall de acesso ao palco desde o exterior  em placa de MDF hidrofugo de 19mm a  colocar  na parede em frente ao
armário técnico A-N-05  aplicado na estrutura existente sob as placas de Celenit   com  pintura a esmalte poliuretano a 3 demãos (cor a definir), incluindo ferragens,
conforme detalhe de projecto.

m2 1,44
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 1.6.20 Fornecimento e assentamento de frente de armário técnico na zona da régie, composto por portas em contraplacado folheado a SAPEL desenrolado, igual ao existente, com
estruturas, prateleiras, envernizamento geral com poliuretano de dois componentes a três demãos, incluindo ferragens, dobradiças de avanço e fechadura com chave, conforme
detalhe de projecto;102 1.6.20.1 A-N-02 UN 1

 1.6.21 Execução de novas bancadas para camarim em MDF Hidrófugo de 22mm , tampos e gavetas com rodízios ocultos tipo BLUM LEGRABOX ou equivalente, tudo totalmente acabado
para pintar  com poliuretano de dois componentes a 3 demãos e demais ferragens, apoios ocultos em cantoneiras metalizados e pintados, inclui espelhos de 6mm indicados
conforme detalhe de projecto(ver descritivo ARQ_218);

103 1.6.21.1 A-N-04a UN 2
104 1.6.21.2 A-N-04b UN 1
105 1.6.21.3 A-N-04c UN 1

 1.6.22 Arranjo geral de toda a caixilharia exterior em madeira com analise cuidada de cada vão. Deve ser incluida a raspagem geral, substituição de todos os elementos de madeiras
deteriorados, deformados ou partidos, assim como todas as ferragens com funcionamento defeituoso, nomeadamento dobradiças e fechos de culatra. Execução com tupia manual
de rasgo ao longo do batente exterior na vertical e horizontal e aplicação de novas borrachas acustica de cor castanha. Todos os vãos devem ser acabados com protetor tipo
Bondex (no exterior) aplicado rigorozamente segundo as normas de fabrico. deve ser analisado cada vão no local e incluir todo tipo de material e trabalho necessário a  um perfeito
acabamento. Inclui as guarnições e aros interiores de cada vão

106 1.6.22.1 VE 02 UN 5
107 1.6.22.2 VE 03 

com aplicação de vedante em Pelúcia com perfil rigido \"Refª PEL20 (3x12) da BG ou equivalente, nas folhas interiores (para-vento) encastradas na madeira e com
dimensão que permita a sobreposição das escovas quando as portas estão fechadas.

UN 3

108 1.6.22.3 VE 04 UN 1
109 1.6.22.4 VE 05 UN 1
110 1.6.22.5 VE 06 UN 3
111 1.6.22.6 VE 07 UN 1
112 1.6.22.7 VE 08 UN 3
113 1.6.22.8 VE 09 UN 3
114 1.6.22.9 VE 10 UN 3
115 1.6.23 Fornecimento e colocação de estrutura resistente e autoportante em barrote de 80x80mm de pinho tratado e placa a formar rampa no acesso do palco para os camarins

com contraplacado maritimo tipo WISA-TRANS ou equivalente, de 30 mm, com acabamento anti-derrapante
m2 2,375

 1.6.24 Instalação de fechadura eletronica tipo JNF IN.27.100.B com leitor de cartão da JNF  ou equivalente completa. Inclui todos os cortes, aberturas e adaptação nas portas existentes
para um perfeito funcionamento. A pintura está em artigo especifico.

116 1.6.24.1 VI 05 UN 3
117 1.6.24.2 V 08 UN 1
118 1.6.24.3 VI 11 UN 5
119 1.6.24.4 VI 07 UN 1
120 1.6.24.5 VI 07a UN 1
121 1.6.24.6 VI 07b UN 1
122 1.6.24.7 VI 07d UN 1
123 1.6.24.8 VI 07e UN 1
124 1.6.24.9 VI 25 UN 1
125 1.6.24.10 VI 26 UN 1
126 1.6.25 Arranjos  pontuais de elementos tipo forro, bites, taveiras ( largura  media 15cm) em madeira maciça na zona do fosso do palco e auditório, com substituição de peças

quebradas ou em falta, com envernizamento geral em poliuretano mate
ml 30

 1.7 SERRALHARIAS
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 1.7.1 Levantamento, arranjo geral e recolocação do caixilho no alçado Norte/Poente, de aluminio  com colocação de novas ferragens e esquadros de retenção, novas selagens,
siliconagem de vidros,  banda compriband, em toda a periferia na largura do perfil de aluminio, telas na soleira, com execução de ligeiro enchimento de modo a que o caimento
destas seja para o exterior. Inclui selagens nas juntas abertas com mastique e redes fibra, reboco de regularização e silicone de altas prestações tipo Sikaflex u equivalente para 
uma selagem geral de acordo com o projecto (Deve o adjudicatário incluir no valor unitário todos os materiais e trabalhos descritos nos pormenores detalhados para cada tipo de
caixilho).127 1.7.1.1 VE 15 UN 17

 1.7.2 Fornecimento e assentamento de porta de batente de duas folhas em aço tipo PORSEG ITRIA - série M ou equivalente, estanque a gases quentes e chamas - E 60, puxador e barra
anti-pânico 1 pt standard em aço inox tipo TESA ou equivalente, aro e folha de chapa de aço galvanizado, pintura  geral a esmalte tipo ENAMEL da CIN ou equivalente, a duas
demãos em RAL  a definir. Ferragens e fixações  homolgadas do sistema com dobradiças de accionamento por mola. Fechadura e canhão de chave patenteada, puxador em inox.
Molas aéreas tipo PORSEG ou equivalente. Inclui todo tipo de ferragens e calhas de apoio. Elementos de  borrachas apropriadas, batentes em cada folha e demais elementos
descritos  nos desenhos e mapa de vãos conforme Projecto. Ver mapa de vãos  de cada tipo de porta e incluir no valor unitário todos os  elementos indicados.

128 1.7.2.1 VI-N-08 UN 2
 1.7.3 Fornecimento e colocação de caixilharia em perfis de aluminio anodizado a 25 microns, tubulares de parede minima de 3mm, cantoneiras, esquadros ocultos e colagem com massa

poliuretano nos cantos,  com todo o tipo de ferragens, incluindo vidro laminado tipo \"SGG Silence\" 4.4.2, silicones, fechos, molas, puxadores, fechaduras e demais elementos
indicados nos mapas de vãos129 1.7.3.1 VI-N-05 UN 1

130 1.7.3.2 VI-N-06 UN 1
131 1.7.3.3 VI-N-07 UN 1

 1.7.4 Arranjo geral das guardas e corrimões das escadas existentes metálicas, com substituição de elementos deteriorados, ferragens de todo o tipo, decapagem manual, primario tipo
C-Pox  ou equivalente a 2x80 microns e 2x60 microns de esmalte tipo C-THANE 2K ou equivalente, em  duas demãos, lixagem geral e envernizamento geral com 3demãos de verniz
tipo Verlac ou similar,  ferragens  de todo tipo, incluindo  remates, suportes, fixações necessárias ao perfeito acabamento, conforme Projecto e caderno encargos.Inclui todo tipo de
ferragens  de apoio,  conforme mapa de vãos, Projecto

132 1.7.4.1 Em guardas ml 138,2
133 1.7.4.2 Em corrimão ml 31,6

 1.7.5 Recuperação geral, com substituição de peças deterioradas  na estrutura existente, no alçado Nascente, na zona da varanda exterior, em tubulares verticais e horizontais, com
lixagem geral, primário tipo C- Pox  ou equivalente a 160 microns e 2x60 microns de esmalte tipo C-Thane de 2 componentes da CIN ou equivalente, incluindo cortes, soldas,
rebarbagens, pateres, bucha  metalica com parafuso umbraco, remates e demais trabalhos de acordo com Projecto. Deve ser feita  analise no local

134 1.7.5.1 Tubos horizontais com 80mm ml 339
135 1.7.5.2 Tubos  verticais com 110mm ml 31,8
136 1.7.6 Fornecimento e colocação de escada de homem no acesso á cobertura (Junto do Vão VE-N-16) compostas por perfis de aço decapado ao grau SA 2 1/2, metalização a

zinco quente a 80 microns, primário tipo C- Pox  ou equivalente a 2x60 microns e 2x60 microns de esmalte tipo Sintecin da CIN ou equivalente, incluindo cortes, soldas,
rebarbagens, pateres, fixação por bucha quimica, remates e demais trabalhos de acordo com Projecto.

UN 1

137 1.7.7 Fornecimento e colocação de pousa-pés em tubular de aço inox AISI 316L, escovado fino, de 30 mm de 2 mm de espessura, com apoio em barra de 5 mm, com fixações
em bucha metálica e parafuso umbraco, conforme detalhe de projecto (Desenho ARQ_218)

ml 20,6

 1.7.8 Execução de alteração das vitrines (Foyer) A-N-03, com levantamento dos sistemas existentes, execução de estrutura em perfis galvanizados de suporte e fixação, com placa de
gesso cartonado de 15 mm e forro (fundo) com manta tipo FORBO, BOLLETIM BOARD ou equivalente, de 8 mm, colado em toda a área com cola de contacto, cortes e temates, de
acordo com o projecto.

138 1.7.8.1 A-N-03 UN 4
 1.7.9 Recuperação geral, com limpeza, substituição de peças deterioradas, revisão e reparação de todas as peças de apoio e ligação do gradil existente, na varanda exterior

139 1.7.9.1 Em patamares m2 27,36
140 1.7.9.2 Nas escadas (medição em planta) ml 13,5

 1.7.10 Recuperação de todas as peças metalicas existentes nas fachadas em guardas e outros existentes, com decapagem manual , recuparação e pintura geral com esmalte. Ver no local
141 1.7.10.1 Guardas - alçado nascente ml 21,6
142 1.7.10.2 Argolas de linhas  de vida e elementos decorativos similares nos alçados UN 24
143 1.7.10.3 Arranjo,lixagem geral, pintura a esmalte e  limpeza de vidros da sanca de luz existente da fachada Sul. UN 1
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 1.7.11 Recuperação de portas exteriores no acesso ás zonas tecnicas nos terraços pisos 5 e 6, com decapagem manual , substituição de ferragens deterioradas, puxadores, fechaduras,  e
pintura geral com 3 demãos de esmalte. Ver no local

144 1.7.11.1 VE16 UN 2
 1.8 PINTURAS

145 1.8.1 Pintura de acabamento em paredes interiores existentes com tinta tipo VINYLMATE ou equivalente, a trés demãos afinada á cor de projecto, com demão obrigatória  de
primário apropriado tipo AQUA PRIMER branco ou equivalente, catados, emassamentos e demais trabalhos , tudo de acordo com normas de fabrico e fichas tecnicas do
fabricante.

m2 6340,95

146 1.8.2 Pintura de acabamento em paredes interiores novas, com tinta tipo  CINACRYL acetinado Ral  a definir ou equivalente, a trés demãos afinada á cor de projecto, com
demão obrigatória de primário apropriado tipo Cinolite branco ou equivalente, catados, emassamentos, lixagens gerais e demais trabalhos , tudo de acordo com normas
de fabrico e fichas tecnicas do fabricante.

m2 26,2

147 1.8.3 Arranjo pontual de todos os rebocos em paredes interiores areadas, existentes, reparação de todas as fissuras, com abertura  ao longo da mesma a 1 cm de
profundidade, selagem com mastique de poliuretano tipo weber. flex PU. ou equivalente, preenchimento com argamassa similar ao acabamento existente, limpeza e
pintura de acabamento  com tinta tipo VINYLMATE ou equivalente, a duas demãos afinada á cor de projecto, com demão obrigatória  de primário apropriado tipo AQUA
PRIMER branco ou equivalente, catados, emassamentos e demais trabalhos , tudo de acordo com normas de fabrico e fichas tecnicas do fabricante.

m2 1109,22

148 1.8.4 Pintura de acabamento em paredes interiores com novo acabamento estucado, com tinta tipo VINYLMATE ou equivalente, a trés demãos afinada á cor de projecto, com
demão obrigatória  de primário apropriado tipo AQUA PRIMER branco ou equivalente, catados, emassamentos e demais trabalhos , tudo de acordo com normas de
fabrico e fichas tecnicas do fabricante.

m2 215,68

149 1.8.5 Pintura de acabamento em paredes interiores existentes com novo acabamento estucado, com tinta tipo  CINACRYL acetinado Ral  a definir ou equivalente, a trés
demãos afinada á cor de projecto, com demão obrigatória de primário apropriado tipo Cinolite branco ou equivalente, catados, emassamentos, lixagens gerais e demais
trabalhos , tudo de acordo com normas de fabrico e fichas tecnicas do fabricante.

m2 31,08

150 1.8.6 Pintura de acabamento em paredes exteriores, depois de tratadas, com primário tipo CINOLITE ou equivalente, e duas demãos de tinta 100% acrílica tipo NOVÁQUA ou
similar, a duas demãos,  tudo de acordo com normas de fabrico e fichas tecnicas do fabricante.

m2 1027,28

151 1.8.7 Execução de limpeza muito cuidada do revestimento térmico existente na fachada principal, na zona da escada metálica (varanda exterior), com jacto fraco de água,
reparação do acabamento areado e pintura geral com uma demão de primário e duas demãos de tinta acrílica a 100% tipo NOVÁQUA da CIN ou equivalente

m2 151,58

152 1.8.8 Pintura de acabamento em tectos interiores novos com tinta plástica tipo VINYLMATE ou equivalente a duas demãos afinada á cor de projecto,  tudo de acordo com
normas de fabrico e fichas tecnicas do fabricante.

m2 299,76

153 1.8.9 Arranjo geral, com tratamento de fissuras e outras deformações, com arranjo cuidado, emassamentos e outros trabalhos necessários e pintura de acabamento em tectos
interiores existentes em estuque, reboco areado e gesso cartonado com tinta plástica tipo VINYLMATE ou equivalente a duas demãos, com demão obrigatória  de
primário apropriado , catados, emassamentos e demais trabalhos , tudo de acordo com normas de fabrico e fichas técnicas do fabricante.

m2 3078,895

154 1.8.10 Pintura de acabamento em tectos interiores de gesso cartonado  com tinta plástica aquosa anti-fungos, anti-algas e anti-alcalina ou equivalente, a trés demãos afinada á
cor de projecto, com demão obrigatória  de primário apropriado tipo Plastron ou equivalente, catados, emassamentos e demais trabalhos , tudo de acordo com normas de
fabrico e fichas tecnicas do fabricante.

m2 25,02

 1.9 VIDROS
155 1.9.1 Levantamento dos espelhos existentes e fornecimento e montagem de espelhos em vidro meio cristal, com espessura de 6mm colados com silicone não agressivo à

pelicula, incluindo quebra de arestas e furação para aplicação de armaduras de iluminação, conforme projecto, incluindo transporte a vazadouro
m2 41,52

156 1.9.2 Fornecimento e montagem de espelhos em vidro meio cristal, com espessura de 6mm colados com silicone não agressivo à pelicula, incluindo quebra de arestas e
furação para aplaicação de armaduras de iluminação, conforme projecto

m2 7,32

 1.10 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 1.10.0 Fornecimento e aplicação de louça sanitária, cor branca, com todos os acessórios, tampos lacados, apoios, fixações, ligações, sifões, silicone, ferragens, torneiras de esqudria e de

passagem, apoios metálicos e reforços internos para fixação, tudo pronto a funcionar
157 1.10.1 Fornecimento e colocação de sanita  Compacta \"Urb.Y 65 da Sanindusa tipo Sanindusa ou equivalente com tanque completa, com tampo, cisterna, automatismo,

acessórios, ferragens, torneiras de corte, siliconagens  totalmente pronto  a funcionar.
UN 2
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158 1.10.2 Fornecimento e colocação de lavatório com meia coluna suspensa  tipo Sanindusa, Urb.Y 56 c/ meia coluna ou equivalente, com sifão linear de latão cromado e válvula
clic-clac.

UN 2

159 1.10.3 Fornecimento e colocação de lavatório de embutir  em bancada tipo SANINDUSA, série VOUGA, ou equivalente acessórios; ou equivalente, com sifão linear de latão
cromado e válvula clic-clac.

UN 1

160 1.10.4 Fornecimento e colocação de lavatório de embutir  em bancada, para ficar à vista, tipo SANINDUSA, série VOUGA, ou equivalente acessórios; ou equivalente, com sifão
linear de latão cromado e válvula clic-clac.

UN 3

161 1.10.5 Torneira misturadora de lavatório tipo \"Serie EASY da Sanindusa\" + acessórios UN 6
162 1.10.6 Recolocação de torneira misturadora de lavatório tipo \"Serie EASY da Sanindusa\" + acessórios UN 2
163 1.10.7 Chuveiro tipo \"Easy c/ bicha e telefone da Sanindusa + Misturadora da Sanindusa\" + acessórios UN 10

 1.11 DIVERSOS
164 1.11.1 Fornecimento e colocação de rede de Proteção anti-passaros (Pombos) na fachada principal na zona com estrutura em tubulares de aço pintado em Polietileno, Anti UV

na cor Preta tipo \"EcoCed\" ou equivalente, com malha 5x5cm, incluindo sistema de suporte com fixadores tipo \"Jacob\" ou equivalente com abertura de rosca nos
tubulares existentes e fixação em cabos de aço inox  de 10mm, revestidos a manga incolor,  e reparações pontuais.

m2 118,65

165 1.11.2 Fornecimento e colocação de rede de Proteção anti-passaros (Pombos) no patio tecnico do piso 6,  em Polietileno, Anti UV na cor branca tipo \"EcoCed\" ou equivalente,
com malha 5x5cm, incluindo sistema de suporte com fixadores tipo Jacob ou equivalente e fixação em cabos de aço inox  de 10mm, revestidos a manga incolor, tudo
fixos nas paredes do patio tecnico na cobertura.

m2 113,76

166 1.11.3 Execução de sancas de tecto/balcões,  em caixa continua em chapa metálica calandrada e quinada de 1mm com tratamento anti corrisivo e pintura a esmalte de reflexão
de elevada qualidade, fixação isoladas com banda de neoprene anti vibrações e instalação de fita LED´s. Todos os elementos de fixação devem ter anilhas anti vibração.
Inclui o levantamento das caixas de luz existentes.  Toda parte interna deve estar  descolada  do suporte atravez de bandas acusticas. A medição em planta, mas inclui
os rebaixos e tramos verticais.

ml 68,2

167 1.11.4 Execução de revisão geral dos estores existentes nos  vão exteriores da sala de dança com substituição do tecido em caso de deformação, ou qualquer outra deficiencia
com substituição do sistema de motorização tipo \"Sanche´s\" ou equivalente com comando á distancia (9 canais), ligações eletricas e demais elementos para um
funcionamento completo e uniforme, com todo tipo de ligações, comandos e acessóroios  necessários

m2 38,88

168 1.11.5 Fornecimento e colocação de estore Blackout  na sala de dança do tipo \"Nordica da Sanche´s\" ou equivalente com sistema completo, calhas de aluminio, telas
reforçadas tipo \"Jazz\" ou equivalente e demais  acessórios, com fornecimento e colocação de motorização com comando á distancia, ligações eletricas e demais
elementos para um funcionamento completo e uniforme, com todo tipo de ligações, comandos e acessóroios  necessários

m2 4,4

 1.11.6 REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO FINAL Após a conclusão da obra deverão ser efetuados ensaios finais para caracterização acústica do auditório e sala estúdio, de
acordo com a normalização aplicável, nomeadamente a ISO 3382-1:2009   Acoustics -- Measurement of room acoustic parameters - Part 1: Performance spaces, e realizados por
entidades devidamente competentes para o efeito.
Preconiza-se a caracterização dos seguintes
parâmetros:
        EDT   Early Decay Time, i.e., tempo que o nível de pressão sonora
demora a decair 10 dB após a fonte sonora ser desligada;
        T30   tempo que o nível de pressão sonora demora a decair 30 dB após a
fonte sonora ser desligada;
        C80   Claridade;
        Ts   Tempo central;
        LF   Lateral fraction.
A caracterização deverá considerar um mínimo de duas posições de fonte sonora (distribuídas na zona do palco), para o caso do auditório, e doze posições de recetores
(distribuídas pelos lugares de audiência). No caso da sala estúdio deverão ser consideradas duas posições de fonte sonora (distribuídas no espaço) e 6 posições de recetores
(igualmente distribuídas no espaço).
Para cada conjunto de fonte e de recetor deverá ser determinada a distribuição tridimensional dos vetores de intensidade sonora tal que seja possível a identificação e localização
de cada reflexão, para o intervalo temporal de interesse.169 1.11.6.1 No auditório e na sala  Estudio UN 1
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170 1.11.7 Fornecimento e colocação de cortinado de dupla face de alta densidade (700gr/m²) no vão da regie no piso 4 - 4G02, com callha de correr de sistema manual (ver
descrição CPL01 acustica) com 2,5 da largura do vão. Medição em alçado. No valor unitário deve ser incluido no minimo 2,5 ondas por metro linear

m2 8,4

 1.11.8 Fornecimento e colocação de sofás modelo \"Corbusier\" ou equivalente, em estrutura com presilhas elásticas, espumas de media e alta densidade, estrutura em tubo metálico com
acabamento cromado. Estofado em pele preta.

171 1.11.8.1 Sofás duplos UN 8
172 1.11.8.2 Sofás Individuais UN 4
173 1.11.8.3 Sofás Individuais existentes para substituição das almofadas e estofo em pele preta UN 2

 1.11.9 Fornecimento e colocação de Mesas de apoio de tampo e estrutura metálica.
174 1.11.9.1 Mesa de apoio linha \"Corbusier\" ou equivalente, estrutura cromada de 4 pés com tampo em vidro fosco, com a dimensão 1200x400x360mm UN 1
175 1.11.9.2 Mesa de apoio linha \"Knool modelo Laccio Table\" ou equivalente, estrutura em tubo redondo cromado com tampo de cor negra com a dimensão 1360x480x340mm UN 1
176 1.11.9.3 Mesa de apoio linha \"Knool modelo Laccio Table\" ou equivalente, estrutura em tubo redondo cromado com tampo de cor negra com a dimensão 550x480x450mm UN 3
177 1.11.10 Fornecimento e instalação de Ilha de trabalho de 4 postos de individuais tipo linha BT da Domma ou equivalente . Estrutura em tubo retangular com acabamento a

pintura epóxi na cor a definir. Tampo em bilaminado de 25mm na cor a definir. Passagens de cabos nos tampos e aplicação de calhas verticais e horizontais. Armários
em bilaminado baixos com portas de correr, para servir de pernas de apoio. Separadores frontais em acrílico na cor a definir.                                                   Dim:
3400x(1600x2 + 200)x1450(725+725)x730mm

UN 3

178 1.11.11 Fornecimento e colocação de Cadeira rodada e giratória linha AIR da Domma. Costa media em rede. Assento estofado em tecido ou semi pele cat. C2. Braços de apoio
fixos. Base de 5 rodízios em poliamida de cor negra. Sistema sincron.

UN 12

179 1.11.12 Fornecimento e colocação de Armário de arquivo linha Domma. Fabricado em bilaminado na cor a definir. Com portas e prateleiras interiores reguláveis em altura.
Costas acabadas a imitar as portas. Dim: 2800x420x1600mm

UN 1

180 1.11.13 Fornecimento e colocação de Mesa de Reuniões linha BT da Domma. Tampo em bilaminado na cor a definir. Estrutura em tubo retangular com acabamento a definir.
Tampas de visita para passagem de cabos. Dim: 3000x1200x730mm

UN 1

181 1.11.14 Fornecimento e colocação de Cadeira rodada e giratória linha tipo  AIR da Domma ou equivalente. Costa media em rede. Assento estofado em tecido ou semi pele cat.
C2. Braços de apoio fixos. Base de 5 rodízios em poliamida de cor negra. Sistema sincron.

UN 10

182 1.11.15 Fornecimento e colocação de Cadeiras modelo tipo Artek ref. 66. Com coxim estofado em tecido ou semi pele UN 1
183 1.11.16 Estofar coxins de cadeiras existentes no mesmo material das novas UN 31
184 1.11.17 Fornecimento e colocação de Expositores desenhados. Base em maciço de madeira de Tacula. Vidro de 8mm temperado com área foscada a acido e restante

transparente. Fixação do vidro á madeira por meio de parafusos de união em inox. Apoio de borracha.
UN 24

185 1.11.18 Fornecimento e colocação de Mesas redondas tipo Artek ref. 90C ou equivalente UN 5
186 1.11.19 Apoio de construção civil a todos os trabalhos de arquitetura envolvidos na empreitada, e limpeza geral, incluindo cargas e descargas, abertura e tapamento de roços,

todo trabalho de apoio para a execução da obra, pequenos maciços de apoios diversos,limpezas periodicas de toda a obra com separação ecologica dos detritos para
contentores  normalizados e seu transporte a vazadouro autorizado, limpeza final e geral de toda a obra, em todos os compartimentos e  vidros com produto apropriado,
sem uso de laminas que possam riscar ou danificar os mesmos, de acordo com projecto e caderno encargos.

vg 1

187 1.11.20 Telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que compõe a empreitada, conforme Caderno de Encargos.  com marcação todos os trablhos e alterações
realmente executados, com marcações dos  diversos tipos de acabamentos  em plantas , alçados e cortes correspondentes a cada tipo de  acabamento , com
representação  nas peças desenhadas apresentadas, compêndio com compilação técnica geral da obra, incluindo fichas técnicas de todos os materiais aplicados,
catálogos, manuais de funcionamento e instruções, relatórios técnicos (inclui fichas de todo o tipo de material para todas as artes envolvidas)

UN 1

188 1.11.21 Fornecimento e aplicação de manta tipo FORBO, BOLLETIM BOARD ou equivalente, de 6 mm de espessura em rolo de 1,22m, refª (cor) a definir colado em toda a área
com cola de contacto, cortes e temates, de acordo com o projecto.

m2 30,5

189 1.11.22 Fornecimento e aplicação de Lettering exterior composto por vidro incolor temperado de 8mm com fixações em aço inox (à parede) e letras impressas a \"acido\"
conforme detalhe de  projecto. Inclui todo o tipo de ferragens e estruturas necessárias e indicadas na peça desenhada ARQ_1.202.

UN 1

 1.12 DESMONTES, LEVANTAMENTOS, DEMOLIÇÕES
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190 1.12.1 Demolição muito cuidada de paredes  de todo o tipo interiores  inclui picagem de todos os revestimentos até ao osso,  deixando a superfície  lisa, pronta a  levar o  novo
acabamento. Deve o adjudicatário fazer cuidadosa visita ao local e incluir todo o tipo de elemento ou material a demolir e que obste à realização integral do Projecto.
Inclui transporte a vazadouro autorizado de todo o produto da demolição. Não serão aceites reclamações por desconhecimento das condições existentes. Deve ser
seguido o descrito e apresentado em projecto e caderno encargos.  Qualquer dano profundo causado deverá ser reposto para o acabamento final. Inclui ainda o
transporte a vazadouro autorizado do adjudicatário

m2 94,86

191 1.12.2 Demolição muito cuidada de tetos falsos  de todo o tipo, inclui estruturas de apoio e fixação, assim como placas e acessórios  deixando a area, pronta a  levar o  novo
acabamento. Deve o adjudicatário fazer cuidadosa visita ao local e incluir todo o tipo de elemento ou material a demolir e que obste à realização integral do Projecto.
Inclui transporte a vazadouro autorizado de todo o produto da demolição. Não serão aceites reclamações por desconhecimento das condições existentes. Deve ser
seguido o descrito e apresentado em projecto e caderno encargos.  Qualquer dano profundo causado deverá ser reposto para o acabamento final. Inclui ainda o
transporte a vazadouro autorizado do adjudicatário

m2 390,33

192 1.12.3 Levantamento geral dos  equipamentos, bancadas, mobiliário e outros  existentes nos  camarins ml 12
193 1.12.4 Levantamento muito cuidada da alcatifa existente no hall de entrada principal com remoção da base, colas e massas existentes, assim como picagem da betonilha

existente no local de modo a criar um rebaixo para  aplicação posterior de madeira,  deixando a area, pronta a  levar o  novo acabamento. Deve o adjudicatário fazer
cuidadosa visita ao local e incluir todo o tipo de elemento ou material a demolir e que obste à realização integral do Projecto. Inclui transporte a vazadouro autorizado de
todo o produto da demolição. Não serão aceites reclamações por desconhecimento das condições existentes. Deve ser seguido o descrito e apresentado em projecto e
caderno encargos.  Qualquer dano profundo causado deverá ser reposto para o acabamento final. Inclui ainda o transporte a vazadouro autorizado do adjudicatário

m2 85,05

194 1.12.5 Demolição muito cuidada, com corte mecanico periferico do maciço existente na  atual regie. Deve ser feita  cuidada remoção total do maciço até  á base m2 4,8
195 1.12.6 Demolição muito cuidada, com corte mecanico periferico de parte da betonilha existente no piso -1 para  alargamento da rampa. Deve ser feita  cuidada remoção total da 

betonilha onde indicado abaixo da base 2cm.
m2 0,75

196 1.12.7 Demolição de todos os elementos  que  constituem a  atual régie, conforme  indicados em projeto. Deve ser feito corte uniforme e cuidado de modo a  desligar a \"caixa\"
existente da  parede frontal a manter. As duas paredes laterais  serão para retirar, assim como todos os revestimentos de pavimentos, paredes e tetos na zona da atual
regie central. O objetivo será  que a  nova regie seja  a area total  ao mesmo nivel. ( inclui as duas portas)

m2 14,72

 1.12.8 Picagem cuidada dos materiais cerâmicos existentes nas paredes a manter e pavimentos das instalações sanitárias indicadas. Devem ser removidos  os  revestimentos gerais de
modo muito cuidadoso de modo a não ferir a base, deixando a mesma nivelada e limpa para  aplicação de novos materiais de acabamento.

197 1.12.8.1 Em pavimentos m2 64,95
198 1.12.8.2 Em paredes m2 171,99
199 1.12.9 Levantamento geral das caixas a formar sancas de iluminação  no auditório com acertos na caixa interior para  aplicação da nova caixa em chapa calandrada ml 68,2

 1.12.10 Levantamento de equipamento sanitário de todo tipo para  transporte a vazadouro( inclui peça  sanitária e  acessórios de uso em cada espaço associados  á  mesma. (piaçaba,
porta rolos, despensadores toalhetes, torneiras e outros  existentes).

200 1.12.10.1 Sanita UN 3
201 1.12.10.2 lavatórios UN 10
202 1.12.10.3 Chuveiros UN 10

 1.12.11 Levantamento cuidado de vão exterior VE01 existente  para  aplicação de novos, com remoção total e  limpeza das areas envolvidas de modo a ser possivel  aplicação de novo vão.
203 1.12.11.1 VE 01 UN 1
204 1.12.12 Levantamento e transporte a vazadouro do vão em vidro existente na sala de reuniões do piso 3 com arranjos e  acertos  das ombreiras e padieira tudo pronto a receber

o novo vão.
m2 11,96

205 1.12.13 Levantamento muito cuidado de bancada com lavatórios em pedra existente para  posterior reaplicação, com equipamento sanitário de todo tipo para  transporte a
vazadouro( inclui peça  sanitária e  acessórios de uso em cada espaço associados  á  mesma. (piaçaba, porta rolos, despensadores toalhetes, torneiras e outros 
existentes).

ml 11,9

 1.12.14 Levantamento de vãos interiores em madeira com transporte a vazadouro, incluindo arranjos  e  acertos  na periferia de todo vão com rebocos e  arranjos  necessários.
206 1.12.14.1 VI 05a - piso 4 UN 1
207 1.12.14.2 VI 05c - piso 4 UN 1
208 1.12.14.3 VI 08 - piso1,  2 e 3 UN 4
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209 1.12.14.4 VI 10e - piso 4 UN 2
210 1.12.14.5 VI 17 - piso 3 UN 1
211 1.12.14.6 VI 20 - piso 3 UN 2

 1.12.15 Remoção geral da alcatifa existente na bilheteira e passadeiras no Auditório e redes no terraço
212 1.12.15.1 Na bilheteira m2 12
213 1.12.15.2 Passadeira no Auditório m2 66,4
214 1.12.15.3 Rede no terraço e esticadores de apoio m2 113,76
215 1.12.16 Remoção total do piso técnico na zona da régie e as duas escadas de acesso, assim como estrutura e revestimento existente. Deve ser tido todo o cuidado, de modo a

não danificar quaisquer instalação aí existente. Qualquer dano, será da responsabilidade do adjudicatário a reposição total
m2 8,28

 1.13 ESTALEIRO
216 1.13.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de obras, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom desenvolvimento da empreitada, condições de segurança e higiene

do trabalho, instalações do empreiteiro e fiscalização, sanitários, refeitórios, instalação para montagens, fabrico e transformação de materiais, vedação e protecções
necessárias, placa de obra, rede de infraestruturas e acessos provisórios, com todo o tipo de redes de esgotos, águas, electricidade, telefone, internet, equipamento da
sala da Fiscalização, meios de elevação, escoramentos, andaimes e construção segundo plano de obras a entregar à fiscalização, o qual será sujeito à aprovação do
Dono de Obra e Projectista. Deve ser considerado e incluído o custo de remoção, carregamento, transporte e depósito de entulhos e lixo em vazadouro e eventuais
indemnizações, limpeza das áreas gerais de estaleiro e acabamentos de cada zona com os materiais previstos, tudo conforme leis vigentes, descrição de Peças
Desenhadas, condições do Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo todo tipo de andaimes, equipamentos, meios de elevação e de proteção necessários á  execução
de toidos os trabalhos.

UN 1

217 1.13.2 Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) e todos os trabalhos necessários para cumprimento e implementação das medidas previstas nas
Normas e Regulamentos de saúde e segurança da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços de protecção e segurança de
operários e outros, tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor e pelo Plano de Segurança
e Saúde.

UN 1

218 1.13.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos Sólidos, incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de residuos resultantes de obras, demoliçoes
e construção ou derrocadas, tudo conforme definido no plano e  legislção em vigor.

UN 1

 2 ESTABILIDADE
 2.1 Demolições

219 2.1.1 Demolição de parede existente com 0.67m de espessura, de acordo com peças desenhadas, por quaisquer meios, incluindo todos os trabalhos inerentes ao processo e
remoção a vazadouro dos detritos sobrantes

m2 10,5

 2.2 Betão, Cofragem e Armaduras em Elementos Primários
 2.2.1 Betão armado (de comportamento especificado), incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocação em moldes, vibração e limpeza, Cofragens metálicas ou em madeira

aparelhada com encaixe macho-fêmea, sem defeitos, incluindo aplicação de óleo descofrante, escoramento e limpeza de superfícies após descofragem, Armaduras, incluindo todos
os empalmes, emendas, calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, transporte e colocação em obra, fixações quimicas à estrutura existente, tratamento da
superficie de contacto elementos novos/estrutura existente e todos os demais materiais e elementos necessários à perfeita execução dos trabalhos, de acordo com os pormenores
e C.T.220 2.2.1.1 Betão armado em pilares, da classe C30/37, XC3, S4, com Dmáx=20mm, S500 m3 1,54

221 2.2.1.2 Betão armado em vigas, da classe C30/37, XC1, S3, com Dmáx=20mm, S500 m3 1,55
 2.3 Estruturas Metálicas

222 2.3.1 Decapagem manual nos pontos a reforçar das treliças existentes ao grau St 3 de acordo com a ISO8501-1 em superfícies de elementos estruturais de aço para posterior
soldadura de chapas de reforço

m2 0,77

223 2.3.2 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas em estrutura de escoramento provisório em aço da classe S275JR, EN10025-2, incluindo chapas de ligação e reforço,
chapas de base, chapas de topo, cutelos, soldaduras, parafusos, conectores, buchas, porcas, anilhas, chumbadouros, argamassa de regularização e selagem e posterior
remoção

kg 1692

224 2.3.3 Montagem e desmontagem de escoramento de laje convencional, no piso inferior à abertura do vão de acordo com peças desenhadas, com altura livre de entre 4 e 5 m,
composto por 4 escoras metálicas telescópicas por cada m2 e pranchões de madeira de pinho ou equivalente

m2 15
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225 2.3.4 Fornecimento e montagem de chapas metálicas em aço da classe S275JR, EN10025-2, incluindo soldaduras kg 56,269
 2.4 Selagens
 2.4.1 Selagens de armadura em betão armado ou alvenaria de pedra, em varão nervurado rugoso S500, incluindo furação e limpeza do furo e aplicação de resina epoxi tipo HIT-RE 500

com comprimento total de 250mm e selado em 95mm
226 2.4.1.1 Ø8 UN 8

 2.5 Ancoragens
227 2.5.1 Ancoragem química estrutural realizada em elemento de betão, sistema SAFEset \"HILTI\", formada por uma perfuração de 14 mm de diâmetro e 120 mm de

profundidade, realizada através de furo com martelo percutor e broca furada, modelo TE-CD 14/37, ligada a um aspirador, modelo VC-20-U-Y 230V, enchimento de duas
terças partes da perfuração com resinas epóxi, modelo HIT-RE 500/500/1 INT, aplicada através de injecção e posterior inserção, através de um leve movimento de
rotação, de elemento de fixação composto por varão roscado de aço galvanizado qualidade 5.8, modelo HIT-V-5.8 M12x120, de 12 mm de diâmetro e 150 mm de
comprimento, porca e anilha.

UN 28

 3 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
 3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 3.1.1 Alteração de Layouts na zona de camarins, instalações sanitárias:

228 3.1.1.1 Novas ligações de peças sanitárias (lavatórios, bacias de retrete, bidé, chuveiros, etc) incluindo:
- Ligação à rede existente;
- Fornecimento de tubagem PP-R nos diâmetros Ø20,Ø25,Ø32mm;
- Acessórios de tubagem (tês, curvas, válvulas, isolamento);
- Válvulas de esquadria;
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa;

UN 5

229 3.1.1.2 Desativação de ligações de peças sanitárias (lavatórios, bacias de retrete, bidé, chuveiros, etc) incluindo:
- Desativação/demolição de ligações a peças sanitárias demolidas
- Tamponamento da tubagem;
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa;

UN 15

230 3.1.2 Fornecimento e colocação de torneiras de serviço 3/4\'\' a colocar no palco, incluindo todos os materiais e/ou acessórios necessários para a perfeita execução da tarefa. UN 1
231 3.1.3 Realização de ensaios de estanquidade e testes de funcionamento das redes de águas quentes e frias, cumprindo as especificações da memória descritiva e caderno de

encargos, incluindo todos os trabalhos necessários para a execução dos mesmos.
UN 1

 3.2 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 3.2.1 Alteração de Layouts na zona de camarins, instalações sanitárias:

232 3.2.1.1 Novas ligações de peças sanitárias (lavatórios, bacias de retrete, bidé, etc) incluindo:
- Ligação à rede existente, nomeadamente ligação a caixas de passagem existentes;
- Fornecimento de tubagem PVC(B) nos diâmetros Ø40,Ø50,Ø75mm;
- Acessórios de tubagem (tês, curvas, caixa de passagem);
- Desativação/demolição de ligações a peças sanitárias demolidas (tamponamento da tubagem);
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa;

UN 5

233 3.2.1.2 Desativação de ligações de peças sanitárias (lavatórios, bacias de retrete, bidé, chuveiros, etc) incluindo:
- Desativação/demolição de ligações a peças sanitárias demolidas
- Tamponamento da tubagem;
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa;

UN 15
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234 3.2.2 Fornecimento e colocação de bombas submersíveis de águas residuais, instaladas em poço de bombagem existente, incluindo:
- Remoção de bombas existentes e respectivo acondicionamento;
- 2x Fornecimento e colocação de nova bomba, tipo VTQFF302T-3309 (Q=360l/min, Hman=13.50 mca, P=3.0 kW, 2950rpm, 65mm para passagem de sólidos);
- 2x Sistema de acoplamento 2pol 1/2 - DNM G 2pol 1/2 para Bomba VTQ (cod. 8FC000003);
- 1x Quadro electrico AD2-ECO40DOL (3x400V);
- 4x Interruptor Nivel Mercury MC 10m c/ contrapeso;
- Reabilitação de vedações e ventilações do poço;
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários à perfeita execução da tarefa;

UN 1

235 3.2.3 Realização de ensaios de estanquidade e testes de funcionamento, cumprindo especificações do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessários para a
execução dos mesmos.

UN 1

 3.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
236 3.3.1 Reabilitação dos pontos de escoamento da cobertura, incluindo:

- Substituição do corpo do ralo;
- Impermabilização do corpo do ralo com pintura betuminosa e tela de impermeabilização;
- Colocação de nova pinha no topo do ralo;
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa;

UN 17

 3.3.2 Alteração esquema de drenagem da cobertura de AVAC:
237 3.3.2.1 Demolição do pavimento existente, execução de nova camada de forma para formação de novas pendentes, incluindo tela de impermeabilização, isolamento térmico e

betonilha armada de acabamento final e todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa.
m2 110

238 3.3.2.2 Execução de caleira na camada de forma, revestida a pintura betuminosa, nas dimensões 200x80mm, incluindo todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais
necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 6,5

239 3.3.2.3 Fornecimento e colocação de ralo de escoamento de águas pluviais c/ descarga horizontal, na cobertura, incluindo impermeabilização de gárgula em inox, ligação ao
tubo de queda, pinha e todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 4

240 3.3.2.4 Fornecimento e colocação de tubo de queda retangular, em chapa de zinco, nas dimensões 100x50mm, pintado à cor definida pela Arquitetura, inluindo todos os
trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 30

 3.3.3 Substituição de caleiras existentes, incluindo:
- Fornecimento e colocação de caleira no mesmo material e dimensões que a caleira a substituir;
- Rufos e vedações;
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa;

241 3.3.3.1 Secção 150x80mm, inclinação 1% ml 15
242 3.3.3.2 Secção 300x160mm, inclinação 1% ml 52
243 3.3.4 Limpeza de caleiras existentes, incluindo todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa; ml 200
244 3.3.5 Realização de ensaios de estanquidade e testes de funcionamento, cumprindo especificações do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessários para a

execução dos mesmos.
UN 1

 3.4 REDE DE INCÊNDIO
 3.4.1 Fornecimento e colocação de sprinklers de substituição, incluindo:

- Desmontagem de sprinklers existentes;
- Acondicionamento de sprinklers existentes;
- Montagem de novos sprinklers, tipo, SANITOP Sprinkler 1/2`K80-68º BronzeStandard-RPD;
Todos os trabalhos, acessórios e/ou materiais necessários para a perfeita execução da tarefa.

245 3.4.1.1 Sprinklers - Pendente UN 75
246 3.4.1.2 Sprinklers - Parede UN 4
247 3.4.1.3 Sprinklers - Reserva UN 10

Praça da República - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 16 de 29



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/13/20

248 3.4.2 Realização de ensaios de estanquidade e testes de funcionamento de toda a rede de abastecimento de carreteis e sprinklers, cumprindo especificações do caderno de
encargos, incluindo todos os trabalhos necessários para a execução dos mesmos.

UN 1

 3.5 CLIMATIZAÇÃO
249 3.5.1 Reposição de radiadores de climatização nos piso 1 e 2, incluindo desativação das ligações existentes, execução de novas ligações (soldadura, acessórios em cobre) e

todos os trabalhos, materiais e/ou acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.
UN 4

 4 INSTALAÇÕES ELECTRICAS
NOTAS: Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC. Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução
dos mesmos e ao seu perfeito acabamento. Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à
sua execução e perfeito acabamento. Estão incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes. Estão
incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes. Não serão admitidas quaisquer reclamações do
Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar ou aterrar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e
condições dos trabalhos. Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua
obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos. Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser
tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização. Nas
demolições estão incluidos todos os trabalhos de escoramento e/ou entivação e protecção das construçõ 4.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

 4.1.1 Tubagem
 4.1.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento no mesmo material que o existente), ou

embebido no betão, com:
250 4.1.1.1.1 Ø32mm. m 55

 4.1.2 Condutores e cabos elétricos
 4.1.2.1 Fornecimento e Montagem de Cabo do tipo XZ1(frt,zh), instalado entubado ou sobre caminho de cabos, sendo de:

251 4.1.2.1.1 R5G10mm² m 25
252 4.1.2.1.2 U5G6mm² m 160

 4.1.3 Quadros elétricos
 4.1.3.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de quadros elétricos, completamente equipados e eletrificados, de acordo com o descrito no projeto, sendo:

253 4.1.3.1.1 QGSom UN 1
 4.1.3.2 Trabalhos de remodelação e alteração de quadros elétricos existentes, de acordo com peças desenhadas, incluindo trabalhos de limpeza, aperto da aparelhagem, substituição da

aparelhagem existente (caso seja necessário), incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
254 4.1.3.2.1 QGE.O (E) UN 1
255 4.1.3.2.2 QGPalco (N) UN 1
256 4.1.3.2.3 Q.Bilhete (E) UN 1
257 4.1.3.2.4 Q.G.P-1 (E) UN 1
258 4.1.3.2.5 Q.C. Proj. (E) UN 1
259 4.1.3.2.6 Q.P.P0 (E) UN 1
260 4.1.3.2.7 Q.G.P1 (E) UN 1
261 4.1.3.2.8 Q.G.P2 (E) UN 1
262 4.1.3.2.9 Q.G.P3 (E) UN 1
263 4.1.3.2.10 Q.G.P4 (E) UN 1
264 4.1.3.2.11 Q.S.ENS (E) UN 1
265 4.1.3.2.12 QGPalco (E) UN 1
266 4.1.3.2.13 QP.Palco 4 (E) UN 1
267 4.1.3.2.14 QP.Palco 6 (E) UN 1

 4.1.4 Diversos
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268 4.1.4.1 Trabalhos de remodelação de quadros elétricos existentes, incluindo trabalhos de limpeza, reaperto da aparelhagem, substituição da aparelhagem existente (caso seja
necessário), incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

269 4.1.4.2 Trabalhos de remoção de UPS existente. UN 1
270 4.1.4.3 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de UPS online de 20kVA/20kW com alimentação trifásica e saída trifásica. Será do modelo LanPro LP33-20kVA da LCPower

ou equivalente equipada com baterias com capacidade para 30 minutos à carga nominal.
UN 1

271 4.1.4.4 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de transformador de isolamento para sistema de som de 20kVA da LCPower ou equivalente,  de acordo com as
especificações em caderno de encargos, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários ao correcto funcionamento do sistema. equivalente.

UN 1

272 4.1.4.5 Trabalhos de manutenção e verificação do Posto de Transformação existente, incluindo trabalhos de limpeza, aperto da aparelhagem, substituição da aparelhagem
existente (caso seja necessário) e aplicação de apoios antivibráticos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

 4.2 ILUMINAÇÃO
 4.2.1 Tubagem
 4.2.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento no mesmo material que o existente), ou

embebido no betão, com:
273 4.2.1.1.1 Ø20mm. m 2450

 4.2.2 Condutores e cabos elétricos
 4.2.2.1 Fornecimento e Montagem de Cabo do tipo XZ1(frt,zh), instalado entubado ou sobre caminho de cabos, sendo de:

274 4.2.2.1.1 U3G1,5mm² m 2570
275 4.2.2.1.2 U2G1,5mm² m 1200

 4.2.3 Caixas
 4.2.3.1 Para montagem encastrada ou saliente

276 4.2.3.1.1 Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. UN 204
 4.2.4 Aparelhagem
 4.2.4.1 Fornecimento, montagem ligação e ensaio de aparelhagem de manobra e comando, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem e correcto

funcionamento, sendo:277 4.2.4.1.1 Interruptor simples UN 30
278 4.2.4.1.2 Comutador de lustre UN 3
279 4.2.4.1.3 Comutador de escada duplo UN 2
280 4.2.4.1.4 Detetor de movimento 140º, IP55 UN 6

 4.2.5 Armaduras de iluminação
 4.2.5.1 Fornecimento, montagem ligação e ensaio de armaduras de iluminação completamente eletrificadas e equipadas,  incluindo lâmpadas, conforme C.E., todos os acessórios e

trabalhos necessários à sua montagem e correto funcionamento, sendo de:
281 4.2.5.1.1 A51.1 m 140
282 4.2.5.1.2 A51.2 m 30
283 4.2.5.1.3 A55.1 UN 53
284 4.2.5.1.4 A56.1 UN 6
285 4.2.5.1.5 A57 m 110
286 4.2.5.1.6 A58.1 UN 24
287 4.2.5.1.7 A59.1 UN 7
288 4.2.5.1.8 A61.1 UN 76
289 4.2.5.1.9 A62.1 UN 10
290 4.2.5.1.10 A63.1 UN 2
291 4.2.5.1.11 B6.1 UN 28
292 4.2.5.1.12 B6.2 UN 13
293 4.2.5.1.13 B6.3 UN 54
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294 4.2.5.1.14 B7.1 m 8
295 4.2.5.1.15 B8.1 m 4
296 4.2.5.1.16 A40 m 60
297 4.2.5.1.17 A64.1 m 11

 4.3 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 4.3.1 Armaduras de iluminação

298 4.3.1.1 Trabalhos de remoção de luminárias existentes para substituíção, de acordo com peças desenhadas. UN 1
299 4.3.1.2 Trabalhos de revisão de sinalética e iluminação de segurança existente e substituição da existente (caso seja necessário), incluindo todos os acessórios necessários ao

seu perfeito funcionamento.
UN 1

 4.3.1.3 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completamente eletrificadas e equipadas,  incluindo lâmpadas, conforme C.E., todos os acessórios e trabalhos necessários
à sua montagem e correto funcionamento, sendo de:

300 4.3.1.3.1 S7 UN 16
301 4.3.1.3.2 Kit de emergência UN 3

 4.4 TOMADAS E FORÇA MOTRIZ
 4.4.1 Tubagem
 4.4.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento no mesmo material que o existente),

com:302 4.4.1.1.1 Ø25mm m 700
303 4.4.1.1.2 Ø50mm m 50

 4.4.2 Condutores e cabos elétricos
 4.4.2.1 Fornecimento e Montagem de Cabo do tipo XZ1(frt,zh), instalado entubado ou sobre caminho de cabos, sendo de:

304 4.4.2.1.1 U3G2,5mm² m 740
305 4.4.2.1.2 U5G16mm² m 80
306 4.4.2.1.3 U3G4mm² m 255

 4.4.3 Caixas
 4.4.3.1 Para montagem encastrada ou saliente

307 4.4.3.1.1 Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. UN 4
308 4.4.3.1.2 Caixa de aparelhagem funda UN 55

 4.4.4 Aparelhagem e equipamento
 4.4.4.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem, incluindo caixa de aparelhagem e espelho quando necessário, sendo:

309 4.4.4.1.1 Tomada tipo schuko, 2P+T, com alvéolos protegidos para montagem encastrada, em calha técnica ou em porta-mecanismos. UN 33
310 4.4.4.1.2 Tomada trifásica, 3P+N+T, 63A. UN 2
311 4.4.4.1.3 Caixa de equipamento UN 23
312 4.4.4.1.4 Relocalizaçõ de tomadas existentes a aproveitar vg 1

 4.5 SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA
 4.5.1 Tubagem
 4.5.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento no mesmo material que o existente),

com:313 4.5.1.1.1 Ø25mm m 120
 4.5.2 Condutores e cabos elétricos
 4.5.2.1 Fornecimento e Montagem de Cabo do tipo XZ1(frt,zh), instalado entubado ou sobre caminho de cabos, sendo de:

314 4.5.2.1.1 U3G2,5mm² m 65
 4.5.2.2 Fornecimento e Montagem de Cabo do tipo XZ1(frt,zh), instalado entubado ou sobre caminho de cabos, sendo de:

315 4.5.2.2.1 U3G2,5mm² m 25
316 4.5.2.2.2 U3G2,5mm² m 60
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 4.5.3 Aparelhagem e equipamento
 4.5.3.1 Fornecimento, montagem ligação e ensaio de aparelhagem de manobra e comando, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem e correcto

funcionamento, sendo:317 4.5.3.1.1 Central de reconhecimento principal. UN 1
318 4.5.3.1.2 Botão de desarme UN 1
319 4.5.3.1.3 Botão de chamada UN 1
320 4.5.3.1.4 Sinalizador ótico e acústico UN 1

 4.6 INSTALAÇÃO DE CALHA TÉCNICA E CAMINHO DE CABOS
 4.6.1 Tubagem
 4.6.1.1 Fornecimento e Montagem de caminho de cabos em chapa de aço perfurada, com tampa, não propagador de chama, da OBO Bettermann ou equivalente, incluindo todos os

acessórios necessários ao perfeito acabamento, para correntes fortes e fracas, com as seguintes dimensões:
321 4.6.1.1.1 60x300mm m 60
322 4.6.1.1.2 60x200mm m 150
323 4.6.1.1.3 60x100mm m 30

 4.7 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO
 4.7.1 Tubagem
 4.7.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento no mesmo material que o existente),

com:324 4.7.1.1.1 Ø25mm m 1615
 4.7.2 Condutores e cabos elétricos
 4.7.2.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30, enfiado em tubo ou instalado em caminho de cabos:

325 4.7.2.1.1 2x2x0,8mm² m 2250
 4.7.3 Aparelhagem e equipamento
 4.7.3.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de aparelhagem e equipamento sendo:

326 4.7.3.1.1 Central de deteção de incêndio UN 1
327 4.7.3.1.2 Detetor óptico de fumos UN 119
328 4.7.3.1.3 Detetor termovelocimétrico UN 3
329 4.7.3.1.4 Botão de alarme simples UN 15
330 4.7.3.1.5 Sirene interior UN 16
331 4.7.3.1.6 Transmissor de alarme UN 1
332 4.7.3.1.7 Modulo de segurança - IC UN 7
333 4.7.3.2 Configuração, programação e ensaio do sistema e execução de todos os ensaios inprescindiveis à confirmação do correcto funcionamento de todo o sistema, incluindo

colocação em obra de todos os equipamentos de medição e ensaio necessários.
UN 1

 4.8 CIRCUITO FECHADO DE TV
 4.8.1 Aparelhagem e equipamento
 4.8.1.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de aparelhagem e equipamento sendo:

334 4.8.1.1.1 Câmara IP policromática com capacidade de resolução megapixel e função automática dia e noite, com possibilidade de alimentação de energia em configuração POE. UN 17
335 4.8.1.1.2 Minidome com capacidade de resolução megapixel e função automática dia e noite, com possibilidade de alimentação de energia em configuração POE UN 3
336 4.8.1.1.3 Monitor Led 21,5\'\' UN 1
337 4.8.1.1.4 Gravador Digital com capacidade de ligação para 8 câmaras  equipado com disco SEAGATE ST3500410SV-1TB. UN 1
338 4.8.1.1.5 Gravador Digital com capacidade de ligação para 16 câmaras  equipado com disco SEAGATE ST3500410SV-1TB. UN 1
339 4.8.1.2 Configuração, programação e ensaio do sistema e execução de todos os ensaios inprescindiveis à confirmação do correcto funcionamento de todo o sistema, incluindo

colocação em obra de todos os equipamentos de medição e ensaio necessários.
UN 1

 4.9 DIVERSOS
340 4.9.1 Transporte para vazadouro próprio de acordo com o definido por lei de Infra-estruturas existentes não utilizadas. UN 1
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341 4.9.2 Trabalhos de manutenção e verificação de aparelhagem elétrica existente, incluindo trabalhos de limpeza, aperto da aparelhagem, substituição da aparelhagem existente
(caso seja necessário), incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

 5 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES
NOTAS: Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC. Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução
dos mesmos e ao seu perfeito acabamento. Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à
sua execução e perfeito acabamento. Estão incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes.  Estão
incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes. Não serão admitidas quaisquer reclamações do
Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar ou aterrar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e
condições dos trabalhos. Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua
obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.  Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser
tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.  Nas
demolições estão incluidos todos os trabalhos de escoramento e/ou entivação e protecção das 5.1 TUBAGEM

 5.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico PEAD corrugado verde, de 6kg/cm2, instalado em vala ou embebido no betão, sendo que:
342 5.1.1.1 Ø40mm. m 15

 5.1.2 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento no mesmo material que o existente), ou
embebido no betão, com:

343 5.1.2.1 Ø40mm. m 70
 5.1.3 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD, com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e tapamento no mesmo material que o existente), ou

embebido no betão, com:
344 5.1.3.1 Ø20mm. m 840
345 5.1.3.2 Ø25mm. m 280
346 5.1.3.3 Ø32mm. m 35
347 5.1.3.4 Ø40mm. m 45

 5.2 CAIXAS
 5.2.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de Armário Bastidor, equipado de acordo com o especificado no projecto projecto:

348 5.2.1.1 BP0/ATE UN 1
349 5.2.1.2 BP-1 UN 1
350 5.2.1.3 BP1 UN 1
351 5.2.1.4 BP3 UN 1
352 5.2.1.5 BP4 UN 1
353 5.2.2 Caixa de aparelhagem tamanho I1. UN 141

 5.3 CONDUTORES E CABOS
354 5.3.1 Fornecimento e montagem de cabo U/UTP 4/  categoria 6 com bainha em LSZH, instalado entubado ou sobre caminho de cabos m 6920
355 5.3.2 Fornecimento e montagem de cabo coaxial RG6 TCD-C-H com bainha em LSZH, instalado entubado ou sobre caminho de cabos. m 485
356 5.3.3 Fornecimento e montagem de cabo de fibra óptica, 2 FO G657A2, OS1, OF-300, pré-conectorizado com conectores SC/APC e 25 metros, da Teka ou equivalente. UN 1
357 5.3.4 Fornecimento e montagem de cabo de fibra óptica, 2 FO G657A2, OS1, OF-300, pré-conectorizado com conectores SC/APC e 30 metros, da Teka ou equivalente. UN 1
358 5.3.5 Fornecimento e montagem de cabo de fibra óptica, 2 FO G657A2, OS1, OF-300, pré-conectorizado com conectores SC/APC e 35 metros, da Teka ou equivalente. UN 2

 5.4 APARELHAGEM E EQUIPAMENTO
 5.4.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de:

359 5.4.1.1 Módulo RJ 45, categoria 6 UTP referência C6CJAKU002 da Brand-Rex/Tenmega ou equivalente. UN 218
360 5.4.1.2 Placa simples 45x45 com tapa-pó UN 100
361 5.4.1.3 Placa dupla 45x45 com tapa-pó UN 59
362 5.4.1.4 Tomadas Coaxiais  para montagem encastrada, com a atenuação máxima de 1dB, da Teka ou equivalente. UN 12
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363 5.4.1.5 Eléctrodo terra. UN 1
 5.5 EQUIPAMENTOS WI-FI
 5.5.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de equipamentos ativos, sendo:

364 5.5.1.1 Access Point indoor AP4050 802.11ac wave2 MIMO 2,4/5GHz Int. Ant UN 22
365 5.5.1.2 Access Point indoor AP4050 802.11ac wave2 MIMO 2,4/5GHz Built-in HD Antenna, PSE UN 5
366 5.5.1.3 Huawei AP Resource License for Access Controler AC6005, Lic. 1 AP UN 3
367 5.5.1.4 Huawei AP Resource License for Access Controler AC6005, Lic. 8 AP UN 3
368 5.5.1.5 Router UN 1
369 5.5.2 Aprovisionamento e configuração de uma nova instância do Wavesys Captive Portal existente do projecto WiFi do Turismo de Portugal, para o Teatro Aveirense UN 1

 5.5.3 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de acessórios de instalação, sendo:
370 5.5.3.1 Cabo 4 pares UTP CAT6 LSOH (inclui conetores) UN 2025
371 5.5.3.2 Chicote UTP Cat6 até 2m UN 31
372 5.5.3.3 Acessórios de Instalação UN 1

 5.5.4 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de acessórios de instalação nos bastidores, sendo:
373 5.5.4.1 Cabo INT/EXT Fibra, LS0H, 1X4FO UN 125
374 5.5.4.2 Painel de Fibra ótica 19\'\' 1U 24SC Duplex UN 7
375 5.5.4.3 Cassete de Fusão de FO UN 10
376 5.5.4.4 Pigtail SC OM3 1,5m UN 20
377 5.5.4.5 Chicote FO MMF até 2m UN 20
378 5.5.4.6 Painel RJ45 24p CAT6 UTP LCS UN 5
379 5.5.4.7 Régua 19\" C/ 6 Tomadas SHUCKO e interruptor Bipolar UN 5
380 5.5.4.8 Painel organizador de cabos 19\" 1U UN 5
381 5.5.4.9 Bastidor 15Us Mural UN 5

 5.5.5 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de backbone 1GE, sendo:
382 5.5.5.1 S5720-28X-LI-24S-AC(24 Gig SFP,8 of which are dual-purpose 10/100/1000 or SFP,4 10 Gig SFP+,AC 110/220V,front access) UN 1
383 5.5.5.2 Switch L2,  24 Ethernet 10/100/1000 ports,2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP,PoE+,370W POE AC 110/220V UN 5
384 5.5.5.3 Optical Transceiver,eSFP,GE,Multi-mode Module(850nm,0.55km,LC) UN 10
385 5.5.6 Fornecimento de:                                                                                                                                                                                           - Site Survey no local

- Planeamento e desenho da solução
- Gestão de Projeto
- Instalação da Solução
- Configuração, colocação em serviço e testes
- Documentação e Relatório de Projeto

UN 1

 5.5.7 Fornecimento, ligação e ensaio de plataforma de comunicação GoWifi, sendo:
386 5.5.7.1 Setup e Integração com Plataforma GoWiFi UN 1
387 5.5.7.2 Mensalidade Plataforma GoWiFi UN 12
388 5.5.7.3 PACKS 50.000 SMS UN 1
389 5.5.8 Manutenção e Assistência Técnica remota, SLA=8hx5dxNBD: duração 3 ano(s) c/ extensão da garantia UN 1

 5.6 DIVERSOS
390 5.6.1 Fornecimento e montagem de Caixa de Visita Multi operador, de dimensões 300x300x300mm, a construir no passeio da via pública. UN 1
391 5.6.2 Elaboração dos ensaios de acordo com o ponto 6 da 3ª edição do Manual ITED, incluindo a execução do Relatório de Ensaios de Funcionalidade (REF) de acordo com o

ponto 6.5 da 3ª edição do Manual ITED.
UN 1
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 6 INSTALAÇÕES MECÂNICAS
NOTA: Toda a descrição presente neste documento implica o fornecimento em funcionamento de todos os equipamentos e acessórios listados conforme especificado em projecto.

 6.1 Desmontagens e demolições
392 6.1.1 Desmontagens e venda à reciclagem dos seguntes componentes da instalação AVAC existente: Unidades de tratamento de ar, chiller, ventiladores, bombas circuladoras,

condutas e tubagens em acordo com o descrito nas condições técnicas.
CJ 1

 6.2 Unidades de tratamento de ar
 6.2.1 Fornecimento de unidades de tratamento de ar conforme características previstas nas CT

393 6.2.1.1 UTA.1 - 25590 m³/h; UN 1
394 6.2.1.2 UTA.2 - 7200 m³/h; UN 1
395 6.2.1.3 UTA.3 - 5925 m³/h; UN 1

 6.2.2 Acessórios
396 6.2.2.1 Botoneira para corte geral à unidade UN 3
397 6.2.2.2 Pressostatos diferenciais para ar UN 9
398 6.2.2.3 Sensor de temperatura (conduta) UN 9
399 6.2.2.4 Sonda de qualidade do ar para conduta UN 3
400 6.2.2.5 Sensor de humidade (conduta) UN 9
401 6.2.2.6 Sensor de velocidade (conduta) UN 9
402 6.2.2.7 Apoios vibráticos CJ 3
403 6.2.2.8 Válvula de seccionamento UN 12
404 6.2.2.9 Válvula de equilíbrio UN 6
405 6.2.2.10 Válvulas de controlo modulantes 2 vias UN 6
406 6.2.2.11 Purgador de ar automático UN 6
407 6.2.2.12 Sensor de temperatura para tubagem de água quente e fria UN 12
408 6.2.2.13 Sonda de temperatura exterior UN 1
409 6.2.2.14 Sonda de humidade exterior UN 1
410 6.2.2.15 Sonda COV Exterior UN 1
411 6.2.2.16 Sensor CO2 exterior UN 1

 6.3 Chiller ar/água
 6.3.1 Unidade produtora de água refrigerada, sistema 2 tubos, incluindo outos acessórios inerentes ao seu bom funcionamento. Caracsterísticas de acordo com especificado nas CTs,

inclui ventiladores EC. 
Os sensores de temperatura apenas devem ser considerados caso não seja possível obter via placa de comunicações informação sobre as temperaturas de entrada e saída no
chiller.412 6.3.1.1 CHI.1 - Parr = 124kW UN 1

413 6.3.1.2 CHI.2 - Parr = 124kW UN 1
 6.3.2 Acessórios

414 6.3.2.1 Apoios anti-vibráteis UN 2
415 6.3.2.2 Manómetro UN 4
416 6.3.2.3 Termómetro UN 4
417 6.3.2.4 Sensor de temperatura UN 4
418 6.3.2.5 Contador de entalpia UN 2
419 6.3.2.6 Válvulas de seccionamento UN 4
420 6.3.2.7 Filtro em Y UN 4
421 6.3.2.8 Sensor de pressão diferencial UN 4
422 6.3.2.9 Juntas anti-vibráticas UN 4
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 6.4 Ventiladores
 6.4.1 Ventiladores para exaustão, incluindo todos os acessórios de montagem, comando e controlo

423 6.4.1.1 VE1 - 3800 m³/h; 180 Pa; 2.25kW (caixa) UN 1
424 6.4.1.2 VE2 - 5130 m³/h; 300 Pa; 2.25kW (caixa) UN 1
425 6.4.1.3 VE3 - 1000 m³/h; 150 Pa; 0.46W (caixa) UN 1

 6.4.2 Ventilador para insuflação de ar novo, incluindo todos os acessórios de montagem e filtragem do ar (caixas porta-filtro ou filtro incorporado)
426 6.4.2.1 VI2 - 3210 m³/h; 300Pa; 2.25kW (caixa) UN 1

 6.4.3 Acessórios
427 6.4.3.1 Suportes CJ 4
428 6.4.3.2 Juntas flexíveis para ligação a condutas CJ 4
429 6.4.3.3 Interruptor de corte local UN 4
430 6.4.3.4 Comando horário CJ 4

 6.5 Bombas de circulação
 6.5.1 Bombas de circulação  para circuito de água quente/fria do chiller/caldeira, de corpo duplo (uma de reserva), isoladas termicamente, de velocidade variável, integrada na bomba.

Possibilidade de comunicação com a GTC, para as seguintes características de funcionamento:
431 6.5.1.1 BC.1 - 3.0 m³/h; 10.8 mca; 0.37 kW UN 1
432 6.5.1.2 BC.2 - 3.0 m³/h; 10.8 mca; 0.37 kW UN 1
433 6.5.1.3 BC.3 - 1.3 m³/h; 9.9 mca; 1.1 kW UN 1
434 6.5.1.4 BC.5- 7.9 m³/h; 16.0 mca; 0.55 kW UN 1
435 6.5.1.5 BC.6 - 6.5 m³/h; 13.0 mca; 0.55 kW UN 1
436 6.5.1.6 BC.7  - 39.3 m³/h; 1.4 mca; 0.75 kW UN 1

 6.5.2 Acessórios
437 6.5.2.1 Válvulas de seccionamento UN 12
438 6.5.2.2 Válvula anti-retorno UN 6
439 6.5.2.3 Filtro em \"Y\" UN 6
440 6.5.2.4 Sensor de pressão diferencial UN 6
441 6.5.2.5 Pressostato diferencial para filtro de água UN 6
442 6.5.2.6 Manómetro UN 6
443 6.5.2.7 Juntas antivibráticas UN 12
444 6.5.2.8 Reduções para flanges da bomba UN 12

 6.6 Reservatório de inércia
 6.6.1 Depósitos de inércia que permitam a estabilização de funcionamento a cargas parciais de utilização. Características de acordo com o indicado nas CT.

445 6.6.1.1 ITK.1 - 1000 litros - Caldeira UN 1
 6.6.2 Acessórios

446 6.6.2.1 Válvulas de seccionamento UN 3
447 6.6.2.2 Esgoto sifonado UN 1
448 6.6.2.3 Purgador de ar automático UN 1

 6.7 Vasos de expansão
 6.7.1 Vaso de expansão, do tipo fechado, construído em chapa de aço ST 37-2 pintada. Internamente possuirá uma membrana elástica que será elemento separador de duas câmaras,

uma com azoto sob pressão e outra que comunica com o circuito de água. O vaso de expansão pressurizado deve incluir ligação a tubagem, válvula de segurança e pés de apoio
ao solo.449 6.7.1.1 EVX.1 - 500 litros UN 1

 6.8 Separadores de ar e partículas
 6.8.1 Separadores de ar e partículas sólidas, isolados e revestidos do tipo SPIROVENT AIR & DIRT ou equivalente
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450 6.8.1.1 MBDS.1 UN 1
451 6.8.1.2 MBDS.2 UN 1

 6.8.2 Acessórios
452 6.8.2.1 Purgador de ar automático UN 2
453 6.8.2.2 Esgoto sifonado UN 2

 6.9 Aerotermos
 6.9.1 Aerotermos com baixo nível de ruído e bateria da água quente.

454 6.9.1.1 SWH - 33 kW; 1.4 m³/h UN 4
 6.9.2 Acessórios

455 6.9.2.1 Controlo UN 1
456 6.9.2.2 Válvula termoestática UN 4
457 6.9.2.3 Suportes UN 4

 6.10 Condutas
 6.10.1 Condutas em chapa de aço galvanizado, incluindo suportes, acessórios de montagem, vedantes e silicones conforme requerido para correcto funcionamento. Quantidade de portas

de visita a confirmar em obra.
 6.10.1.1 Rectangulares

458 6.10.1.1.1 Não isoladas m2 148
459 6.10.1.1.2 Isoladas m2 46
460 6.10.1.1.3 Isoladas e revestidas (térmica e acústicamente) m2 232

 6.10.1.2 Circulares
 6.10.1.2.1 Circulares não isoladas

461 6.10.1.2.1
.1

ø100 m 12

462 6.10.1.2.1
.2

ø150 m 12

 6.10.1.2.2 Circulares isoladas
463 6.10.1.2.2

.1
ø100 m 34

464 6.10.1.2.2
.2

ø150 m 15

465 6.10.1.3 Portas de visita UN 20
 6.11 Silenciadores
 6.11.1 Atenuadores circulares para inserir na rede de condutas

466 6.11.1.1 SIL.10 - ø100 mm, L=600 mm UN 5
 6.11.2 Atenuadores rectangulares  para inserir na rede de condutas

467 6.11.2.1 SIL.192.90 - 1920x900 mm, L=1500 mm UN 2
468 6.11.2.2 SIL.96.60 - 960x600 mm, L=1500 mm UN 2

 6.12 Registos de caudal de ar
 6.12.1 Registos de equilibrio de caudal manuais

469 6.12.1.1 BD10 - ø100 UN 5
 6.12.2 Registos corta fogo

470 6.12.2.1 FD25 -  250x250 UN 2
 6.13 Difusão de ar
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 6.13.1 Grelhas de insuflação
471 6.13.1.1 SG 2010 - 200x100 UN 7

 6.13.2 Grelhas de extracção
472 6.13.2.1 SG 3015 - 300x315 UN 7
473 6.13.2.2 SG 10060 - 1000x600 UN 1

 6.14 Tubagem
 6.14.1 Tubo em aço ao carbono, galvanizado, incluindo acessórios e suportes conforme necessários aos trajectos respresentados em projecto.
 6.14.1.1 Isolado

474 6.14.1.1.1 DN25 m 4
475 6.14.1.1.2 DN32 m 200
476 6.14.1.1.3 DN40 m 13
477 6.14.1.1.4 DN65 m 10
478 6.14.1.1.5 DN80 m 23
479 6.14.1.1.6 DN100 m 11

 6.14.2 Isolado e revestido
480 6.14.2.1 DN25 m 34
481 6.14.2.2 DN32 m 29
482 6.14.2.3 DN40 m 4
483 6.14.2.4 DN65 m 35
484 6.14.2.5 DN80 m 21
485 6.14.2.6 DN100 m 31

 6.14.3 Tubagem em PVC, incluindo todos os acessórios
486 6.14.3.1 ø32 m 60

 6.15 Colectores distribuição
 6.15.1 Colectores distribuição para água fria DN100, isolados e revestidos, incluindo suportes, para a seguinte configuração:

487 6.15.1.1 CL.AF - øDN100, saídas 2xDN80 UN 8
 6.15.1.2 Acessórios

488 6.15.1.2.1 Válvulas de seccionamento DN80 UN 8
 6.15.2 Colectores distribuição para água quente, isolados e revestidos, incluindo suportes, para a seguinte configuração:

489 6.15.2.1 CL.AQ - øDN250, saídas 1xDN80+3xDN32 UN 2
 6.15.2.2 Acessórios
 6.15.2.2.1 Válvulas de seccionamento manuais

490 6.15.2.2.1
.1

DN32 UN 6

491 6.15.2.2.1
.2

DN80 UN 2

 6.16 Sistema de gestão centralizada
492 6.16.1 Alterações ao sistema de gestão técnica centralizada existente, com adaptação do controlo aos novos equipamentos, de acordo com a lista de pontos e ações de

controlo descritas nas condições técnicas.
CJ 1

 6.17 Instalações elétrica associadas
 6.17.1 Quadros eléctricos

493 6.17.1.1 Alterações aos quadros eléctricos existentes. CJ 1
 6.17.2 Esteiras
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494 6.17.2.1 LxH=200x50 (exterior) m 35
495 6.17.2.2 LxH=100x50 (interior) m 20

 6.17.3 Cablagens elétricas
496 6.17.3.1 H1XG U3G2.5 m 95
497 6.17.3.2 H1XG U5G2.5 m 280
498 6.17.3.3 LYCY 2x0,75 m 375

 6.18 Ensaios
499 6.18.1 Ensaios às instalações mecânicas UN 1
500 6.18.2 Ensaios às instalações eléctricas associadas UN 1
501 6.18.3 Ensaios ao sistemas de controlo e aquisição de dados UN 1

 6.19 Manuais e telas finais
502 6.19.1 Fornecimento de manuais de operação e manutenção de todos os equipamentos a instalar, incluindo a descrição das operações e respectiva periodicidade a garantir,

escritos português e com nomenclatura idêntica à utilizada no projecto. Fornecimento de desenhos de implantação de todos os equipamentos, redes de condutas e
tubagens conforme traçados realmente executados em obra incluindo todas as alterações solicitadas pelo dono-de-obra no decorrer dos trabalhos.

UN 1

 6.20 Estruturas metálicas
 6.20.1 Estrutura metálica para colocação na zona técnica do Piso 6, que permite a instalação de infra-estruturas por baixo e possibilita a fácil circulação nessa zona.

503 6.20.1.1 Perfis normalizados IPE 200, IPE 160 e UNP 140 e cantoneiras, incluindo amarrações a estruturas existentes e paredes adjacentes kg 1180
504 6.20.1.2 Gradil electrossoldado, malha 55x25x30mm, cortado conforme apresentado nas peças desenhadas m2 35

 6.20.2 Estruturas de suporte para equipamentos AVAC
505 6.20.2.1 Perfis normalizados IPE 100, IPE 120, IPE 200, IPE 270 e IPE 300 e cantoneiras, incluindo amarrações a estruturas existentes e paredes adjacentes kg 1550

 7 MECÂNICA DE CENA
 7.1 REMODELAÇÃO DA MECÂNICA DE CENA
 7.1.1 SISTEMAS CONTRAPESADOS

506 7.1.1.1 Alteração de sistemas contrapesados simples para sistemas contrapesados de curso duplo UN 13
507 7.1.1.2 Subida de toda a rede de protecção dos contrapesos para 3,0 metros acima do palco UN 1

 7.1.2 SISTEMAS MOTORIZADOS
508 7.1.2.1 Alteração de posição de sistemas motorizados de velocidade fixa existentes UN 4
509 7.1.2.2 Fornecimento e montagem de sistemas motorizados de Velocidade Variável de 0,0 a 0,9 m/s, novos UN 8
510 7.1.2.3 Fornecimento e montagem de sistemas motorizados de Velocidade Fixa, novos (palco e laterais) UN 3
511 7.1.2.4 Fornecimento e montagem de variadores novos e encoders para os sistemas motorizados existentes UN 14
512 7.1.2.5 Guinchos diferenciais para elevação do truss da Sala Estúdio, 500Kg de carga, direct control, 4M/Min, D8+, com batente fim de curso, 10 mts de altura de trabalho UN 7

 7.1.3 ACESSÓRIOS CÉNICOS
513 7.1.3.1 Fornecimento e montagem de varas metálicas duplas com 8 mts para laterais de palco UN 2
514 7.1.3.2 Fornecimento e montagem de troços em TRUSS quadrado de aluminio em preto de série regular, com 40x40cm e com 4,00mts de comprimento UN 2
515 7.1.3.3 Fornecimento de garras para aperto em vigas para suspensão de guinchos com capacidade para 2 Ton. UN 4
516 7.1.3.4 Extensões CEE 32A/400V, para ligação da alimentação dos guinchos com o controlador, com 20 mts de comprimento UN 7

 7.1.4 SISTEMAS DE COMANDO
517 7.1.4.1 Fornecimento e montagem de sistema de comando com leitura de posição e monitor táctil 17\" UN 1
518 7.1.4.2 Controlador de rack com 8 canais para comando dos guinchos em modo independente ou em grupo para Sala Estúdio UN 1

 7.1.5 INFRA-ESTRUTURAS E CABLAGEM
519 7.1.5.1 Fornecimento e instalação de quadro eléctrico para sistemas motorizados e cablagem eléctrica vg 1

 7.2 ILUMINAÇÃO CÉNICA
 7.2.1 EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE CENA
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520 7.2.1.1 Dimmer Portátil, tipo 1x1,5KW UN 2
521 7.2.1.2 Splitter DMX /RDM com 1 input 8 output UN 2
522 7.2.1.3 DMX Wireless, conjunto Transmiter e Receiver UN 2
523 7.2.1.4 Switch Ethernet com PoE de 24 portas UN 1

 7.2.2 INFRA-ESTRUTURAS E CABLAGENS ELECTRICAS
524 7.2.2.1 Reformulação da distribuição dos 272 circuitos dimmer e directos UN 1
525 7.2.2.2 Rede Ethernet para Iluminação Cénica em cabo F/UTP Cat6 UN 1

 7.2.3 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE PALCO
526 7.2.3.1 Plataforma Elevatória vertical Motorizada Telescópica tipo Génie, para altura de trabalho de 6,00m para sala estúdio UN 1
527 7.2.3.2 Caixa adaptadora de CEE17 32A 5P para Harting 16P, com 6 circuitos para truss da sala estúdio UN 12
528 7.2.3.3 Extensão XLR 5P / XLR 5P, cabo DMX512, 110 , 2 pares, com 0,2m para links nas caixas da sala estúdio UN 18
529 7.2.3.4 Fornecimento de 3 charriot/carro de transporte com capacidade de carga máx. 1000Kg UN 3
530 7.2.3.5 Calha tipo Gerriets Trumpf 95\"\" ou equivalente e cortina Preta 550gr/m2 classe1 UN 1

 7.3 COMUNICAÇÕES
 7.3.1 DIRECÇÃO DE CENA

531 7.3.1.1 Mesa de Direcção de Cena UN 1
532 7.3.1.2 Alteração de cablagens e ligações da MDC para o lado direito de palco UN 1

 7.3.2 INTERCOMUNICAÇÃO DE CENA
533 7.3.2.1 Central de Intercomunicação de 2 canais sem fios UN 1
534 7.3.2.2 Unidade de cinto com fio UN 8
535 7.3.2.3 Auscultador com 1 almofada e microfone rotativo UN 9
536 7.3.2.4 Carregador de 4 un de baterias UN 2

 7.3.3 MONIÇÃO DE VÍDEO
537 7.3.3.1 Câmara Fixa Full HD com lente VARIFOCAL UN 4
538 7.3.3.2 Suporte de parede UN 4
539 7.3.3.3 Gravador digital 4 entradas IP UN 1
540 7.3.3.4 Distribuidor HDMI e extensor por rede com 1 IN / 8 OUT UN 1
541 7.3.3.5 Monitor de vídeo LED 22\" com entrada HDMI UN 2
542 7.3.3.6 Televisor LED 24\" com suporte para camarins UN 8
543 7.3.3.7 Televisor LED 43\" com suporte para bastidores de palco UN 2
544 7.3.3.8 Distribuidor e extensor HDMI 1x4 por rede Cat6 UN 1

 7.3.4 INFRA-ESTRUTURAS E CABLAGENS ELECTRICAS
545 7.3.4.1 (é necessária prever rede em Cat6 com 2 pontos em cada camarim e na MDC, com tomada de energia junto de cada ponto para televisores) UN 1

 7.3.5 CCTV
546 7.3.5.1 Câmara Fixa Full HD com lente VARIFOCAL UN 16
547 7.3.5.2 Suporte de parede UN 16
548 7.3.5.3 Gravador digital 16 entradas com disco HDD 3TB UN 1
549 7.3.5.4 Extensor HDMI por rede Cat.6 UN 1
550 7.3.5.5 Extensor USB por rede Cat.6 UN 1
551 7.3.5.6 Monitor de vídeo LED 22\" com entrada HDMI UN 1
552 7.3.5.7 Fichas e cablagens UN 1

 7.4 SISTEMA DE IMAGEM  - CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO
 7.4.1 EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO
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553 7.4.1.1 Camara motorizada Full HD HDMI com video e controlo por IP UN 2
554 7.4.1.2 Controlador IP para camara motorizada UN 1
555 7.4.1.3 Switch Ethernet PoE de 4 portas UN 1
556 7.4.1.4 Camara de Filmar Profissional 4K. C/cartão P2 64gb e respectivo Microfone UN 1
557 7.4.1.5 Tripé para a camera de filmar UN 1
558 7.4.1.6 Gravador  tipo Hyperdeck Studio Pro da Blackmagic UN 1
559 7.4.1.7 Software de edição tipo Creative Suite Master Collection CS6 da Adobe UN 1
560 7.4.1.8 Transmissor e Receptor HDMI Full HD, Wireless UN 2
561 7.4.1.9 Switcher HDMI com 3 INPUT UN 1
562 7.4.1.10 Monitor Profissional, tipo Panasonic TH-43LFE8E ou equivalente UN 1

 7.4.2 INFRA-ESTRUTURAS E CABLAGENS ELECTRICAS
563 7.4.2.1 Caixas e cablagem para projecção de vídeo UN 1

 7.4.3 DISPLAYS PARA VISIONAMENTO INTERIOR
564 7.4.3.1 Display de 65  com tecnologia Direct LED, tipo NEC MultiSync C651Q ou equivalente UN 2
565 7.4.3.2 Suporte de parede fixo ultra slim 60\"-100\" UN 2
566 7.4.3.3 IBPC850-i5 Intel Box PC ProDVX 4Gb, 64Gb UN 1
567 7.4.3.4 Cabo Vision Mini DisplayPort / DisplayPort (Macho/Macho) 2m UN 2
568 7.4.3.5 Software V4 multiview para digital signage UN 1

 7.4.4 ÉCRAN DE LEDS EXTERIOR Pixel Pitch:3.9
569 7.4.4.1 Fornecimento e aplicação de 2 Ecrãs de Leds exterior (manut. frontal) Dim:2m Alt. x1,5m L m2 9
570 7.4.4.2 Sistema de processamento de Sinal UN 2
571 7.4.4.3 Estrutura de fixação 2mx1,5m, com sistema de proteção UN 3
572 7.4.4.4 Montagem e configuração UN 2

 7.5 DIVERSOS
573 7.5.1 Afagamento e Pintura do Palco por infusão, tapa poros e pintura ignifuga. três mãos m2 280
574 7.5.2 pintura em preto mate das Box do palco e quadros electricos m2 200
575 7.5.3 Revisão e manutenção do Monta-cargas e plataformado do Fosso de Orquestra UN 1
576 7.5.4 cablagems e caixas da nova regie para o palco UN 1
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