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Camara Municipal da Murtosa

Procedimento 6/2020-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 Estaleiro

1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares, nomeadamente:

a) Vedacéao dos areas de intervencéo, sinalizacéo da obra, sinalizacdo temporaria (Portaria 1456-A/95) e desvios de transito (sujeito a previa aprovacédo por parte do Dono de Obra)
b) Aluguer, transporte e montagem de contentores para ferramentas e escritorio;

c) Conducéo e diregéo dos trabalhos; d) Limpeza do local apds levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicéo e/ou reconstrucao de
elementos danificados; e) Implementacdo de medidas de seguranca e higiene, inclui-se a apresentacéo das fichas de
procedimentos de seguranca (art®.14 Decreto-Lei n.° 273/2003) a entregar antes do auto de consignacao;

1 111 Montagem UN 1
2 1.1.2 Manutencéo UN 2
3 1.1.3 Desmontagem UN 1

2 Rua dos Precursores - Murtosa

21 Demolig&o de edificio na Rua dos Precursores, n.° 11 Freguesia da Murtosa [ref.2 03.2689]

4 211 Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagado e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

5 212 Demolicao de edificio, em alvenaria de tijolo. 1 - Edificio principal com cerca de 90m2 e constituido por 2 pisos; vg 1

Devera ser cumprido o Plano de Prevencéo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos

todos os elementos de contencéo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situagdo se aplique e seja necessaria.

6 2.1.3 Valorizagéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligao incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolicédo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestdo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

7 214 Limpeza geral de toda a area de intervencéo, incluindo escavacédo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente [ m2 190
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢céo, conforme as indica¢des da Fiscaliza¢éo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

2.2 Demoligéo de edificio na Rua dos Precursores, n.° 12 Freguesia da Murtosa [ref.2 03.2035]

221 Execucgdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a nédo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

8 2211 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquiteténicos em granito (elementos em cantaria presentes em cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1

9 221.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portdes de vedacdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

10 (2.2.2 Execucéao de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacéo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

11 223 Demolicdo de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 45m2 e constituido por 2 pisos; 2 - Anexos em ruinas

com area de cerca de 35 m2 e constituida por 1 piso; Deveréa ser cumprido o Plano de Prevengéo e Gestédo dos RCD e
deverdo ser previstos todos os elementos de contencéo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situagéo se aplique e seja necessaria.

12 (224 Valorizagéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢éo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestéo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.
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13 (2.25 Limpeza geral de toda a area de intervencéo, incluindo escavacédo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno néo apresente [ m2 630
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢cdo, conforme as indica¢des da Fiscaliza¢édo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

2.3 Demoligéo de edificio na Rua dos Precursores, n.° 13A Freguesia da Murtosa [ref.2 03.2540]

14 (231 Execucédo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacé@o e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

15 |2.3.2 Demolicao de edificio e respetivas construcdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Anexos com area de cerca de 70 m2 e constituida por 1 piso;
Devera ser cumprido o Plano de Prevencgdo e Gestédo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contencéo do(s)

edificio(s) contiguo(s), caso esta situacao se aplique e seja necessaria.

16 (2.3.3 Valorizacéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligao incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢éo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestéo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

17 234 Limpeza geral de toda a area de intervencéo, incluindo escavacéo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente [ m2 70
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demoligdo, conforme as indicacdes da Fiscalizacéo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execucao.

2.4 Demolig&o de edificio na Rua dos Precursores, n.° 14 Freguesia da Murtosa [ref.2 03.2034]

241 Execucgdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demoli¢do inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

18 (2.4.11 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquiteténicos em granito (elementos em cantaria presentes em cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1

19 |24.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portes de vedacdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

20 |24.2 Execucédo de pré-demoligdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerdmicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

21 243 Demolicdo de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 120m2 e constituido por 2 pisos; 2 - Anexos com area de

cerca de 45 m2 e constituida por 1 piso; Deveréa ser cumprido o Plano de Prevencéo e Gestao dos RCD e
deverdo ser previstos todos os elementos de contencéo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situacéo se aplique e seja necessaria.

22 244 Valorizag&o e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢do e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestao de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

23 245 Limpeza geral de toda a area de intervencédo, incluindo escavacdo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno néo apresente [ m2 220
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢céo, conforme as indicacdes da Fiscalizacéo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

25 Trabalhos de Construcéo Civil

251 Tratamento da empena Sul do edificio na Rua dos Precursores n.° 13

24 25.1.1 Fornecimento de aplicagcdo de salpisco com aditivo de aderéncia e reboco de regularizagédo hidrofugado, com acabamento areado fino para pintar, em paredes exteriores | m2 60
em alvenaria de tijolo ceramico;

25 |25.1.2 Fornecimento e execugédo de pintura nas demaos necessarias com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referéncia | m2 60
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplicacéo prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo tipo
\"Robbialac, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e pecas desenhadas.

3 Beco da Rigueirinha n°1 - Murtosa

3.1 Demolicéo de edificio no Beco da Rigueirinha n°1, n.° 7 (Freguesia da Murtosa) [ref.2 03.1916]

3.1.1 Execucgéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de

modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os

armazéns da Camara Municipal.
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26 |3.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquiteténicos em granito (elementos em cantaria presentes em cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1

27 ]3.1.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portdes de vedagdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

28 [3.1.2 Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

29 [3.1.3 Demolicao de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 60m2 e constituido por 2 pisos; Devera ser cumprido o

Plano de Prevencdo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contencdo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situagdo se aplique e seja
necessaria.

30 |3.14 Valorizagéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢éo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestédo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

31 |3.15 Limpeza geral de toda a &rea de intervengéo, incluindo escavacéo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno néo apresente [ m2 125
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demoligdo, conforme as indica¢des da Fiscalizag&o e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

3.2 Demolicéo de edificio no Beco da Rigueirinha n°1, n.° 1 (Freguesia da Murtosa) [ref.2 03.1921]

3.21 Execucgdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagcdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demoli¢do inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

32 |3.21.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portdes de vedacéo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

33 [3.2.2 Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

34 13.23 Demolicdo de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 65m2 e constituido por 2 pisos; 2 - Anexos com cerca de

11m2 e constituido por 1 piso; Devera ser cumprido o Plano de Prevencdo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contengdo do(s)
edificio(s) contiguo(s), caso esta situagéo se aplique e seja necessaria.

35 |3.24 Valorizag&o e tratamento dos RCD’s resultantes da demolicdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢&o e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestao de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

36 [3.25 Limpeza geral de toda a area de intervencédo, incluindo escavacéo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno néo apresente [ m2 280
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢céo, conforme as indicacdes da Fiscalizacéo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execucgao.

3.3 Trabalhos de Construcéo Civil

3.3.1 Tratamento da empena Nascente do edificio no Beco da Rigueirina n°5

37 |3.3.1.1 Fornecimento de aplicacdo de salpisco com aditivo de aderéncia e reboco de regularizacao hidrofugado, com acabamento areado fino para pintar, em paredes exteriores | m2 70
em alvenaria de tijolo ceramico;

38 |3.3.1.2 Fornecimento e execugdo de pintura nas demaos necessarias com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referéncia | m2 70
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplicacéo prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo tipo
\"Robbialac, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e pecas desenhadas.

4 Viela da Caixa Murtosa

4.1 Demolicéo de garagem na Viela da Caixa, n.° 4 (Freguesia da Murtosa) [ref.2 03.1924]

411 Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a nédo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

39 4111 Retirada acondicionamento e transporte do portdo de vedacao. | vg | 1
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40 |4.11.2 Execucéo de pré-demoligdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

41 |4.1.2 Demolicdo de garagem, em adobes, com cerca de 81m2 e constituido por 1 piso. Devera ser cumprido o Plano de | vg 1
Prevencéo e Gestdo dos RCD e deveréo ser previstos todos os elementos de contengéo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situacao se aplique e seja necessaria.

42 |14.1.3 Valorizag&o e tratamento dos RCD’s resultantes da demolicdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢&o e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestao de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

5 Rua Anténio Vieira Pinto - Monte

5.1 Demoligdo de edificio na Rua Anténio Vieira Pinto, n.° 13 (Freguesia do Monte) [ref.2 02.0511]

5.1.1 Execucgdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

43 |5.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquiteténicos em granito (elementos em cantaria presentes em cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1

44 (5.1.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portdes de vedacdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

45 |5.1.2 Execucéo de pré-demoligdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

46 |5.1.3 Demolicdo de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 140m2 e constituido por 2 pisos; 2 - Edificacé@o contigua

ao edificio principal com area de cerca de 45 m2 e constituida por 1 piso; Deveréa ser cumprido o Plano de Prevencao e Gestédo dos RCD
e deverdo ser previstos todos os elementos de contengdo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situacao se aplique e seja necessaria.

47 |5.1.4 Valorizag&o e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolicdo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestdo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

48 |5.15 Limpeza geral de toda a area de intervencédo, incluindo escavacédo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente [ m2 415
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢céo, conforme as indicacdes da Fiscalizacéo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

5.2 Rua Antoénio Vieira Pinto, n.° 11 (Freguesia do Monte) [ref.2 02.0510]

5.2.1 Execucdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

49 |5.21.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquiteténicos em granito (elementos em cantaria presentes em cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
50 |5.2.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portdes de vedagdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.
51 |5.2.2 Execucédo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacéo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
52 |5.2.3 Demolicao de edificio e respetivas construcdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1
1 - Edificio principal com cerca de 145m2 e constituido por 2 pisos; 2 - Anexos ao edificio
principal com area de cerca de 75 m2 e constituida por 1 piso; 3 - Garagem com area de cerca de 70 m2 e constituida
por 1 piso; 4 - Arrumos agricolas com area de cerca de 65 m2 e constituida por 1 piso;
Devera ser cumprido o Plano de Prevencgéo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contengdo do(s)
edificio(s) contiguo(s), caso esta situagéo se aplique e seja necessaria.
53 |5.24 Valorizag&o e tratamento dos RCD’s resultantes da demolicdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢éo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestao de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.
54 |5.2.5 Limpeza geral de toda a area de intervencédo, incluindo escavacéo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno néo apresente [ m2 1570

guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢céo, conforme as indicacdes da Fiscalizacéo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execucgao.
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5.3 Demolig&o de edificio na Rua Anténio Vieira Pinto, n.° 3 (Freguesia do Monte) [ref.2 02.0661]

5.3.1 Execucgdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a nao danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

55 |5.3.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquiteténicos em granito (elementos em cantaria presentes em cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1

56 |5.3.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portes de vedacdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

57 ]5.3.2 Execucédo de pré-demoligdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

58 |5.3.3 Demolicédo de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 51m2 e constituido por 1 piso; 2 - Edificio principal com

cerca de 46m2 e constituido por 2 pisos; Deveréa ser cumprido o Plano de Prevencéo e Gestéo dos
RCD e deveréo ser previstos todos os elementos de contengdo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situacdo se aplique e seja necessaria.

59 |5.34 Valorizag&o e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolicdo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestdo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

60 |5.3.5 Limpeza geral de toda a area de intervencédo, incluindo escavacéo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente | m2 185
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢céo, conforme as indicacdes da Fiscalizacéo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

5.4 Demoligéo de edificio na Rua Anténio Vieira Pinto, n.° 25, 27 e 29 (Freguesia do Monte) [ref.2 02.1633 + ref.2 02.1634 + ref.2 02.1635 ]

5.4.1 Execucdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

61 |5.4.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquiteténicos em granito (elementos em cantaria presentes em cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1

62 |5.4.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portdes de vedagdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

63 |5.4.2 Execucédo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacé@o e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

64 |5.4.3 Demolicao de edificio e respetivas construcdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 270m2 e constituido por 2 pisos; 2 - Anexo com cerca de

50m2 e constituido por 1 piso; 3 - Arrumos com cerca de 120m2 e constituido por 1 piso; Devera ser cumprido o Plano de Prevengéo e Gestéo dos RCD e
deverdo ser previstos todos os elementos de contencéo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situagédo se aplique e seja necessaria.

65 |5.4.4 Valorizacéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligao incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢éo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestéo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

66 |5.4.5 Limpeza geral de toda a area de intervencéo, incluindo escavacdo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente [ m2 1310
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demoligdo, conforme as indica¢des da Fiscalizacédo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execucao.

55 Trabalhos de Construgéo Civil

5.5.1 Tratamento da empena Nascente do edificio na Rua Anténio Vieira Pinto n.° 15

67 |5.5.1.1 Fornecimento de aplicacdo de salpisco com aditivo de aderéncia e reboco de regularizacédo hidrofugado, com acabamento areado fino para pintar, em paredes exteriores | m2 170
em alvenaria de tijolo ceramico;
68 |5.5.1.2 Fornecimento e execugéo de pintura nas demaos necessarias com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referéncia | m2 170
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplicacéo prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com dioxido de titanio rutilo tipo
\"Robbialac, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e pecas desenhadas.
5.5.2 Tratamento da empena Nascente do edificio na Rua Anténio Vieira Pinto n.° 31
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69 |5.5.2.1 Fornecimento de aplicagdo de salpisco com aditivo de aderéncia e reboco de regularizagdo hidrofugado, com caracteristicas apropriadas para aplicacédo sobre paredes | m2 100
de adobe, com acabamento areado fino pronto a pintar, para aplicacdo em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita
execucao.

70 |5.5.2.2 Fornecimento e execugdo de pintura nas deméaos necessarias com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referéncia | m2 100
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplica¢éo prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titénio rutilo tipo
\"Robbialac, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e pecas desenhadas.

6 Rua Guerra Junqueiro - Monte

6.1 Rua Guerra Junqueiro, n.° 105 (Freguesia do Monte) [ref.2 02.0494]

6.1.1 Execucgdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a nédo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicéo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

71 |6.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portes de vedagdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

72 16.1.1.2 Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

73 16.1.2 Demolicao de edificio e respetivas constru¢gdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 81m2 e constituido por 2 pisos e sétéo; 2 - Edificacéo contigua ao

edificio principal com area de cerca de 73,6 m2 e constituida por 1 piso; Deveréa ser cumprido o Plano de Prevencgédo e Gestdo dos RCD
e deverdo ser previstos todos os elementos de contengdo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situacdo se aplique e seja necessaria.

74 16.1.3 Valorizagéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolicédo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestdo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

75 16.1.4 Limpeza geral de toda a area de intervencédo, incluindo escavacédo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente [ m2 120
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢céo, conforme as indica¢des da Fiscaliza¢é@o e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

7 Rua da Atafona - Monte

7.1 Rua da Atafona, n.° 32 (Freguesia do Monte) [ref.2 02.0616 e ref.2 02.0617]

7.1.1 Execucdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a nao danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolicdo inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.

76 |7.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metalicos como portes de vedacdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.

77 |7.1.1.2 Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

78 |7.1.2 Demolicdo de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1

1 - Edificio principal com cerca de 75m2 e constituido por 1 piso; 2 - Arrumos

agricolas/Anexo ao edificio principal com area de cerca de 95 m2 e constituida por 1 piso; Deveréa ser cumprido o Plano de Prevengéo e
Gestdo dos RCD e deverao ser previstos todos os elementos de contencéo do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situagéo se aplique e seja necessaria.

79 |7.1.3 Valorizagéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢éo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestéo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

80 |7.1.4 Limpeza geral de toda a area de intervengéo, incluindo escavacéo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno néo apresente [ m2 930
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demoligdo, conforme as indica¢des da Fiscalizag&do e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.

8 Rua Padre Rodrigues Tavares - Monte

8.1 Rua Padre Rodrigues Tavares, n.° 1 (Freguesia do Monte) [ref.2 02.0643]
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8.1.1 Execucdo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagcdo. Estas demolicdes devem ser efetuadas com o maximo de cuidado possivel de
modo a ndo danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demoli¢do inclui o acondicionamento/paletizacdo dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Camara Municipal.
81 |8.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metdlicos como portdes de vedagdo, gradeamentos de varandas e dos muros de vedacdo da|vg 1
propriedade.
82 |8.1.1.2 Execucéo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizagcdo e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas ceramicas e chapas acrilicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
83 [8.1.2 Demolicdo de edificio e respetivas construgdes complementares (anexos, currais, arrumos agricolas etc.), em adobes, constituido por diversos corpos. vg 1
1 - Edificio principal com cerca de 70m2 e constituido por 1 piso; 2 - Anexo ao edificio
principal com area de cerca de 30 m2 e constituida por 1 piso; 3 - Arrumos agricolas com &rea de cerca de 50 m2 e
constituida por 1 piso; Devera ser cumprido o Plano de Prevengdo e Gestdo dos RCD e deverédo ser previstos todos os
elementos de contencao do(s) edificio(s) contiguo(s), caso esta situacdo se aplique e seja necessaria.
84 [8.1.3 Valorizagéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demolicao incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demolicédo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestao de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.
85 |8.1.4 Limpeza geral de toda a area de intervencéo, incluindo escavacédo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente [ m2 330
guaisquer materiais sobrantes provenientes da demoli¢cdo, conforme as indica¢des da Fiscaliza¢édo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execugao.
9 Rua Professor Firmino Aresta - Torreira
86 |9.1 Execucédo de pré-demolicdes com retirada de todos os elementos com potencial de reutilizacé@o e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e | vg 1
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura pedra, etc.
87 9.2 Demolicdo de construgdes precarias/abarracadas executadas em madeira e chapas (cerca de 90m2) vg 1
Devera ser cumprido o Plano de Prevencéo e Gestdo dos RCD e deverdo ser previstos todos os elementos de contencdo do(s)
edificio(s) contiguo(s), caso esta situacao se aplique e seja necessaria.
88 ]9.3 Valorizagéo e tratamento dos RCD’s resultantes da demoligdo incluindo a carga e transporte dos residuos resultantes da demoli¢édo e entrega dos RCD’s em vazadouro | vg 1
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestéo de residuos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.
89 |94 Limpeza geral de toda a area de intervencéo, incluindo escavacéo na profundidade estritamente necessaria, por forma a que a superficie do terreno ndo apresente [ m2 90
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolicdo, conforme as indicacdes da Fiscalizacéo e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execucao.
10 Reparacéo de Ciclovias na Torreira
10.1 Substituicdo de pavimentos degradados
90 |10.1.1 Remocéo e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso (2cm de espessura), incluindo carga, transporte e colocagédo em vazadouro dos produtos sobrantes e | m2 2580
eventual indemnizagéo por depésito.
91 |10.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de AC4 rega ligante (AB) em Betuminoso na espessura média de 4 cm a aplicar na ciclovia, incluindo a respetiva rega de colagem. | m2 2580
10.2 Aplicagdo de revestimento final nas ciclovias
92 |10.2.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remocgé&o de areias, ervas e demais vegetacéo de modo a que fique pronta para a aplicacdo do revestimento final. m2 6670
93 |10.2.2 Fornecimento e aplicagdo de Pintura Acrilica Solvente e cor vermelha , aplicada na ciclovia, a rolo, pistola ou méaquina airless, com uma dosagem de 720gr/m2, do tipo [ m2 6670
Pollux Urban Cores, da Candela ou equivalente.
10.3 Marcacéo da Ciclovia
94 ]10.3.1 Marcacéo, com Tinta Acrilica Amarela, do eixo da pista ciclavel executado em linha descontinua com 0,10m de largura e com um compasso 1.5/2 m 2200
95 ]10.3.2 Simbolo de bicicleta com um afastamento entre si ndo superior a 50m UN 45
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