
Câmara Municipal da Murtosa
Procedimento 6/2020-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:                                                                                      

  a) Vedação dos áreas de intervenção, sinalização da obra, sinalização temporária (Portaria 1456-A/95) e desvios de trânsito (sujeito à previa aprovação por parte do Dono de Obra) 
                                                                                                           b) Aluguer, transporte e montagem de contentores para ferramentas e escritório;                                                                
           c) Condução e direção dos trabalhos;                                                   d) Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de
elementos danificados;                                                                                                 e) Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se a apresentação das fichas de
procedimentos de segurança (artº.14 Decreto-Lei n.º 273/2003) a entregar antes do auto de consignação;

1 1.1.1 Montagem UN 1
2 1.1.2 Manutenção UN 2
3 1.1.3 Desmontagem UN 1
 2 Rua dos Precursores - Murtosa
 2.1 Demolição de edifício na Rua dos Precursores, n.º 11 Freguesia da Murtosa [ref.ª 03.2689]
4 2.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e

estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
vg 1

5 2.1.2 Demolição de edifício, em alvenaria de tijolo.                                   1 - Edifício principal com cerca de 90m2 e constituído por 2 pisos;                                                            
                                                                                                                                  Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos
todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

6 2.1.3 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

7 2.1.4 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 190

 2.2 Demolição de edifício na Rua dos Precursores, n.º 12 Freguesia da Murtosa [ref.ª 03.2035]
 2.2.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

8 2.2.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquitetónicos em granito (elementos em cantaria presentes em  cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
9 2.2.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da

propriedade.
vg 1

10 2.2.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

11 2.2.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 45m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                                  2 - Anexos em ruinas
com área de cerca de 35 m2 e constituída por 1 piso;                                                                                Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e
deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

12 2.2.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1
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13 2.2.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 630

 2.3 Demolição de edifício na Rua dos Precursores, n.º 13A Freguesia da Murtosa [ref.ª 03.2540]
14 2.3.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e

estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.
vg 1

15 2.3.2 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
                                                                                                                          1 - Anexos com área de cerca de 70 m2 e constituída por 1 piso;                                              
                                                        Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s)
edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

16 2.3.3 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

17 2.3.4 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 70

 2.4 Demolição de edifício na Rua dos Precursores, n.º 14 Freguesia da Murtosa [ref.ª 03.2034]
 2.4.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

18 2.4.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquitetónicos em granito (elementos em cantaria presentes em  cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
19 2.4.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da

propriedade.
vg 1

20 2.4.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

21 2.4.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 120m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                                 2 - Anexos com área de
cerca de 45 m2 e constituída por 1 piso;                                                                                                       Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e
deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

22 2.4.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

23 2.4.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 220

 2.5 Trabalhos de Construção Civil
 2.5.1 Tratamento da empena Sul do edifício na Rua dos Precursores n.º 13

24 2.5.1.1 Fornecimento de aplicação de salpisco com aditivo de aderência e reboco de regularização hidrofugado, com acabamento areado fino para pintar, em paredes exteriores
em alvenaria de tijolo cerâmico;

m2 60

25 2.5.1.2 Fornecimento e execução de pintura nas demãos necessárias com tinta acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referência
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplicação prévia de primário de resina sintética especial, copolímera acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo tipo
\"Robbialac, Primário Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referência 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
projeto e peças desenhadas.

m2 60

 3 Beco da Rigueirinha nº1 - Murtosa
 3.1 Demolição de edifício no Beco da Rigueirinha nº1, n.º 7 (Freguesia da Murtosa) [ref.ª 03.1916]
 3.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.
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26 3.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquitetónicos em granito (elementos em cantaria presentes em  cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
27 3.1.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da

propriedade.
vg 1

28 3.1.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

29 3.1.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 60m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                                 Deverá ser cumprido o
Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja
necessária.

vg 1

30 3.1.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

31 3.1.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 125

 3.2 Demolição de edifício no Beco da Rigueirinha nº1, n.º 1 (Freguesia da Murtosa) [ref.ª 03.1921]
 3.2.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

32 3.2.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da
propriedade.

vg 1

33 3.2.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

34 3.2.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 65m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                               2 - Anexos com cerca de
11m2 e constituído por 1 piso;               Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s)
edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

35 3.2.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

36 3.2.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 280

 3.3 Trabalhos de Construção Civil
 3.3.1 Tratamento da empena Nascente do edifício no Beco da Rigueirina nº5

37 3.3.1.1 Fornecimento de aplicação de salpisco com aditivo de aderência e reboco de regularização hidrofugado, com acabamento areado fino para pintar, em paredes exteriores
em alvenaria de tijolo cerâmico;

m2 70

38 3.3.1.2 Fornecimento e execução de pintura nas demãos necessárias com tinta acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referência
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplicação prévia de primário de resina sintética especial, copolímera acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo tipo
\"Robbialac, Primário Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referência 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
projeto e peças desenhadas.

m2 70

 4 Viela da Caixa   Murtosa
 4.1 Demolição de garagem na Viela da Caixa, n.º 4 (Freguesia da Murtosa) [ref.ª 03.1924]
 4.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

39 4.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte do portão de vedação. vg 1
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40 4.1.1.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

41 4.1.2 Demolição de garagem, em adobes, com cerca de 81m2 e constituído por 1 piso.                                                                         Deverá ser cumprido o Plano de
Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

42 4.1.3 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

 5 Rua António Vieira Pinto - Monte
 5.1 Demolição de edifício na Rua António Vieira Pinto, n.º 13 (Freguesia do Monte) [ref.ª 02.0511]
 5.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

43 5.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquitetónicos em granito (elementos em cantaria presentes em  cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
44 5.1.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da

propriedade.
vg 1

45 5.1.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

46 5.1.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 140m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                                  2 - Edificação contígua
ao edifício principal com área de cerca de 45 m2 e constituída por 1 piso;                                                     Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD
e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

47 5.1.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

48 5.1.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 415

 5.2 Rua António Vieira Pinto, n.º 11 (Freguesia do Monte) [ref.ª 02.0510]
 5.2.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

49 5.2.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquitetónicos em granito (elementos em cantaria presentes em  cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
50 5.2.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da

propriedade.
vg 1

51 5.2.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

52 5.2.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 145m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                               2 - Anexos ao edifício
principal com área de cerca de 75 m2 e constituída por 1 piso;                                                                              3 - Garagem com área de cerca de 70 m2 e constituída
por 1 piso;                                                                                                                 4 - Arrumos agricolas com área de cerca de 65 m2 e constituída por 1 piso;                     
                                                    Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s)
edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

53 5.2.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

54 5.2.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 1570
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 5.3 Demolição de edifício na Rua António Vieira Pinto, n.º 3 (Freguesia do Monte) [ref.ª 02.0661]
 5.3.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

55 5.3.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquitetónicos em granito (elementos em cantaria presentes em  cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
56 5.3.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da

propriedade.
vg 1

57 5.3.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

58 5.3.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 51m2 e constituído por 1 piso;                                                                                                                  2 - Edifício principal com
cerca de 46m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                            Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos
RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

59 5.3.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

60 5.3.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 185

 5.4 Demolição de edifício na Rua António Vieira Pinto, n.º 25, 27 e 29 (Freguesia do Monte) [ref.ª 02.1633 + ref.ª 02.1634 + ref.ª 02.1635 ]
 5.4.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

61 5.4.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos arquitetónicos em granito (elementos em cantaria presentes em  cornijas, padieiras e ombreiras) vg 1
62 5.4.1.2 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da

propriedade.
vg 1

63 5.4.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

64 5.4.3 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 270m2 e constituído por 2 pisos;                                                                                                                 2 - Anexo com cerca de
50m2 e constituído por 1 piso;                3 - Arrumos com cerca de 120m2 e constituído por 1 piso;         Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e
deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

65 5.4.4 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

66 5.4.5 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 1310

 5.5 Trabalhos de Construção Civil
 5.5.1 Tratamento da empena Nascente do edifício na Rua António Vieira Pinto n.º 15

67 5.5.1.1 Fornecimento de aplicação de salpisco com aditivo de aderência e reboco de regularização hidrofugado, com acabamento areado fino para pintar, em paredes exteriores
em alvenaria de tijolo cerâmico;

m2 170

68 5.5.1.2 Fornecimento e execução de pintura nas demãos necessárias com tinta acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referência
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplicação prévia de primário de resina sintética especial, copolímera acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo tipo
\"Robbialac, Primário Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referência 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
projeto e peças desenhadas.

m2 170

 5.5.2 Tratamento da empena Nascente do edifício na Rua António Vieira Pinto n.º 31
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69 5.5.2.1 Fornecimento de aplicação de salpisco com aditivo de aderência e reboco de regularização hidrofugado, com características apropriadas para aplicação sobre paredes
de adobe, com acabamento areado fino pronto a pintar, para aplicação em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita
execução.

m2 100

70 5.5.2.2 Fornecimento e execução de pintura nas demãos necessárias com tinta acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo do tipo \"Robbialac, Aquarepel, mate, referência
053-0001 (branco)\", ou equivalente, incluindo aplicação prévia de primário de resina sintética especial, copolímera acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo tipo
\"Robbialac, Primário Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referência 020-0200\", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
projeto e peças desenhadas.

m2 100

 6 Rua Guerra Junqueiro - Monte
 6.1 Rua Guerra Junqueiro, n.º 105 (Freguesia do Monte) [ref.ª 02.0494]
 6.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

71 6.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da
propriedade.

vg 1

72 6.1.1.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

73 6.1.2 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 81m2 e constituído por 2 pisos e sótão;                                                                                                  2 - Edificação contígua ao
edifício principal com área de cerca de 73,6 m2 e constituída por 1 piso;                                                     Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD
e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

74 6.1.3 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

75 6.1.4 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 120

 7 Rua da Atafona - Monte
 7.1 Rua da Atafona, n.º 32 (Freguesia do Monte) [ref.ª 02.0616 e ref.ª 02.0617]
 7.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de

modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

76 7.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da
propriedade.

vg 1

77 7.1.1.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

78 7.1.2 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 75m2 e constituído por 1 piso;                                                                                                                 2 - Arrumos
agricolas/Anexo ao edifício principal com área de cerca de 95 m2 e constituída por 1 piso;                                              Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e
Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

79 7.1.3 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

80 7.1.4 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 930

 8 Rua Padre Rodrigues Tavares - Monte
 8.1 Rua Padre Rodrigues Tavares, n.º 1 (Freguesia do Monte) [ref.ª 02.0643]
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 8.1.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização. Estas demolições devem ser efetuadas com o máximo de cuidado possível de
modo a não danificar os elementos em causa. Este artigo para além da demolição inclui o acondicionamento/paletização dos materiais retirados e respetivo transporte para os
armazéns da Câmara Municipal.

81 8.1.1.1 Retirada acondicionamento e transporte de todos os elementos metálicos como portões de vedação, gradeamentos de varandas e dos muros de vedação da
propriedade.

vg 1

82 8.1.1.2 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e
estruturas de madeira, revestimentos de cobertura (telhas cerâmicas e chapas acrílicas) e eventuais revestimentos em pedra, etc.

vg 1

83 8.1.2 Demolição de edifício e respetivas construções complementares (anexos, currais, arrumos agrícolas etc.), em adobes, constituído por diversos corpos.                              
             1 - Edifício principal com cerca de 70m2 e constituído por 1 piso;                                                                                                                 2 - Anexo ao edifício
principal com área de cerca de 30 m2 e constituída por 1 piso;                                                                                3 - Arrumos agricolas com área de cerca de 50 m2 e
constituída por 1 piso;                                                                         Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os
elementos de contenção do(s) edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

84 8.1.3 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

85 8.1.4 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 330

 9 Rua Professor Firmino Aresta -  Torreira
86 9.1 Execução de pré-demolições com retirada de todos os elementos com potencial de reutilização e reciclagem, nomeadamente retirada de portas, janelas, revestimentos e

estruturas de madeira, revestimentos de cobertura pedra, etc.
vg 1

87 9.2 Demolição de construções precárias/abarracadas executadas em madeira e chapas (cerca de 90m2)                                                                                                              
                                                                Deverá ser cumprido o Plano de Prevenção e Gestão dos RCD e deverão ser previstos todos os elementos de contenção do(s)
edifício(s) contíguo(s), caso esta situação se aplique e seja necessária.

vg 1

88 9.3 Valorização e tratamento dos RCD´s resultantes da demolição incluindo a carga e transporte dos resíduos resultantes da demolição e entrega dos RCD´s em vazadouro
autorizado ou noutro local a definir pelo dono de obra, bem como, o pagamentos das taxas de gestão de resíduos inertes de RCD depositados em aterro licenciado.

vg 1

89 9.4 Limpeza geral de toda a área de intervenção, incluindo escavação na profundidade estritamente necessária, por forma a que a superfície do terreno não apresente
quaisquer materiais sobrantes provenientes da demolição, conforme as indicações da Fiscalização e os demais trabalhos essenciais para a sua correta execução.

m2 90

 10 Reparação de Ciclovias na Torreira
 10.1 Substituição de pavimentos degradados

90 10.1.1 Remoção e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso (2cm de espessura), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e
eventual indemnização por depósito.

m2 2580

91 10.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de AC4 rega ligante (AB) em Betuminoso na espessura média de 4 cm a aplicar na ciclovia, incluindo a respetiva rega de colagem. m2 2580
 10.2 Aplicação de revestimento final nas ciclovias

92 10.2.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de areias, ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação do revestimento final. m2 6670
93 10.2.2 Fornecimento e aplicação de Pintura Acrílica Solvente e cor vermelha , aplicada na ciclovia, a rolo, pistola ou máquina airless, com uma dosagem de 720gr/m2, do tipo

Pollux Urban Cores, da Candela ou equivalente.
m2 6670

 10.3 Marcação da Ciclovia
94 10.3.1 Marcação, com Tinta Acrílica Amarela, do eixo da pista ciclável executado em linha descontínua com 0,10m de largura e com um compasso   1.5/2 m 2200
95 10.3.2 Símbolo de bicicleta com um afastamento entre si não superior a 50m UN 45
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