
M E D I Ç Õ E S O R Ç A M E N T O
Nº de VOLUMES, ÁREAS,
partes DIMENSÕES PESOS, ETC. PREÇOS
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Transporte...   
CAPÍTULO I - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Escavação a céu aberto para abertura de
valas incluindo remoção e entivação se
necessário, tendo como referência da natureza
dos materiais o estudo geológico e geotécnico

( m3 )
- Adutora volume de escavação conforme

mapa anexo 2712,04 2712,04 10,00€ 27 120,40€

2 -Carregamento , baldeação e transporte a
vazadouro autorizado, para posterior

utilização, dos produtos da escavação (m3) 1,30 2712,04 3525,65 2,60€ 9 166,69€
3 - Regularização do fundo da vala ( m2 )

   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 651,97 2,40 1564,73 1564,73 1,10€ 1 721,20€
4 - Aterro com terra escolhida e cirandanda

proveniente da própria vala ou material

similar de empréstimo, devidamente

compactada em camada de envolvimento da

tubagem conforme desenho de pormenor (m3)
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 651,97 2,40 0,60 938,84

938,84
        - a deduzir o volume da tubagem
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm -2,00 651,97 3,14 0,0357 -146,26

-146,26 792,58 6,00€ 4 755,48€
5 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m

devidamente compactadas com produtos da

escavação, incluindo transporte e

fornecimento se necessário ( m3 )
       - volume do artigo 1º 1,00 2712,04

- dedução do volume do artigo 3º sem os
descontos da tubagem -1,00 -938,84 1773,20 5,00€ 8 866,00€
6 - Transporte dos produtos não utilizados no

aterro a vazadouro devidamente autorizado

considerando 30% de empolamento (m3) 1,50 1356,02 2034,03 6,00€ 12 204,18€
     63 833,95€
CAPÍTULO II - REDE DE DISTRIBUIÇÂO
DE ÁGUA

1 -Fornecimento e Assentamento de tubagem

em ferro fundido dúctil ( m )
a)  ø 100 mm 1,00 20,00 20,00 20,00 50,00€ 1 000,00€
b)  ø 350 mm
   CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 2,00 651,97 1303,94 1303,94 145,00€ 189 071,30€
2 - Fornecimento e Assentamento de curvas

em ferro fundido dúctil C40 ( un )
a) curvas ø 350 mm a 11º15'

Horizontais : 14,00 14,00 14,00 495,00€ 6 930,00€
3 - Fornecimento e Assentamento de

acessórios em ferro fundido dúctil C40 ( un )

a) tês ø 350 x 100 mm flangeados 4,00 4,00 4,00 790,00€ 3 160,00€

b) tês ø 350 x 80 mm flangeados 4,00 4,00 4,00 690,00€ 2 760,00€
c) tês ø 100 mm flangeados 4,00 4,00 4,00 190,00€ 760,00€
d) válvulas de suspensão com volante ø 100

mm flangeadas 4,00 4,00 4,00 280,00€ 1 120,00€
e) válvulas de suspensão com volante ø 80

mm flangeadas 4,00 4,00 4,00 250,00€ 1 000,00€
f) curvas ø 100 mm a 45º flangeadas 8,00 8,00 8,00 170,00€ 1 360,00€
g) curvas ø 100 mm a 90º flangeadas 4,00 4,00 4,00 190,00€ 760,00€
h) ligação ø 350 mm boca flange 16,00 8,00 8,00 610,00€ 4 880,00€
i) ligação ø 100 mm boca flange 24,00 8,00 8,00 190,00€ 1 520,00€

Soma ou a transportar...   214 321,30€ 63 833,95€
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j) juntas de desmontagem ø 100 mm

flangeadas 4,00 4,00 4,00 380,00€ 1 520,00€
k) juntas cegas ø 350 mm incluindo vedantes

e parafusos 2,00 2,00 2,00 510,00€ 1 020,00€
4 - Maciços de amarração em betão para
curvas (un)

a) curvas ø 350 mm FFD a 11º15' 14,00 14,00 14,00 70,00€ 980,00€

5 - Ventosas de duplo efeito em FFD (un)
a) ø 350 mm (ø 60 mm) 4 4,00 4,00 1 900,00€ 7 600,00€

6 - Construção de caixa de derivação para
instalação do nó de ligação à rede de
distribuição da Estrada da Ribeira Grande,
incluindo todos os trabalhos necessários,
conforme desenho de pormenor nº 14 (un) 2,00 2,00 2,00 4 500,00€ 9 000,00€

234 441,30€

CAPÍTULO III - REDE DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

1 - Execução de ramais domiciliários de

esgoto em ø 125 mm, incluindo levantamento

e reposição de passeio em calçada á

portuguesa 0.07x0,05 m, com 30% de

calcário ,incluindo fornecimento ,caixa com

tampa 50x50 C/250 e todos os trabalhos

necessários conforme pormenor (un) 46,00 46,00 46,00 187,00€ 8 602,00€
8 602,00€

CAPÍTULO IV - PAVIMENTOS NAS
ZONAS DE INTERVENÇÃO DA OBRA

1 - Levantamento e reposição de pavimento
em betão betuminoso de acordo com o
existente constituido por 0,20 m de sub-base
em bagacinas, 0,24 m de base em tout-
venant, 0,07 m de camada de regularização
betuminosa em macadame betuminoso e 0,05
m de camada de desgaste em betão
betuminoso, incluindo transporte e deposição
em estaleiro devidamente licenciado e todos

os demais trabalhos necessários (m2) 1,00 3969,62 48,00€ 190 541,76€
190 541,76€

CAPÍTULO IV - DIVERSOS
1 - Levantamento fotográfico de todos os

edifícios, muros e construcões nas imediações

da obra a realizar incluido relatório do estado

das mesmas a entregar ao Dono de Obra antes

do comeco dos trabalhos (un) 1,00 1,00 2 500,00€ 2 500,00€
2 500,00€

 CAPÍTULO V - ESTALEIRO

1 - Montagem, manutenção e desmontagem
do estaleiro, incluindo todos os trabalhos
necessários(vg) 1,00 1,00 5 000,00€ 5 000,00€
2 - Implementação do plano de segurança e

saúde conforme a directiva estaleiros

(Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro)

incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos necessários (un) 1,00 1,00 2 000,00€ 2 000,00€
Soma ou a transportar...   7 000,00€ 499 919,01€
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3 - Fornecimento e montagem de sinalização
provisória ao longo da empreitada, de
desvio ou interdição de trânsito bem como
segurança na zona dos trabalhos incluindo
manutenção e todos os fornecimentos
necessários (vg) 1,00 1,00 3 000,00€ 3 000,00€

4 - Trabalhos relacionados com a
implementação do plano de gestão de
resíduos de demolição e construção (RCD),
incluindo todos os meios humanos, materiais
e equipamentos necessários à sua
concretização (vg) 1,00 1,00 2 000,00€ 2 000,00€

12 000,00€

511 919,01€

Ponta Delgada, 28 de Fevereiro de 2019

O Director Delegado

_________________________________
(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)
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