Obra n°® 07/00 - Substituicdo das condutas adutoras de Ponta Delgada - 17* Fase CPC dos Remédios ao Reservatorio da Arquinha (do Perfil 1252 ao

Perfil 1312)

MEDICOES ORCAMENTO
L) N de VOLUMES, AREAS,
s Mnclcados e Ay Speamenn partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
iguais | Comprimento | Largura | Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte...
CAPITULO I- MOVIMENTO DE TERRAS
1 - Escavagdo a céu aberto para abertura de
valas incluindo remogdo e entivagdo se
necessario, tendo como referéncia da natureza
dos materiais o estudo geoldgico e geotécnico
(m’)
- Adutora volume de escavagdo conforme
mapa anexo 2712,04 2712,04 10,00€ 27 120,40€
2 -Carregamento , baldeag@o e transporte a
vazadouro  autorizado, para  posterior|
utilizacdo, dos produtos da escavagio (m3) 1,30 2712,04 3525,65 2,60€ 9 166,69€
3 - Regularizagio do fundo da vala (m”)
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 651,97 2,40 1564,73 1564,73 1,10€ 1721,20€
4 - Aterro com terra escolhida e cirandanda
proveniente da propria vala ou material
similar ~de  empréstimo, devidamente
compactada em camada de envolvimento da
tubagem conforme desenho de pormenor (m*)
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 1,00 651,97 2,40 0,60 938,84
938,84
- a deduzir o volume da tubagem
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm -2,00 651,97 3,141 0,0357 -146,26
-146,26 792,58 6,00€ 4755,48€
5 - Restante aterro, por camadas de 0.20 m
devidamente compactadas com produtos da
escavacao, incluindo transporte e
fornecimento se necessario ( m’ )
- volume do artigo 1° 1,00 2712,04
- dedugdo do volume do artigo 3° sem os
descontos da tubagem -1,00 -938,84 1773,20 5,00€ 8 866,00€
6 - Transporte dos produtos ndo utilizados no
aterro a vazadouro devidamente autorizado
considerando 30% de empolamento (m3) 1,50 1356,02 2034,03 6,00€ 12 204,18€
63 833,95€
CAPITULO 1I - REDE DE DISTRIBUICAO
DE AGUA
1 -Fornecimento e Assentamento de tubagem
em ferro fundido ductil (m)
a) ¢ 100 mm 1,00 20,00 20,00 20,00 50,00€ 1 000,00€
b) 350 mm
CPC Rem. - Res. Arq. - 2 x 350 mm 2,00 651,97 1303,94 1303,94 145,00€ 189 071,30€
2 - Fornecimento e Assentamento de curvas
em ferro fundido ductil C40 (un)
a) curvas ¢ 350 mm a 11°15'
Horizontais :| 14,00 14,00 14,00 495,00€ 6 930,00€
3 - Fornecimento e Assentamento de
acessorios em ferro fundido ductil C40 (un)
a) t&s ¢ 350 x 100 mm flangeados 4,00 4,00 4,00 790,00€ 3 160,00€
b) tés ¢ 350 x 80 mm flangeados 4,00 4,00 4,00 690,00€ 2 760,00€
¢) t€s ¢ 100 mm flangeados 4,00 4,00 4,00 190,00€ 760,00€
d) valvulas de suspensdo com volante @ 100
mm flangeadas 4,00 4,00 4,00 280,00€ 1120,00€
e) valvulas de suspensdo com volante o 80
mm flangeadas 4,00 4,00 4,00 250,00€ 1 000,00€
f) curvas ¢ 100 mm a 45° flangeadas 8,00 8,00 8,00 170,00€ 1360,00€
g) curvas @ 100 mm a 90° flangeadas 4,00 4,00 4,00 190,00€ 760,00€
h) ligacdo & 350 mm boca flange 16,00 8,00 8,00 610,00€ 4 880,00€
i) ligagdo @ 100 mm boca flange 24,00 8,00 8,00 190,00€ 1 520,00€
Soma ou a transportar... 214 321,30€ 63 833,95€
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j) juntas de desmontagem ¢ 100 mm
flangeadas

k) juntas cegas ¢ 350 mm incluindo vedantes
e parafusos

4 - Macigos de amarragdo em betdo para
curvas (un)

a) curvas @ 350 mm FFD a 11°15'

5 - Ventosas de duplo efeito em FFD (un)
a) 9 350 mm (@ 60 mm)

6 - Construcdo de caixa de derivagdo para
instalagdo do nod de ligacdo a rede de
distribuicdo da Estrada da Ribeira Grande,
incluindo todos os trabalhos necessarios,
conforme desenho de pormenor n°® 14 (un)

CAPITULO IIl - REDE DE DRENAGEM DE
AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

1 - Execugdo de ramais domicilidrios de
esgoto em @ 125 mm, incluindo levantamento
e reposicdo de passeio em calcada 4
portuguesa 0.07x0,05 m, com 30% de
calcario ,incluindo fornecimento ,caixa com
tampa 50x50 C/250 e todos os trabalhos

necessarios conforme pormenor (un)

CAPITULO IV - PAVIMENTOS NAS
ZONAS DE INTERVENCAO DA OBRA

1 - Levantamento e reposi¢do de pavimento
em betdo betuminoso de acordo com o
existente constituido por 0,20 m de sub-base
em bagacinas, 0,24 m de base em tout-
venant, 0,07 m de camada de regularizagdo
betuminosa em macadame betuminoso ¢ 0,05
m de camada de desgaste em betdo
betuminoso, incluindo transporte e deposigao
em estaleiro devidamente licenciado e todos

. . 2
os demais trabalhos necessarios (m”)

CAPITULO 1V - DIVERSOS
1 - Levantamento fotografico de todos os

edificios, muros e construcdes nas imedia¢des
da obra a realizar incluido relatorio do estado
das mesmas a entregar ao Dono de Obra antes

do comeco dos trabalhos (un)

CAPITULO V - ESTALEIRO

1 - Montagem, manutengdo e desmontagem
do estaleiro, incluindo todos os trabalhos
necessarios(vg)

2 - Implementagdo do plano de seguranca e

saude conforme a directiva estaleiros
(Decreto Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro)
incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos necessarios (un)
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4,00
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3969,62

1,00

1,00

1,00

380,00€

510,00€

70,00€

1900,00€

4 500,00€

187,00€

48,00€

2 500,00€

5000,00€

2 000,00€

214 321,30€

1 520,00€

1 020,00€

980,00€

7 600,00€

9 000,00€

63 833,95€

8 602,00€

234 441,30€

190 541,76€

8 602,00€

2 500,00€

190 541,76€

5000,00€

2 000,00€

2 500,00€

Soma ou a transportar...

7 000,00€

499 919,01€
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MEDICOES ORCAMENTO
é N de VOLUMES, AREAS,
S Ml s e A & aneament partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
iguais | Comprimento | Largura | Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte... 7 000,00€ 499 919,01€
3 - Fornecimento e montagem de sinalizagdo
provisoria ao longo da empreitada, de
desvio ou interdi¢do de transito bem como
seguranca na zona dos trabalhos incluindo
manutencdo ¢ todos os fornecimentos
necessarios (vg) 1,00 1,00 3000,00€ 3 000,00€
4 - Trabalhos relacionados com a
implementagdo do plano de gestdo de
residuos de demoli¢do e construgdo (RCD),
incluindo todos os meios humanos, materiais
e equipamentos necessarios a  sua
concretizagdo (vg) 1,00 1,00 2 000,00€ 2 000,00€
12 000,00€
511919,01€

Ponta Delgada, 28 de Fevereiro de 2019

O Director Delegado

(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)

Soma ou a transportar...




