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PARTE | — CLAUSULAS GERAIS

Artigo 1°

Ambito
1. A dindmica turistica e os resultados positivos gerados pelos projetos e acdes que tém
vindo a ser implementados no territério, reforcam a conviccdo da ADRIMAG e dos seus
parceiros de que o turismo € um fator-chave para o desenvolvimento da economia local,
tornando-a mais competitiva. Com efeito, a atividade turistica tem vindo, gradualmente,
e de forma sustentada, a registar um crescimento no territdrio, e isso € visivel no nimero
de novas empresas criadas, sobretudo nas areas do alojamento, da restauracao,
animacao turistica e outras pertencentes a cadeia de valor do setor turistico.

Assim, considerando que o territério Montanhas M4gicas® deu j& 0s primeiros passos
no sentido da sua afirmacgdo como destino turistico, importa dar continuidade ao trabalho
desenvolvido, refor¢gando as infraestruturas, equipamentos e servigos que permitam o
incremento, diversificagdo e qualificacdo da sua oferta, contribuindo para o aumento da
procura e, consequentemente, para a dinamiza¢cdo da economia local, promogéo da
competitividade e coesao territorial.

E neste contexto que a implementacdo de uma Grande Rota de Cycling & Walking
assume uma importancia fulcral, assumindo-se como um projeto ancora para os sete
municipios envolvidos, capaz de dinamizar um conjunto alargado de atividades
economicas e de promover a criagdo e manutengdo de emprego.

A ADRIMAG tem como missdo a promocao das potencialidades turisticas do territério
de intervencéo, através da implementacdo de produtos turisticos de qualidade, dado o
aumento da procura do Turismo de Natureza e da Pratica Desportiva inerente.

2. O presente procedimento diz respeito a uma acao prevista no projeto Grande Rota
das Montanhas Magicas Cycling & Walking candidatado ao Turismo de Portugal, IP e
aprovado por esta entidade, no &mbito da Linha de Apoio para a Valorizagéo Turistica
do Interior.

Neste projeto foi definido um conjunto de acdes e atividades, entre as quais se inclui o
fornecimento e instalacéo de sinalética, bem como a aquisi¢éo e instalacdo de estacfes
de servigo para bicicletas.

A Grande Rota das Montanhas Magicas Cycling & Walking é um projeto supramunicipal
que visa a oferta de um produto turistico integrado de cycling & walking num territério
predominantemente rural e montanhoso, através da definicdo de um grande anel que
une sete municipios, promovendo a valorizacdo econdmica dos recursos naturais e
culturais do territorio, contribuindo para a dinamizacéo da economia local.

3. No projeto em causa, os processos de homologacédo estdo a decorrer junto das
entidades competente: nomeadamente a Federacdo de Campismo e Montanhismo de
Portugal e a Federacéo Portuguesa de Ciclismo.

4. Pretende-se, através do presente concurso, a aquisicao de bens e servicos para o
fornecimento e instalacao de sinalética especifica, oficial e homologada para percursos
pedestres de Grande Rota (GR) e percursos de BTT de Grande Travessia (GT), de
acordo com as regras e normas das federacBes mencionadas no ponto anterior.
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5. De acordo com 0 numero anterior, pretende-se ainda a aquisicdo e instalacdo de
estacbes de servico para bicicletas e o fornecimento e instalacdo de sinalética
complementar, no sentido de sinalizar pontos de interesse turistico ao longo da GR/GT.

6. Todos os bens e equipamentos fornecidos devem cumprir a legislacéo e as regras e
normas das respetivas Federacdes, bem como as especificacdes técnicas detalhadas
no presente Caderno de Encargos.

7. A sinalética a fornecer e a instalar deve conter os suportes fisicos e visuais de
orientacdo normalizados, padronizados e concebidos com uma identidade visual propria
e adaptados as caracteristicas e condicionantes do percurso, que contribuam para a
regulacdo e orientacdo dos fluxos de utilizadores, promovendo a sua orientacdo em
seguranca, bem como o acesso a bens e a servigos relacionados.

8. Entende-se ainda, neste ambito, que o sistema constituido pela sinalética e pelas
marcas sdo um reforco para a divulgacdo da imagem desta Grande Rota, tendo
subjacente que a sua concecao integra uma dimensao sustentavel, em harmonia com
0 meio e com o territério em que se insere.

Artigo 2°
Objeto Contratual
O presente concurso tem por objeto a producéo, fornecimento, transporte e instalacao
dos bens e equipamentos descritos no caderno de encargos e nos respetivos anexos,
para efeitos de implementacdo da Grande Rota das Montanhas Magicas Cycling &
Walking, estando incluidos ndo s6 o fornecimento e instalacdo da sinalética
mencionada, de acordo com o mapa de quantidades;-correspondente ao Anexo |.

Artigo 3°
Local de realizacdo dos trabalhos
1. Através do presente caderno de encargos, a ADRIMAG pretende garantir 0s meios
para a concretizacdo da Grande Rota das Montanhas Magicas Cycling e Walking, que
abrange a area administrativa dos concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire,
Cinfaes, Sever do Vouga, Sdo Pedro do Sul e Vale de Cambra.

2. A Grande Rota sera constituida por oito portas principais e seis portas secundarias,
dispersas pelos 7 municipios supra referenciados, sendo um percurso circular, com 230
quilémetros.

3. O mapa geral do percurso é o seguinte:
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4. A Grande Rota divide-se em etapas pedestres e em setores BTT, em que:

a. As etapas pedestres foram concebidas de modo a néo terem uma extensao
superior a 30/31 km, distribuindo-se da seguinte forma:

Arouca — Castelo de Paiva: 31 km

Castelo de Paiva — Cinfaes: 29 km

Cinfaes — Gralheira: 20km

Gralheira — Castro Daire: 25km

Castro Daire — Parque da Fraguinha (S. Pedro do Sul): 30 km

Parque da Fraguinha (S. Pedro do Sul) — Paraduca (Vale de Cambra): 20 km
Paraduca (Vale de Cambra) — Sever do Vouga: 20km

Sever do Vouga — Felgueira (Vale de Cambra): 23km

Felgueira (Vale de Cambra) — Arouca: 30km

b. Os setores BTT comegam e acabam sempre em portas de entrada principais,
dado o numero de quilébmetros que um ciclista, em média, consegue percorrer
diariamente e as distancias que separam as varias portas de entrada principais.
Segundo o regulamento de homologagéo da Federacdo Portuguesa de Ciclismo para
as Grandes Travessias (GT) os setores BTT estédo distribuidos da seguinte forma:

Arouca — Castelo de Paiva: 31km
Castelo de Paiva - Cinfées: 29km
Cinfées — Gralheira: 20km
Gralheira — Castro Daire: 25 km
Castro Daire — Manhouce: 40km
Manhouce — Sever do Vouga: 30km
Sever do Vouga — Felgueira: 23 km
Felgueira — Arouca: 30km

c. Esquema das etapas pedestres e setores BTT
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5. No que concerne a sinalética complementar para indicacdo de pontos de interesse,
serdo instaladas setas ao longo do percurso que identificam os desvios para os varios
pontos de interesse referenciados no projeto de execugdo da Grande Rota, anexo Ill.
Esta sinalizag&o indica o nome do ponto, a distancia e uma estimativa de tempo desde
esse ponto até ao local para os dois tipos de modalidade: bicicleta e pedestre.
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6. De acordo com o projeto de execucdo e com 0s respetivos regulamentos de
homologacéo, as quantidades de sinalética e de estacdes de servigco para bicicletas sdo
as apresentadas no quadro infra, estando as respetivas quantidades discriminadas por
locais, presentes no anexo | ao presente caderno de encargos:

1. Tabelaresumo de quantidades — Grande Rota pedestre
C.C. (certo/certo) 658
C.E. (certo/esquerda) 126
C.D. (certo/direita) 137
X (errado
Balizas ( ) 528 1479
D.D. (direita/direita) 11
E.E. (esquerda/esquerda) 11
D.E. (direita/esquerda) 8
Setas simples 122
Setas com descritivo 53
Postes 80
Painéis informativos 13
Painéis e placas  "pj5cas Informativas ou de 7
Aviso
Pinturas 3201
2. Tabelaresumo de quantidades — Grande Rota ciclavel
Balizas BTT 209
Placas 3025

3. Tabelaresumo de quantidades — Sinalética complementar

Setas 42

Postes 42

4. Tabelaresumo de quantidades — Estacdes de servi¢co para bicicletas

Modelo Urbanfix H20 ou equivalente 4
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Artigo 4°
Componentes do Trabalho
1. A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101° do mesmo codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham
sido expressamente aceites pela Direcdo da ADRIMAG;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
concorrente;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

Artigo 5°
Instalagdes e equipamentos
As instalagdes, equipamentos, viaturas e outros, necessarios a execuc¢ao do contrato,
sao da total e inteira responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 6°
Prazo de execucdo dos trabalhos
O prazo méaximo de execucdo dos trabalhos € de 180 dias, a contar da data de
celebracéo do contrato.

Artigo 7°
Reunides de planeamento

1. Nos trés dias uteis subsequentes a data da celebracao do contrato realizar-se-a
uma reunido de planeamento do projeto com a ADRIMAG e 0s municipios
intervenientes, dando nota do cronograma dos trabalhos e interlocutores no
processo.

2. No restante periodo de execuc¢do do contrato havera pelo menos uma reunido
aquando da entrega das faturas referentes a execuc¢édo dos trabalhos.
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Artigo 8°
Cronograma dos trabalhos
1. O desenvolvimento dos trabalhos deve respeitar, com precisdo, os momentos de
inicio e de concluséo do fornecimento, bem como a sequéncia, o escalonamento no
tempo e no territério, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas atividades e
aplicacdo de equipamentos ou outros bens, conforme cronograma constante do anexo
Il.

2. entidade adjudicataria podera propor um cronograma diferente, que devera ser aceite
a aprovado pela entidade adjudicante, desde que ndo implique a prorrogacéao do prazo
de execucdo do objeto do contrato.

Artigo 9°
Aprovagao de bens, equipamentos, materiais e outros elementos de execugao
do objeto do contrato

1. O adjudicatério devera facultar para validacdo prévia da entidade adjudicante,
fichas técnicas de todos os materiais a utilizar na produgéo e instalagéo de toda
sinalética prevista no presente caderno de encargos, bem como as
caracteristicas das estacdes de servico a fornecer e a instalar, onde se incluira
o respetivo desenho técnico, descricdo e condicbes de garantia.

2. O adjudicatario devera apresentar, para validacdo prévia da entidade
adjudicante, um prototipo de todos os equipamentos de sinalizagdo objeto de
aquisi¢cdo no presente concurso, sendo que so apds a sua aprovacao se podera
iniciar o respetivo fabrico em série.

3. O adjudicatario é obrigado a fornecer a entidade adjudicante as amostras de
materiais e elementos de sinalizagdo que esta lhe solicitar.

Artigo 10°
Consignagdao dos trabalhos
O inicio do fabrico a que se refere o artigo anterior sera precedido da assinatura do auto
de consignacao dos trabalhos.

Artigo 11°
Equipa técnica
Da equipa do adjudicatario deve fazer parte, pelo menos, um técnico de infraestruturas
homologadas, credenciado pela Federacao de Ciclismo de Portugal e pela Federacao
de Campismo e Montanhismo, com experiéncia comprovada por curriculum vitae em
processos de homologacéao, construcdo e manutencéo de infraestruturas.

Artigo 12°
Preco base
1. O preco base definido para os bens objeto do procedimento é de 199.800,00 €
(cento e noventa e nove mil e oitocentos euros), a que acresce IVA a taxa legal
em vigor.
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A estimativa para o preco-base foi obtida com base no projeto de execucao para
a Grande Rota das Montanhas Magicas Cycling e Walking.

Artigo 13°

Preco Contratual
Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento
das demais obrigacBes constantes do presente caderno de encargos, a
ADRIMAG pagara ao adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, qguando este for devido.
O preco contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade néo esteja expressamente atribuida & ADRIMAG,

designadamente a mao-de-obra e as respetivas despesas de alojamento,
alimentacéo, outros requisitos logisticos, deslocacdo de meios humanos durante o
periodo de execucao do contrato.

Artigo 14°
Critério de adjudicacéo

A adjudicacéo sera feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa
para a entidade adjudicante, determinada pela modalidade avaliag&o do preco.

1.

2.

3.

4,

Artigo 15°

Plano e condi¢cdes de pagamento

A cada fatura deverd corresponder uma fase de execucdo do trabalho a

contratar.

Os pagamentos far-se-80 contra apresentacdo de faturas, as quais serao

emitidas pelo adjudicatario de acordo com o seguinte:

a) De acordo com o cronograma de execucdo, no final do primeiro més de
instalag@o da sinalética direcional pedestre e ciclavel, faturacdo de 30% do
valor do total;

b) Com a concluséo e validacdo pela entidade adjudicante dos trabalhos de
instalagdo da sinalética, incluindo a afixagdo de cartazes nos painéis
informativos e a colocacdo de equipamentos nas estacdes de servico,
faturacédo de 40% do valor total;

c) Com a celebragéo do auto de rececédo do fornecimento, faturacéo de 40% do
valor total.

As faturas serdo pagas no prazo maximo de 30 dias a contar da data da sua

emisséo.

A entidade adjudicante efetuard o pagamento por transferéncia, para a conta

bancaria a indicar pelo adjudicatario.



ADRIMAG
/\/\

MONTANHASMAGICAS

Artigo 16°

Instalacao

O adjudicatario devera apresentar na 12 reunido de planeamento, apos a

assinatura do contrato, a sua programacao de acao, identificando a ordem e as

datas previstas para execuc¢ao dos trabalhos.

2. Em caso de alteracdo ao planeamento para a execucdo dos trabalhos pelo
adjudicatario, deverd este informar a entidade adjudicante e os interlocutores
municipais, com a antecedéncia minima de 3 dias Gteis, da sua intencao de
execuc¢do dos trabalhos num determinado territorio.

3. Tendo em conta os dois niUmeros anteriores, a entidade adjudicante tera que
proceder a validagao do proposto.

=

4. O adjudicatario devera entregar a entidade adjudicante relatérios de execugao
dos trabalhos aquando da emisséo das faturas, os quais deverao incluir registos
fotogréficos de cada instalagéo, a localizacéo e a respetiva georreferenciacao.

Artigo 17°

Acompanhamento da instalacdo de marcacdes
Sempre que se considere oportuno, os trabalhos serdo acompanhados por um
representante da entidade adjudicante e/ou por um interlocutor designado pela respetiva
Camara Municipal.

Artigo 18°

Cumprimento do plano de trabalhos

1. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos, em
relagdo ao plano de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao adjudicatario,
este é obrigado a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios
de acéo e de reorganizacdo do projeto necessarias a recuperacao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugao previsto contratualmente.

2. O adjudicatario informa a entidade adjudicante, aquando da entrega dos
relatorios de execuc¢do, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada um dos fornecimentos e servigos contratualizados e as previsoes
do plano em vigor.

Artigo 19°

Entrega e conclusao dos trabalhos

1. Com a conclusdo de todos os fornecimentos de bens e servigcos previstos no
contrato, o adjudicatario emitirdA um relatério final, a que juntara registos
fotogréaficos que representem todas as instalagfes efetuadas, a sua localizagéo
e georreferenciacdo definitivas.

2. Segue-se a vistoria por parte da Federacdo de Campismo e Montanhismo de
Portugal e da Federacdo de Ciclismo de Portugal, para assegurar a
concretizacao efetiva do processo de auditoria final.
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3. O auto de rececado do fornecimento s6 podera ser assinado apos a realizacéo
dos trabalhos indicados nos nimeros anteriores.

Artigo 20°

Garantia dos materiais e equipamentos
Todo e qualquer material e equipamento a aplicar no ambito do fornecimento tera pelo
menos a garantia de cinco anos.

Artigo 21°
Stock de reserva

1. O adjudicatario devera salvaguardar e armazenar em instalagdes préprias, num
prazo maximo de até 1 ano a contar da data de celebragcéo do auto de rececao
do fornecimento, 5% do total da producéo de equipamento “balizas”.

2. O fornecimento adicional de 5% mencionado no numero anterior ndo esta
contemplado no mapa de quantidades fazendo, no entanto, parte do prego
contratual.

Artigo 22°
Obrigacdes principais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigacées previstas na legislacdo aplicavel, da
celebracdo do contrato decorre para o adjudicatario a obrigacdo de boa
prestacéo dos servicos, de acordo com o caderno de encargos e o clausulado
contratual, com eventuais indicagfes complementares da ADRIMAG.

2. A entidade adjudicataria fica obrigada a recorrer a todos 0os meios humanos,
materiais, logisticos e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestagéo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo
necessario a perfeita e completa execucado das tarefas a seu cargo.

3. A detecdo de situagBes andmalas no ambito da prestacdo de servigos obriga a
sua comunicacgéo imediata a ADRIMAG, sendo o adjudicatério responsabilizado
pelas consequéncias da ndo comunicagao imediata.

Artigo 23°
Recursos Humanos
Sao da exclusiva responsabilidade do adjudicatario as obrigagfes relativamente aos
recursos humanos na execucao do fornecimento, & sua aptidao profissional e a sua
disciplina, bem como das obrigagcfes em matéria de seguranca, higiene e salude no
trabalho.
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Artigo 24°

Seguros
O adjudicatario e os seus subcontratados, caso existam, obrigam-se a subscrever e a
manter em vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro
previstas neste caderno de encargos e na legislacéo aplicavel, devendo exibir cépia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacdao dos trabalhos.

Artigo 25°

Dever de sigilo

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a ADRIMAG, de que possa ter
conhecimento no &mbito da execugéo do contrato.

2. Exclui-se do dever de sigilo previsto na informacdo e a documentacdo que
fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pela
entidade adjudicatéria ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades administrativas competentes.

Artigo 26°
Penalidades contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execuc¢ao do fornecimento por
facto imputavel ao adjudicatario, a entidade adjudicante pode aplicar uma
sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5% do
preco contratual.

2. A ADRIMAG pode compensar 0os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

3. As penas pecunidrias previstas no presente artigo ndo obstam a que a
ADRIMAG exija uma indemnizag&o nos termos gerais, nomeadamente pelos
prejuizos decorrentes dos incumprimentos ou da necessidade de adogdo de
novo procedimento de formagéo de contrato no caso de resolucéo.

Artigo 27°

Resolucéo por parte da ADRIMAG

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a ADRIMAG
pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso do adjudicatario violar
de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem,
designadamente pelo atraso na execucao dos servicos objeto do contrato que
inviabilize ou comprometa significativamente a sua realizacgéo.

2. O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante
declaracdo enviada ao adjudicatério e ndo determina a repeti¢cdo das prestacdes
ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela ADRIMAG.
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Artigo 28°

Resolucdo por parte do adjudicatério

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o
adjudicatario pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja
devido esteja em divida ha mais de noventa dias, ou 0 montante em divida,
excluindo juros, exceda 25% do valor contratual.

2. No caso previsto no numero 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante
declaracdo enviada a ADRIMAG, que produz efeitos trinta dias ap0s a rececao
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. O direito de resolucdo com outros fundamentos que ndo o mencionado no n°l
do presente artigo, € exercido por via judicial.

4. A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticdo das prestacfes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém,
todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato.

Artigo 29°

Casos de fortuito ou for¢ca maior

1. Nenhuma das partes podera ser responsabilizada pelo ndo cumprimento ou
cumprimento defeituoso das obrigacdes por si assumidas ao abrigo do presente
contrato, na exata medida em que tal resulte da ocorréncia de uma situagdo de
natureza extraordinaria ou imprevisivel exterior a vontade das contratantes e que
por elas ndo possa ser controlada, tal como guerra (declarada ou n&o), tumulto,
insurreicdo civil, catastrofes naturais, greves gerais de ambito nacional,
manifestacdes, bloqueamento de estradas ou acessos, incéndios, inundacdes,
explosbes ou outras situagdes ndo controlaveis pelas partes que impegam ou
prejudiquem o cumprimento das obriga¢cfes assumidas ao abrigo do presente
contrato.

2. A parte cujo cumprimento foi afetado pela ocorréncia de alguma das situagdes
previstas no numero anterior, devera de imediato, notificar a outra parte, bem
como praticar e tomar as medidas necessarias para limitar ou restringir os
respetivos efeitos adversos.

3. A parte que se encontrar na situagdo referida no ndmero anterior, devera
também informar a outra sobre a data previsivel para a reposicdo da
normalidade, e notifica-la formalmente logo que tal aconteca.

4. A parte gue for diretamente afetada por qualquer das circunstancias referidas no
namero 1 deste artigo, deverd respeitar o principio da ndo discriminagdo
relativamente a outra parte e compromete-se a realizar todos os esforgos para
minimizar as consequéncias negativas da ocorréncia que afetem a outra e a
distribuir os recursos disponiveis em igualdade de circunstancias com o
tratamento que for dispensado aos seus proprios clientes e servicos ou a outros
parceiros do seu negdcio.

5. Verificando-se qualquer facto de forga maior declarada nos termos dos numeros
anteriores desta clausula, as partes deverdo cooperar reciprocamente no sentido
de encontrarem meios adequados alternativos, que ndo ponham em causa o
equilibrio financeiro do contrato.
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Artigo 30°

Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa rendncia a
qualquer outro.

Artigo 31°

Subcontratacao e cesséo da posicao contratual
A subcontratacao pelo adjudicatario e a cessao da posicéo contratual por qualquer das
partes depende da autorizacao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Artigo 32°
Comunicagdes e notificacdes
As comunicacdes entre a entidade adjudicante e o adjudicatario devem ser efetuadas
através de correio eletrénico, salvo se ocorrer qualquer constrangimento que
impossibilite 0 seu uso e seja comunicado antecipadamente e telefonicamente a outra
parte, 0 meio alternativo a utilizar.

Artigo 33°
Legislacédo aplicavel
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular pelo Codigo dos
Contratos Publicos, na sua atual redacao.

PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS

Artigo 34°
CondicOes gerais de execucao dos trabalhos
Os trabalhos devem ser executados de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Artigo 35°

Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e sinalética
Os equipamentos, materiais e elementos de sinalizacdo a empregar no fornecimento
terdo a qualidade, as dimensdes e as demais carateristicas definidas no mapa de
quantidades no anexo | ao presente caderno de encargos e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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Artigo 36°

Sinalética a instalar

1. O procedimento compreende a producao, fornecimento, transporte e instalacao
de marcas pedestres (balizas), marcas BTT (balizas, placas em aluminio, vinil
de corte e selo de homologacao), setas simples e com descritivo (e respetivo
sistema de fixacdo embutido), postes, painéis e placas (painéis informativos e
placas informativas ou de aviso, e respetivos postes e sistemas de fixacao), e
sinalética complementar para pontos de interesse (setas, postes e respetivo
sistema de fixacdo), tendo por base o levantamento no terreno efetuado e o
projeto de execucgdo, este desenvolvido segundo as normas da Federacdo
Portuguesa de Ciclismo e Federacdo de Campismo e Montanhismo de Portugal.

2. Os trabalhos incluem, para além do fornecimento dos materiais e equipamentos,
a instalagédo de toda a sinalética e respetivos suportes, nos locais identificado no
Projeto de Execugéo e seus anexos, nos 7 municipios da area de abrangéncia
deste contrato, sendo que os respetivos ficheiros com as coordenadas
geograficas serdo fornecidos apés contratacéo.

3. As superficies dos terrenos a escavar onde estdo previstos equipamentos ou
outras formas de estrutura identificadas no presente caderno de encargos,
devem ser previamente limpas de pedra grossa, detritos e vegetacado lenhosa.

4. As tipologias e os métodos de instalagéo e fixagdo da sinalética da Grande Rota
das Montanhas Magicas Cycling & Walking deve em Ultima instancia considerar
0 previsto nos regulamentos, correspondentes ao anexo V ao presente caderno
de encargos.

5. A sinalética a instalar na Grande Rota é a que normalmente é usada em
percursos pedestres, sendo que uma vez que € uma Grande Rota mista,
pedestre e ciclavel, haverd sempre os dois tipos de marcagdo no terreno,
obedecendo cada uma aos seus critérios de homologacéo.

6. As balizas podem ter sinalética unicamente pedestre, unicamente de percurso
BTT ou mista.

7. As setas irdo conter informacao para as duas modalidades. Ser&o colocadas nas
portas de entrada e em todos 0s cruzamentos com outras rotas pré-existentes,
de modo a minimizar os problemas de orientagdo dos utilizadores.

8. A descricao técnica da sinalizacao é a seguinte:

a. Marcas pedestres

e Balizas pedestres
Baliza em plastico 100% reciclado com secgéo
retangular de 120x65mm. Marcas em compacto
fendlico embutidas na baliza, com logotipos
simples gravados a CNC sem pintura, numa
face. As balizas contém informacdo de
orientacéo de acordo com os regulamentos das
respetivas Federacbes (CC - Certo/Certo;
CE/EC - Certo/Esquerda; CD/DC - Certo
Direita; X — Caminho Errado; DD -
Direita/Direita; EE — Esquerda/Esquerda; DE —
Direita/Esquerda.
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Dimensbes: seccdo de estrutura 120x65mm; altura total 1300 mm;
altura livre 1000 mm.

b. Marcas BTT
e Balizas BTT
Baliza em perfil de plastico 100% reciclado com
seccdo de 35x135mm, com dois rasgos para
placa a embutir em ambas as faces e gravacéo
de logotipo simples em CNC. Dimensdes:
seccdo de estrutura 35x135mm; altura total:
1300 mm; altura livre; 1000 mm.

e Placas em aluminio -
Placa direcional de percursos com 120x120mm, >
em composito de aluminio de 3mm de espessura
e vinil refletor nivel 1, com numeracéo recortada.
Necessario o selo de homologacdo de Centros 'n

BTT.
c. Setas
e Simples

Placa direcional simples em compacto fendlico
de 10 mm de espessura, com gravagdo da
informagcdo em CNCl/laser, numa face.
Dimensfes: 650x125 mm.

e Com descritivo
Placa direcional com registo em compacto
fendlico de 10 mm de espessura, com gravacao
da informacdo, matricula e marcas em
CNCllaser, em uma/duas face, com pintura a !
tinta poliuretano bicomponente, recomendada para as marcas de
percursos pedestres. Dimensdes: 650x125 mm.

o Sistema de fixacdo embutido de placas direcionais aos postes (setas
simples + setas com descritivo).

d. Postes
Poste em plastico 100% reciclado, de seccao redonda de 100 mm de
didmetro e 2300 mm de altura, para fixagédo de placas direcionais ou outras.
Dimensfes: 2300x100 mm.
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e. Painéis e placas

e Painéis informativos

Os painéis informativos
bilingue (PT-EN) contém um
mapa geral da Grande Rota,
bem como as  suas
caracteristicas técnicas, para
além de outras informacbes
Uteis. As artes finais séo
fornecidas pela entidade
adjudicante. Os  painéis
informativos sdo instalados
de forma a garantir a sua visibilidade para os utilizadores da Grande
Rota. Serd instalado um painel em cada uma das oito portas de
entrada principais, e em cinco portas de entrada secundarias.
O painel informativo € composto por uma estrutura em plastico 100%
reciclado e compacto fendlico ndo melaminico para exterior, de
13mm de espessura. Contém um painel interior em compacto
fendlico, com impresséo digital estratificada, Stratimage (garantia de
10 anos) de 8 mm de espessura, com informacdo numa face.
Dimens0fes: area visivel 1180x880 mm; éarea util de informacédo
1140x840 mm; seccao da estrutura 160x80 mm; altura total 2500 mm;
altura livre 2100 mm.

e Placas informativas ou de aviso
Placa informativa com registo, em compacto
fendlico, ndo melaminico, para exterior, de 10 mm
de espessura, com gravacdo da informacédo e
matricula/logotipo em CNC/laser, com pintura a
tinta poliuretano bicomponente, recomendada
para as marcas de percursos pedestres.
Dimensodes: 300x500 mm.

e Poste em plastico 100% reciclado de secc¢édo
quadrada, de 90x90 mm e 2250 mm de altura total,
para uma altura efetiva de 1800mm. Dimensdes:
2250x90x90 mm.

e Sistema de fixacdo oculto de placas informativas
aos postes.

f. Sinalética complementar (sinalizacdo dos pontos de interesse turistico)
e Setas

Placa direcional com registo em
compacto fendlico de 10 mm de
espessura, com (gravagdo da
informacé&o, matricula e marcas em
CNCl/laser, numa face, com pintura
a tinta poliuretano bicomponente,
recomendada para as marcas de
percursos pedestres. Dimensdes:
650x125 mm.
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e Postes
Poste em plastico 100% reciclado, de seccdo redonda de 100 mm de
didmetro e 2300 mm de altura para fixacdo de placas direcionais ou
outras. Dimensdes: 2300x100 mm

e Sistema de fixacdo embutido de placas direcionais aos postes.

g. Pinturas
Pintura de marcas em suportes fisicos, de acordo com as necessidades de
sinalética da Grande Rota, previstas no Projeto de Execucao e seus anexos,
segundo especificacbes técnicas dos materiais e 0s regulamentos da
Federacdo de Campismo e Montanhismo de Portugal e da Federacdo
Portuguesa de Ciclismo.

Especificacbes relativas ao fornecimento e instalacdo das Estacdes de Servico

para Bicicletas:

a. Tendo em conta a extensdo da Grande Rota (cerca de 230km) torna-se
necessaria a instalacdo de estacfes de servigo para bicicletas, de apoio aos
ciclistas. Considerando que nalguns dos municipios estes equipamentos ja
existem ou estado previstos, no ambito de projetos a implementar pelos
proprios municipios, considerou-se oportuno instalar as estagdes de servigo
nos municipios e locais mencionados na alinea seguinte, sendo que, em fase
de execucdo do contrato, poderd ser proposta nova localizagédo, pela
entidade adjudicante.

b. Os equipamentos a fornecer, conforme anexo IV, correspondem na sua
totalidade a 4 equipamentos, a instalar nos seguintes locais:

Municipio Local
Castelo de Paiva Junto a Camara Municipal
Arouca Parque Municipal junto ao painel informativo da GR
Sever do Vouga Parque Municipal junto ao painel informativo da GR

Manhouce, junto a antiga Escola Priméaria ou Junta

Séo Pedro do Sul .
de Freguesia

Artigo 37°
Aplicagao e substituicdo de materiais
Os materiais devem ser aplicados pelo adjudicatario em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas do caderno de encargos.
Na falta de tais especificacbes, seguir-se-do as normas oficiais em vigor, ou se
estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo adjudicatario e aprovados pela
entidade adjudicante.

Artigo 38°
Localizacdo de sinalética a instalar
As localizacdes respetivas, tém por base o Projeto de Execucédo desenvolvido,
constante do anexo lll ao presente caderno de encargos, contendo toda a
informacdo técnica, validada pela entidade adjudicante e pelos respetivos
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municipios, e por outras entidades que tiveram sobre aquelas de emitir parecer
prévio vinculativo.

2. Nas situagOes aplicaveis, as autoriza¢des dos proprietarios privados encontram-
se obtidas pelos municipios.

3. Por motivos de for¢a maior, a entidade adjudicante podera ser obrigada a alterar
as localizacdes previstas no projeto de execugao.

4. A verificar-se o mencionado no ponto anterior, tratar-se-ao sempre de alteracdes
de pormenor, ndo podendo dai resultar qualquer alteracdo de preco face ao
contratado.
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ANEXO | — MAPA DE QUANTIDADES
Arouca Caslglo Cinfaes Ca§tro S. Pedro | Sever do | Vale de Totais
de Paiva Daire do Sul Vouga Cambra
Balizas CC (certo/certo) 113 33 101 80 77 162 92 658
Marcas pgdestre? - |Balizas CE+EC (certo/esquerda) 17 22 19 10 16 25 17 126
if:if;s: Eg::'f;oéggz/?)xss Balizas CD+DC (certo/direita) 25 20 22 4 18 2 22 137
mm, marcas em compacto |Balizas X (caminho errado) 123 44 71 71 53 106 60 528
fendlico embutidas no perfil |Balizas DD (direita/direita) 0 7 1 0 1 1 1 11
gz E)‘;S]“‘;?h]ce"n";ﬁ%:"a@éo Balizas EE (esquerda/esquerda) 0 0 5 3 1 1 1 1
1300x120x65 mm Balizas DE (direita/esquerda) 0 4 2 0 1 1 0 8
Sub-total 278 130 221 168 167 322 193 1479

Balizas (inclui 1 placa embutida) - Baliza em perfil de plastico
100% reciclado com secgéo de 135x35 mm, com negativo (para placa 40 54 26 28 31 18 12 209
de BTT) e gravag&o de logo simples em CNC.
Dimensdes: 1300x135x35 mm

Placas em aluminio + (soltas para fixar em suportes
existentes) - Placa em aluminio compésito de 3 mm, com 120x120 554 246 660 416 299 560 290 3025
mm, com informag&o colada em vinil reflector nivel . Dimensdes:
120x120 mm

Marcas BTT

Vinil de corte, com fornecimento a 4 cores, com numerag&o recortada, 554 246 660 416 299 560 290 3025
pronto a colar directamente sobre placas de BTT.

Selo de homologag&o para Centros de BTT. 554 246 660 416 299 560 290 3025

Sub-total

Simples - Placa direcional simples em compacto fendlico de 10 mm de
espessura, com gravagdo da informagdo em CNC/laser, numa face. 31 0 51 38 2 0 0 122
Dimensdes: 650x125 mm

Com descritivo - Placa direcional com registo em compacto fendlico
de 10 mm de espessura, com gravacéo da informagéo, matricula e
Setas marcas em CNC/laser, numa face, com pintura a tinta poliuretano 4 4 8 21 4 2 10 53
bicomponente, recomendada para as marcas de percursos pedestres.
Dimensdes: 650x125 mm

Sistema de fixagdo embutido de placas direcionais aos postes (setas

simples + setas com descritivo) 35 4 59 59 6 2 10 175

Sub-total

Poste em plastico 100% reciclado, de seccao redonda de 100 mm de
Postes diametro e 2300 mm de altura para fixagéo de placas direcionais ou 19 2 25 26 3 1 4 80
outras. Dimensées: 2300x100 mm

Painel Informativo - Painel informativo pequeno, composto por uma
estrutura em plastico 100% reciclado e compacto fenélico ndo
melaminico para exterior de 13mm de espessura. Painel interior em
compacto fenélico com il &o digital fi ) i 2 2 3 1 2 1 2 13
(garantia de 10 anos) de 8 mm de espessura, informag&o numa face.
Dimensdes: area visivel 1180x880 mm; area (til de informac&o 1140x840
mm; seccao da estrutura 160x80 mm; altura total 2500 mm; altura livre
2100 mm

Placa informativa ou aviso - Placa informativa com registo, em
compacto fenélico de 10 mm de espessura, com gravagéo da
informagéo e matricula em CNC/laser, com pintura a tinta poliuretano 8 4 9 2 0 2 2 27
bicomponente, recomendada para as marcas de percursos pedestres.
Dimensé&es: 300x500 mm

Painéis e placas

Poste em plastico 100% reciclado de sec¢éo quadrada 90x90 mm e

2250 mm de altura para fixag&o de placas informativas ou outras. 8 4 9 2 0 2 2 27
Dimensdes: 2250x90x90 mm

Sistema de fixag&o oculto de placas informativas aos postes. 8 4 9 2 0 2 2 27
Sub-total

Setas - Placa direcional com registo em compacto fendlico de 10 mm
de espessura, com gravacao da informacé&o, matricula e marcas em
CNCllaser, numa face, com pintura a tinta poliuretano bicomponente, 8 3 5 8 8 3 7 42
recomendada para as marcas de percursos pedestres. Dimensdes:
Sinalética 650x125 mm

complementar Postes - Poste em plastico 100% reciclado, de secc&o redonda de 100
(pontos de interesse) |[mm de diametro e 2300 mm de altura para fixagéo de placas direcionais 8 3 5 8 8 3 7 42
ou outras. Dimensdes: 2300x100 mm

Sistema de fixacdo embutido de placas direcionais aos postes (setas 8 3
simples + setas com descritivo)

Sub-total

Estacdes de servigo

L Modelo Urbanfix H2O ou equivalente 1 1 1 1 4
para bicicletas (4)

Pintura de marcas em suportes fisicos, segundo especificagdes

técnicas dos materiais e do regulamento da FCMP (230km) axL &7 GED 4l S 22 22e S208

Pinturas

|Instala(;éo |Transp0rte e instalagéo de sinalética \ Ajustado as necessidades
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1° més

2° més

3° més

4° més

5° més

6° més

Instalacdo da
sinalética direcional
pedestre e ciclavel

20 dias

20 dias

20 dias

20 dias

Instalacédo de setas
direcionais

15 dias

Instalacao da
sinalética
complementar

11 dias

Instalacéo das
estacdes de servico

4 dias

Instalagdo os painéis
informativos

5 dias

Vistoria com
correcoes e
melhoramentos

5 dias
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ANEXO llI

PROJETO DE EXECUCAO GRANDE ROTA DAS MONTANHAS MAGICAS
(CYCLING & WALKING)
Aceder através deste link


https://drive.google.com/drive/folders/19HtRmGk30nN-hb72LCrwwWSfWyPiw6nu?usp=sharing
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ANEXO IV
PORMENOR CONSTRUTIVO DAS ESTACOES DE SERVICO

1. Afastamentos minimos
a. Distancias das paredes

As costas das paredes, conforme a imagem infra, devem estar a uma distancia minima
de 700mm da parede. A lateral, sem suporte, deve garantir um minimo de 1500 mm
livres e a lateral, com suporte de chéo, deve ter no minimo 3000 mm ao obstaculo mais
proximo.

b. Distancia as vias

Para instala¢des paralelas as vias deve ter um afastamento minimo de 1500mm para a
lateral sem suporte, 3000mm para a lateral com suporte de chdo e 2000mm para a
frente.

(Imagem de exemplo)

2. Especificacdo geral dos materiais:
a. Estrutura em chapa de ago 2mm;
b. Suporte em tubo de 22mm de diametro;
c. Suporte revestido em PVC;
d. Cabo de aco inoxidavel com 4mm de diametro revestido a PVC para
amarracao das ferramentas;
ProtecOes interiores em ago inox;
Tratamento anticorrosivo;
g. Pintura eletrostatica anti-UV.

N0}
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3. O equipamento tera que incluir ponto de lavagem de bicicletas, com agua sobre
pressdo; lavagem temporizada; sistema automatico de enchimento de pneus
com controlo de presséo, ponto de reparacdo com suporte para bicicleta e
ferramentas; ponto de 4gua para consumo; ferramentas (Chave fendas, chave
inglesa ajustavel, chave de pedais 15 mm, desmontador de pneus, conjunto de
chaves allen); bomba universal e personalizagdo conforme indicacdo da
entidade adjudicante.

4. Todos os equipamentos tém de obedecer a norma IP65.
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ANEXO V

REGULAMENTOS DE HOMOLOGACAO PARA PERCURSOS CICLAVEIS E
CENTROS CYCLING E PERCURSOS PEDESTRES
Aceder através deste link


https://drive.google.com/drive/folders/19HtRmGk30nN-hb72LCrwwWSfWyPiw6nu?usp=sharing

